

ÍNDICE DE LOS ANEXOS A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES GENERALES Y DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANEXO 1

Listado de planos

ANEXO 2

Pliego particular de condiciones - Solicitud de admisión

ANEXO 3

Declaración jurada de domicilio legal

ANEXO 4

Propuesta

ANEXO 5

Planilla de análisis de precio

ANEXO 6

Plan de certificación de Obra

ANEXO 7

Obras de arquitectura análogas ejecutadas

ANEXO 9

Declaración jurada retención de aportes Ley 8470

ANEXO 10

Planillas de desagregado de costos directos e indirectos

ANEXO 11

Planilla de equipos y herramientas que destinará a la obra

ANEXO 12

Planilla del valor de mano de obra

ANEXO 1

LISTADO DE PLANOS

1. **PLANO GENERAL DE ARQUITECTURA**

1.

ANEXO 2

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES - SOLICITUD DE ADMISIÓN

Los que suscriben..... con domicilio legal en calle.....N°.....Piso.....Oficina..... T.E.....Seccional.....de esta ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, solicitan ser admitidos en el/la Concurso/Licitación N°a realizarse en el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, sito en calle Caseros N°551, Subsuelo – Córdoba, el día.....de.....del año..... hora.....para la contratación de la Obra:.....

..... Ubicada en:..... Acreditan su capacidad Técnica de Contratación Individual (C.T.C.I.) y Capacidad para Licitación Anual (C.L.A.) con la presentación de la documentación exigida en el Punto N° 3.12 del Pliego Particular de Condiciones de la Obra.

Asimismo declaramos bajo juramento que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. N° 4 del Pliego General de Condiciones (Decreto 4758/77).-

Director Técnico:

Proponente:

Nombre y Título habilitante,

Nombre,

Firma, sello aclaratorio y

Firma y

N° de matrícula profesional:

Sello aclaratorio:

ANEXO 3

DECLARACIÓN JURADA DE DOMICILIO LEGAL

Córdoba, fecha

CONCURSO DE PRECIOS N°:

OBRA:

UBICACIÓN:

Los abajo firmantes, en nombre y representación de las/s empresa/s constructora/s:..... efectúan la presente Declaración Jurada de domicilio legal, fijando el mismo en:

Calle.....N°.....Piso.....
.....Oficina.....T.E.....Secc. de esta Ciudad de Córdoba –
Provincia de Córdoba.-

Asimismo quedamos obligados a comunicar fehacientemente al Poder Judicial, dentro de las veinticuatro (24) horas de producirse, cualquier cambio de domicilio.-

Director Técnico:

Proponente:

Nombre y Título profesional,

Nombre,

N° de matrícula profesional,

Firma y

Firma, sello aclaratorio:

Sello aclaratorio:

Domicilio real:

Domicilio real:

ANEXO 4

PROPUESTA

CONCURSO DE PRECIOS N°:

OBRA:

UBICACIÓN:

Los abajo firmantes, en nombre y representación de la/s firma/s.....

.....constituyendo domicilio legal, en

Calle.....N°.....Piso.....Oficina.....

.....T.E.....Secc.de esta Ciudad de Córdoba, compenetrados de

toda la documentación del proyecto para la obra del epígrafe, ofrecen efectuar todos los

trabajos correspondientes y necesarios para la misma, con provisión de toda la mano de obra

especializada y sus ayudantes, Dirección Técnica, Representación Técnica, capatacías

necesarias, provisión de equipos, herramientas, vehículos de distintos tipo, máquinas,

materiales de aplicación y de consumo, energía eléctrica, agua de construcción, combustible,

etc., que sean necesarios para satisfacer cualitativa y cuantitativamente los requerimientos

de la obra en un todo de acuerdo a las exigencias de los planos, planillas, pliegos, las

mejores reglas del arte, la finalidad de la misma y el plazo establecido para su construcción y

según las bases de la presente cotización, por la suma de PESOS

.....(\$.....),

que incluye IVA e Impuesto a los Ingresos Brutos, así como también todos los demás

impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, etc., vigentes y de aplicación en la especie.

La presente cotización es firme y válida por el término de(.....) días.-

Declaramos bajo juramento que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. N° 4 del

Pliego general de Condiciones (Decreto N° 4758/77).-

Se deja expresamente aclarado y entendido el total conocimiento y aceptación de lo

especificado en los Arts. Del presente P.P.C.. Será de aplicación lo establecido en la Ley Nro.

23928 y su Decreto reglamentario Nro. 529/91, quedando derogadas todas las disposiciones

legales, reglamentarias, etc. que contravinieran lo dispuesto en dichos instrumentos legales.-

El precio fijado precedentemente se mantendrá fijo e inamovible durante todo el proceso de

ejecución de la Obra.

Director Técnico:

Proponente:

Nombre Completo:

Nombre Completo:

Firma, sello aclaratorio

Firma y

y N° de matrícula profesional,:

Sello aclaratorio:

Domicilio real:

Domicilio real:

ANEXO 5

PLANILLA DE ANÁLISIS DE PRECIOS

Obra:			
Ubicación:	Provincia de Córdoba		
Ítem			Unidad del Ítem: .
	Rendimiento:		

a) Materiales

Descripción	Ud	Cantidad	Costo Unitario	Costo Parcial	Costo Total Materiales
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=[3]x[4]	
Total de Materiales -----				[I]	

b) Mano de Obra

Categoría	Ud	Cantidad	Costo Unitario	Costo Parcial	Costo Total Mano de Obra
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]=[3]x[4]	
Total de Mano de Obra -----				[II]	

Costo -Costo ---- [I] + [II]	
Precio Unitario -- ----- = Costo - Costo x K =	

ANEXO 6

PLAN DE CERTIFICACIÓN DE OBRA

PODER JUDICIAL DE LA PCIA. DE CBA.	OBRA:	UBIC.:
ANEXO 6 AL P.P.C.	PROPONENTE:	
PLAN DE CERTIFICACIONES DE OBRAS	Expte. N°	PLAZO CONTRAT.: DIAS.-
PROPUESTO POR EL OFERENTE	FECHA REPLANTEO:	FECHA TERMIN.:

I N V E R S I O N E S E N P E S O S	<p>EL PLAN DE CERTIFICACIONES SERA ELABORADO POR EL PROPONENTE DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO PROPUESTO EN ESTA INSTANCIA.</p>
--	---

PLAZO DE EJECUCION	
—————	CERTIFICACIÓN PROPUESTA S/PLAN DE TRABAJOS.-

ANEXO 7

OBRAS DE ARQUITECTURA ANÁLOGAS EJECUTADAS

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

OBRAS DE ARQUITECTURA ANALOGAS EJECUTADAS EN LOS ULTIMOS DIEZ AÑOS

OBRA:

UBIC.:

DESIG DE LA OBRA	UBIC.	SUP. CUB. (M ²)	COMITENTE	PRESUPUESTO		PLAZO EN DÍAS		SISTEMA CONSTRUCC.	OBSERVACIONES
				BASICO	FINAL	CONTR.	FINAL		
<p>EL PROPONENTE DEBERA CONSIGNAR EN ESTE FORMULARIO TODAS LA OBRAS ANALOGAS EJECUTADAS, YA SEA NACIONALES, PROVINCIALES, MUNICIPALES O PRIVADAS.-</p> <p>LA INEXACTITUD, OMOISION O RETENCION DE INFORMACION QUE FUERA COMPROBADA, SIGNIFICARÁ LA DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA.</p> <p>EL PROPONENTE ACOMPAÑARÁ DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBRAS DESCRIPTAS EN EL PRESENTE ANEXO LA CALIFICACIÓN QUE LE OTORGA EN CADA CASO EL COMITENTE, LA QUE PODRA SER ADJUNTADA EN FOTOCOPIA DEL ORIGINAL, SOBRE LOS SIGUIENTES ASPECTOS:</p> <ol style="list-style-type: none">1) CUMPLIMIENTO DE ORDENES DE SERVICIO.-2) CUMPLIMIENTO DE PLAZOS.-3) CAPACIDAD TECNICA DEMOSTRADA.-4) CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- <p>SOBRE ESTOS ASPECTOS LA INFORMACIÓN ESTARA REFERIDA A LAS SIGUIENTES NOTAS CONCEPTUALES: MUY BUENO - BUENO - REGULAR - MALO.-</p>									

ANEXO 9

DECLARACION JURADA RETENCION DE APORTES LEY 8470

CONCURSO DE PRECIOS N°:

OBRA:

UBICACIÓN:

Los abajo firmantes, en nombre y representación de la/s empresa/s.....**DECLARAN BAJO JURAMENTO** conocer y aceptar expresamente el punto 3.21 (último párrafo) del Pliego Particular de Condiciones que dispone la retención, en el caso de que correspondiere, de cada certificado mensual, de la suma correspondiente a los aportes previsionales - tanto los que son a su cargo como los que son a cargo de los profesionales intervinientes - conforme lo dispuesto por el Art. 24 - Inc. a) y b) de la Ley 8470, retención que se efectuará en forma proporcional a los montos certificados en el mes de que se trata.

Director Técnico:

Proponente

Nombre y Título profesional,

Nombre,

Nª de matrícula profesional,

Firma y

Firma, sello aclaratorio:

Sello aclaratorio:

Domicilio real:

Domicilio real:

ANEXO 10

PLANILLA DE DESAGREGADOS DE COSTOS

COSTOS DIRECTOS

PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO	UD.	REPET	CANT.	SUELDO +CS	PARCIAL	SUBTOTAL
Supervisión y control						
Gerencia de proyecto						
Gerente Coordinador de Obra						
Secretario (Ing. Juniors)						
Programación y seguimiento de Obra						
Producción						
Jefe de Obra (Ing. o Arq.)						
Jefe de Producc. (Ing. o Arq.)						
Técnico						
Topógrafo - Agrimensor						
Capataz de Primera						
Capataz General						
Administración						
Jefe Administrativo						
Ayudante administrativo						
Jefe de Personal						
Auxiliar Oficina de Personal						
Cadete						
Encargado de Compras						
Ayudante Of. de Compras						
Contador						
Oficina Técnica						
Jefe de Oficina Tecnica (Ing. o Arq.)						
Dibujante (Autocad)						
Computista						
Servicios Generales						
Ing. En Higiene y Seguridad						
Técnico de Higiene y Seguridad (0.30/operario/mes)						
Médico						
Enfermero						
Sub - total Supervisión y control						

Auxiliares de Obra (Jornalizados)	UD.	REPET	CANT.	SUELDO +CS	PARCIAL	SUBTOTAL
Obrador						
Encargado de Depósito						
Ayudante Carga/Descarga de Materiales						
Ayudante de Topografía						
Ayudante de carga y descarga de materiales						
Ayudante tareas varias						
Oficiales Electricistas						
Oficiales Herreros						
Maquinistas y otros						
Tractorista						
Chofer Movilidad de Inspección						
Chofer Movilidad de Obra						
Operador de Bombas						
Operador de Grúas y Máquinas						
Encargado Planta de Hormigón						
Oficiales Mecánicos						

Sub - total Auxiliares de Obra(Jornalizados)						
Total RU-N91 - PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE OBRA						

COSTOS DIRECTOS

COMIDAS - VIAJES - ALOJAMIENTOS TRANSITORIOS	Unid.	Repet.	Cant.	Costo Unitario	Parcial	Subtotal
Comidas						
Almuerzos M.de O. Directa						
Almuerzos Personal Tec. Y Adm. de Obra						
Cenas p/Personal Directivo						
Gastos de Cocina y Cafetería de Obra						
Subtotal Comidas						
Viajes						
Viajes Personal de Oficina Central (4 viajes x mes)						
Personal Adm. de Obra (2 viajes x mes c/u)						
Viajes Personal de Obra (2 viajes x mes c/u)						
Viajes Personal de Inspección						
Viajes Personal de Asesoramiento (2 viajes x mes)						
Subtotal Viajes						
Alojamientos						
Alojamiento Personal Oficina Central						
Alojamiento Personal Administrativo de obra						
Alojamiento Personal de Obra						
Alojamiento Personal de Inspección						
Alojamiento Personal de Asesoramiento						
Subtotal Alojamientos						
TOTAL RU-N96 COMIDAS-VIAJES, ALOJAMIENTOS TRANSITORIOS						

SEGUROS - IMPUESTOS - DERECHOS Y SELLADOS	Unid.	Repet.	Cant.	Costo Unitario	Parcial	Subtotal
Seguros, Impuestos, Derechos y Sellados						
Sellado de Contrato						
Seg. Garantía Ejecución de Contrato (trimestral)						
Seg. Garantía Fondo de Reparos (trimestral)						
Seg. Garantía de Oferta (trimestral)						
De Garantía de Anticipo (trimestral)						
All-Risk (0,25 al 0,35 % oferta). Cotizado aparte						
Seguro Personal de inspección						
Permisos Municipales Veredas y cerco						
Fachadas						
Tramitaciones ante Empresas de Servicios						
Contribuciones						
Derechos de Edificación (Municipales)						
Seguro para personal afectado a la obra (40 días)						

EQUIPOS - HERRAMIENTAS	Unid.	Repet.	Cant.	Costo Unitario	Parcial	Subtotal
Herramientas						
Herramientas menores						
Equipos menores						
Andamios						
Chapas de Uso general						
Maderas de Uso general						
Eslingas y Grilletes						
Herramientas para Talleres						
Red de Protección						
Bandeja de protección						
Carretillas , Baldes, etc.						
Subtotal Herramientas						

COSTOS DIRECTOS

Equipos						
Mini Cargador Boboat + sky track+ camión + cargadora						
Autoelevador						
Camión Volcador						
Contenedores						
Camioneta						
Automóvil						
Planta de mezcla						
Grua						
Amoladora						
Taladro Rotopercutor						
Soldadora eléctrica						
Soldadora autógena						
Bomba eléctrica sumergible						
Montacarga Jasso						
Estación Total c/distanciómetro						
Nivel y mira						
Fotocopiadora						
Computadora						
Compresor con 2 martillos						
Subtotal Equipos						
TOTAL RU-N97 Y HERRAMIENTAS						
SEGURIDAD - GUARDIAS DE OBRA						
	Unid.	Repet.	Cant.	Costo Unitario	Costo Unitario	Parcial
Seguridad						
Guardias						
Equipos de Seguridad						
Ambulancias						
Asistencia Médica						
Revisación Médica						
Subtotal Seguridad						
TOTAL RU-N98 - SEGURIDAD Y GUARDIAS						
ESTUDIOS PRELIMINARES - HONORARIOS - ENSAYOS						
	Unid.	Repet.	Cant.	Costo Unitario	Parcial	Subtotal o Total
Estudios preliminares						
Estudios Planimétricos						
Estudio de Suelos (1 sondeo)						
Servicios de Terceros (cálculos, dibujos, etc.)						
Modelos y maquetas						
Planos Finales Conforme a Obra						
Ingeniería Básica (Cálculo estruct.)						
Ingeniería de Detalle						
Asistencia Técnica y Asesoramiento						
Derechos por Patentes						
Maquetas						
Relevamiento topográfico						
Estudio de suelos						
Cálculo estructural						
Ingeniería de detalles						
Ensayos de materiales						
Plano de mensura						
Proyecto Red Vial						
Estudio de Drenaje						
Red Cloacal						
Proyecto Pozo de infiltración						
Red de Agua Potable y Acueducto						
Red de MT, BT y AP. Estudio de Impacto Ambiental						

COSTOS DIRECTOS

MOVILIDAD Y TRANSPORTE DE PERSONAL EN OBRA	Unid.	Repet.	Cant.	Costo Unitario	Parcial	Subtotal
Movilidad y transporte de Obra						
Movilidad de Obra						
Movilidad Inspección						
Movilidad Personal de Supervisión						
Transporte de Personal Mensualizado de Obra						
Transporte de Personal Jornalizado de Obra						

Total movilidad y transporte de obra

TOTAL RU - N93 - MOVILIDAD Y TRANSPORTE DE OBRA

GASTOS DE SERVICIOS, CONSUMIBLES, ETC. DE OBRA	Unid.	Repet.	Cant.	Costo Unitario	Parcial	Subtotal
Servicios - Consumibles de obrador						
Consumo de agua (para obra y bebida e higiene)						
Consumo de agua en botellones						
Consumo de energía eléctrica						
Grupo Generador (c/combustible)						
Consumo de teléfono						
Consumo Teléfono Celular						
Consumo E-mail						
Comunicaciones						
Impuestos Prov. y Municipales						
Servicio de Pago de sueldos en Obra						
Agua de Construcción (Ver Cuadro)						

Total gastos de servicios y consumibles

TOTAL RU-N94 - GASTOS DE SERVICIOS - CONSUMIBLES - ETC. DE OBRA

GASTOS VARIOS DE OFICINA DE OBRA	Unid.	Repet.	Cant.	Costo Unitario	Parcial	Subtotal
Gastos Varios de oficina						
Gastos de Papelería de Oficinas						
Fotocopias						
Copias de Heliográficas						
Ploteo de Planos						
Correo bolsa						
Muebles y Utiles						
Comunicaciones						
Fotos						
Gastos Varios						
Electricidad						

Total Gastos Varios de Oficina

TOTAL RU-N95 - GASTOS VARIOS DE OFICINA DE OBRA

COSTOS DIRECTOS

INTALACION DE OBRADOR	Unid.	Repet.	Cant.	Costo Unitario	Parcial	Subtotal o Total
Trabajos Previos - Movilización						
Limpieza de Terr. Mov. de suelos y Prep. (S/Ha)						
Letrero de Obra						
Cerco y Alambrado (olímpico-rural)						
Caminos y calles de acceso						
Mant. de Caminos y Calles de Acceso						
Desagüe Terreno Natural y Drenajes						
Cámara de Curado de Probetas						
Laboratorio						
Muebles y Útiles p/Empresas						
Muebles y Útiles p/Inspección						
Montaje Obrador						
Flete de Obrador (de Empresa a Obra)						
Desmontaje Total de Obrador						
Limpieza Final Zona Obrador						
Flete de Obrador (de Obra a Empresa)						
Sub total Trabajos Previos - Movilización						
Recintos y Edificios Provisorios						
Oficinas Empresa						
Oficinas Empresa (Contenedor)						
Oficinas Inspección						
Oficinas Inspección (Contenedor)						
Baños y Vestuarios para Obreros						
Baños p/obreros (contenedor)						
Duchas y Vestuarios p/obreros (Contenedor)						
Comedor - Cocina						
Enfermería-Primeros auxilios - Guardia						
Depósito de Materiales						
Depósito de Materiales (Contenedor)						
Casilla de guardias						
Cocheras Cubiertas						
Sub-total Recintos y Edificios Provisorios						
Varios - Trabajos de Infraestructura						
Red Provisoria Distribución de Agua (Incluye conexión)						
Red Prov. Inst. Eléct. Y Tableros de Servicios						
Conexión teléfono						
Iluminación Exterior						
Pozos Perforación de Agua/Tanque de Agua						
Tanques Australianos p/agua capac. 200 m³						
Tanques Elevados p/Agua capac. 4m³						
C. Séptica y Pozo Absorbente (o conex. clocal)						
Báscula						
Sist. Contra Incendios (matafuegos ABC 5kg)						
Señalizaciones						
Materiales p/Replanteo y Nivelación						
Sub-total varios - trabajos de infraestructura						
TOTAL RU-N92 INSTALACION DEL OBRADOR						

ANEXO 11

PLANILLA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE DESTINARÁ A LA OBRA

OBRA:

UBIC.:

NUMERO DE ORDEN	DESIGNACION	CANTIDAD	ESTADO			LUGAR DE GUARDA	DESTINO O UBICACIÓN ACTUAL	ESTADO DE CONSERV.	CARACTERISTICAS					OBSERVACIONES
			PROPIO	ALQUIL	ADQUIR				MARCA	MODELO	TIPO	CAPAC.	OTRAS CARACT.	
1 2 3	Herramientas													
1 2 3	Equipos													
1 2 3	Materiales de Consumo (Complementarios y accesorios para realizar la		SE PONE EN CONOCIMIENTO DEL OFERENTE QUE LA D A PODRA CONSTATAR LA EXACTITUD DE LOS DATOS ASIGNADOS EN LA PRESENTE PLANILLA, PARA LA CUAL FACILITARA A LA REPARTICION TODODS LOS MEDIOS NECESARIOS PARA SU VERIFICACION.-											
1 2 3	Vehículos Varios													

ANEXO 12

PLANILLA DEL VALOR DE LA MANO DE OBRA

Valores de Salarios Básicos con vigencia a partir del 01 de Julio de 2014

El presente anexo será completado y presentado por el Contratista, como parte integrante de la oferta, en el presente concurso.

Los valores de la Mano de Obra serán los establecidos por U.O.C.R.A. a la fecha de presentación de la oferta.

Los porcentajes de la "carga", serán los establecidos por ley a la fecha de presentación de la oferta.

Mes	Categoría	Salario Básico	Salario Básico	Salario Básico	Salario Básico	
		Zona A	Zona B	Zona C	Zona C -Austral	
	1 Oficial Especializado	Dato U.O.C.R.A.				por hora
	2 Oficial	Dato U.O.C.R.A.				por hora
	3 Medio Oficial	Dato U.O.C.R.A.				por hora
	4 Ayudante	Dato U.O.C.R.A.				por hora
	5 Sereno	Dato U.O.C.R.A.				por mes

CARGA POR CONTRIBUCION

Designacion	%	% Total	\$
Obra social	6.00%		
Jubilación	17.00%		
A.R.T.	13.00%		
Contrib. Patronal Adicional (Reg. Empleados de la Construcción)	4.00%	40.00%	
Aguinaldo	8.33%		
Asistencia	20.00%		
Vacaciones	6.28%		
Enfermedad	2.93%		
Feridos	4.60%	42.14%	
Fondo de desempleo	12.00%		
IERIC	0.32%		
UOCRA	0.32%	12.64%	

OFICIAL ESPECIALIZADO

Designacion	%	% Total	\$
Valor por hora			
Bonificación Remunerativa			
No Remunerativos			
Obra Social	6.00%		
Jubilación	17.00%		
A.R.T.	13.00%		
Contrib. Patronal Adicional (Reg. Empleados de la Construcción)	4.00%	40.00%	
Aguinaldo	8.33%		
Asistencia	20.00%		
Vacaciones	6.28%		
Enfermedad	2.93%		
Feridos	4.60%	42.14%	
Fondo de Desempleo	12.00%		
IERIC	0.32%		
UOCRA	0.32%	12.64%	

OFICIAL			
Designacion	%	% Total	\$
VALOR POR			
BONIFICACION REMUNERATIVA			
NO REMUNERATIVOS			
Obra Social	6.00%		
Jubilación	17.00%		
A.R.T.	13.00%		
Contrib. Patronal Adicional (Reg. Empleados de la Construcción)	4.00%	40.00%	
Aguinaldo	8.33%		
Asistencia	20.00%		
Vacaciones	6.28%		
Enfermedad	2.93%		
Feriatos	4.60%	42.14%	
Fondo de Desempleo	12.00%		
IERIC	0.32%		
UOCRA	0.32%	12.64%	
½ OFICIAL			
Designacion	%	% Total	\$
VALOR POR			
BONIFICACION REMUNERATIVA			
NO REMUNERATIVOS			
Obra Social	6.00%		
Jubilación	17.00%		
A.R.T.	13.00%		
Contrib. Patronal Adicional (Reg. Empleados de la Construcción)	4.00%	40.00%	
Aguinaldo	8.33%		
Asistencia	20%		
Vacaciones	6.28%		
Enfermedad	2.93%		
Feriatos	4.60%	42.14%	
Fondo de Desempleo	12.00%		
IERIC	0.32%		
UOCRA	0.32%	12.64%	
AYUDANTE			
Designacion	%	% Total	\$
VALOR POR			
BONIFICACION REMUNERATIVA			
NO REMUNERATIVOS			
Obra Social	6.00%		
Jubilación	17.00%		
A.R.T.	13.00%		
Contrib. Patronal Adicional (Reg. Empleados de la Construcción)	4.00%	40.00%	
Aguinaldo	8.33%		
Asistencia	20%		
Vacaciones	6.28%		
Enfermedad	2.93%		
Feriatos	4.60%	42.14%	
Fondo de Desempleo	12.00%		
IERIC	0.32%		
UOCRA	0.32%	12.64%	
Fuente para determinar el valor de la hora:			
http://www.uocra.org/escalas_salariales/leyesdecretosytablas.htm			
TABLAS SALARIALES ZONA "A"-			