

PLAN DE OBRAS JORNADA EXTENDIDA

Obra: Escuela Primaria "Juan M. Masjoan"
 Localidad: Córdoba - Departamento: Capital
 Provincia de Córdoba

CÓMPUTO GENERAL OBRA NUEVA

Rubro	Ítem	Designación	Ud.	Cant.	P. unitario	Subtotal	Total	% Incid. Obra nueva	% Incid. M. total
1	TRABAJOS PREPARATORIOS						\$ 0.00		
	1.1	Cartel de Obra	ud	1.00		\$ 0.00			
	1.2	Cerco de seguridad	ml	60.00		\$ 0.00			
	1.3	Obrador de chapa + Baño químico	gl	1.00		\$ 0.00			
	1.4	Limpieza y preparación del terreno	m²	870.00		\$ 0.00			
	1.5	Replanteo	m²	511.42		\$ 0.00			
2	DEMOLICIONES						\$ 0.00		
	2.1	De losa, dados y cámaras de h²aº	m²	26.00		\$ 0.00			
	2.2	De muro de ladrillos	m²	17.75		\$ 0.00			
	2.3	De piso y contrapiso	m²	76.03		\$ 0.00			
	2.4	Extracción de carpinterías y escalera	ud	5.00		\$ 0.00			
	2.5	Extracción de árboles chicos	ud	1.00		\$ 0.00			
	2.6	Extracción de mástil	gl	1.00		\$ 0.00			
3	MOVIMIENTOS DE SUELO						\$ 0.00		
	3.1	Relleno y terraplenamiento (c/ aporte de material)	m³	76.71		\$ 0.00			
4	EXCAVACIONES						\$ 0.00		
	4.1	Para pozos romanos en terreno común	m³	74.96		\$ 0.00			
	4.2	Para zanja de ascensor en terreno común hasta 1.20m prof.	m³	7.49		\$ 0.00			
	4.3	Para vigas de fundación y arriostramiento	m³	24.10		\$ 0.00			
	4.4	Para vigas inferiores de tabiques	m³	0.43		\$ 0.00			
	4.5	Para cámaras de inspección, desengrasadoras y cañerías	m³	33.07		\$ 0.00			
	4.6	Para cámaras sépticas en terreno común, hasta 4m prof.	m³	18.40		\$ 0.00			
	4.7	Para pozos absorbentes en terreno común	m³	15.92		\$ 0.00			
5	ESTRUCTURA RESISTENTE						\$ 0.00		
	5.1 HORMIGÓN								
	5.1.1	Hormigón armado p/ pilotes	m³	74.96		\$ 0.00			
	5.1.2	Hormigón armado p/ cabezales	m³	14.34		\$ 0.00			
	5.1.3	Hormigón armado p/ vigas de fundación y arriostramiento	m³	24.10		\$ 0.00			
	5.1.4	Hormigón armado p/ base, tabiques de ascensor y viga perimetral	m³	5.26		\$ 0.00			
	5.1.5	Hormigón armado p/ encadenados, dados y dinteles	m³	1.44		\$ 0.00			
	5.1.6	Hormigón armado p/ vigas	m³	20.40		\$ 0.00			
	5.1.7	Hormigón armado p/ columnas	m³	12.36		\$ 0.00			
	5.1.8	Losa maciza	m³	66.34		\$ 0.00			
	5.1.9	Hormigón armado p/ bases de cámaras c/ lecho arena	m³	0.87		\$ 0.00			
	5.1.10	Hormigón armado p/ tapas de placares, cámaras y pozos	m³	1.87		\$ 0.00			
	5.1.11	Hormigón sin armar p/ base de cañerías	m³	2.80		\$ 0.00			
	5.2 METÁLICA								
	5.2.1	Viga dintel perfil IPN 160	ml	4.80		\$ 0.00			
	5.2.2	Viga dintel perfil IPN 200	ml	6.00		\$ 0.00			
	5.2.3	Viga dintel perfil IPN 220	ml	5.00		\$ 0.00			
6	MAMPOSTERÍA						\$ 0.00		
	6.1	De cimientos de ladrillo común	m³	11.39		\$ 0.00			
	6.2	De elevación de ladrillo común	m³	171.95		\$ 0.00			
	6.3	Sanitaria p/ cámaras	m³	7.63		\$ 0.00			
	6.4	Placas poliestireno exp. p/ junta de dilatación entre muros	m²	137.88		\$ 0.00			
	6.5	Tapajuntas p/ junta vertical	ml	7.27		\$ 0.00			
	6.6	Cupertina sobre parapetos p/ junta horizontal	ml	37.94		\$ 0.00			
7	ASLACIONES						\$ 0.00		
	7.1	Capa aisladora horizontal en muros	m²	80.24		\$ 0.00			
	7.2	Capa aisladora vertical en muros	m²	80.24		\$ 0.00			
8	CUBIERTAS DE TECHO						\$ 0.00		
	8.1	Cubierta sobre losa plana	m²	368.54		\$ 0.00			
9	REVOQUES						\$ 0.00		
	9.1	Común a la cal en interiores	m²	673.78		\$ 0.00			
	9.2	Grueso bajo revestimiento	m²	36.47		\$ 0.00			
	9.3	Común a la cal exterior	m²	365.33		\$ 0.00			
	9.4	Impermeable completo p/ interior de cámaras	m²	35.60		\$ 0.00			
10	CIELORRASOS						\$ 0.00		
	10.1	Aplicado revoque común al fieltro	m²	339.06		\$ 0.00			
11	CONTRAPISOS						\$ 0.00		
	11.1	Bajo mosaicos y losetas s/ terr. natural 12cm	m²	407.58		\$ 0.00			
	11.2	Sobre losa 7cm	m²	12.48		\$ 0.00			
	11.3	Bajo cemento s/ terr. natural 10cm	m²	27.52		\$ 0.00			
12	SOLADOS						\$ 0.00		
	12.1	Piso de mosaicos graníticos 30x30 (incl. pulido)	m²	286.33		\$ 0.00			
	12.2	Piso de mosaicos graníticos 20x20 (incl. pulido)	m²	11.88		\$ 0.00			
	12.3	Piso de losetas hº vibrado 50x50 incl. Tomado juntas	m²	121.85		\$ 0.00			
	12.4	piso de cemento alisado o rodillado incl. juntas	m²	27.52		\$ 0.00			
	12.5	Zócalo granítico 7x30	ml	200.02		\$ 0.00			
	12.6	Zócalo granítico sanitario 7x40	ml	19.50		\$ 0.00			
	12.7	Zócalo cementicio estucado h: 10cm	ml	79.23		\$ 0.00			
	12.8	Umbral granítico monolítico	m²	0.69		\$ 0.00			
	12.9	Antepecho de hormigón	ml	27.98		\$ 0.00			
	12.10	Cordón de hormigón 10x20	ml	105.84		\$ 0.00			

PLAN DE OBRAS JORNADA EXTENDIDA

Obra: Escuela Primaria "Juan M. Masjoan"
 Localidad: Córdoba - Departamento: Capital
 Provincia de Córdoba

13	REVESTIMIENTOS						\$ 0.00		
13.1	Cerámicos 20x20	m²	36.47			\$ 0.00			
14	MARMOLERÍA						\$ 0.00		
14.1	Mesada de granito c/ sostén caño c/ trasforo bachas	m²	3.49			\$ 0.00			
14.2	Mesada de granito c/ sostén caño (sin trasforo)	m²	3.00			\$ 0.00			
14.3	Frente de mesada de granito h: 7,5cm	ml	10.35			\$ 0.00			
15	VIDRIOS						\$ 0.00		
15.1	Laminado 3+3	m²	51.56			\$ 0.00			
15.2	Espejo 4mm bordes pulidos	m²	0.40			\$ 0.00			
16	PINTURAS						\$ 0.00		
16.1	Látex interior	m²	373.75			\$ 0.00			
16.2	Látex en cielorrasos	m²	339.06			\$ 0.00			
16.3	Látex exterior	m²	365.33			\$ 0.00			
16.4	Esmalte sintético s/ revoque común	m²	300.03			\$ 0.00			
16.5	Esmalte sintético s/ carpintería de chapa y herrería	m²	32.24			\$ 0.00			
17	CARPINTERÍAS						\$ 0.00		
17.1	CHAPA Y HERRERÍA								
	PV2 2,30X2,90	ud	1.00			\$ 0.00			
	Malla antivándalos metal desplegado	m²	51.56			\$ 0.00			
	Portón de ingreso en reja artística	gl	0.00			\$ 0.00			
17.2	ALUMINIO								
	V1 5,00X2,10	ud	3.00			\$ 0.00			
	V2 2,49X2,10	ud	2.00			\$ 0.00			
	V3 2,00X1,10	ud	2.00			\$ 0.00			
	V5 0,80X1,30	ud	5.00			\$ 0.00			
17.3	MIXTA (Marco Chapa- Hoja Madera)								
	P1 1,30x2,53	ud	4.00			\$ 0.00			
	P5 1,00x2,05	ud	1.00			\$ 0.00			
	P6 0,90x2,05	ud	2.00			\$ 0.00			
17.4	MUEBLES FIJOS								
	M3 Mueble bajo mesada puertas MDF c/ melam. + estante fenólico	ml	4.00			\$ 0.00			
	M4 Placard puertas corredizas MDF + estantes fenólico	ml	1.25			\$ 0.00			
18	INSTALACIÓN ELÉCTRICA						\$ 0.00		
18.1	Instalación eléctrica - Presupuesto adjunto	gl	1.00			\$ 0.00			
19	INSTALACIÓN SANITARIA						\$ 0.00		
19.1	Agua - Presupuesto adjunto	gl	1.00			\$ 0.00			
19.2	Desagües - Presupuesto adjunto	gl	1.00			\$ 0.00			
20	INSTALACIÓN DE GAS						\$ 0.00		
20.1	Instalación de gas - Presupuesto adjunto	gl	1.00			\$ 0.00			
21	INSTALACIONES DE SEGURIDAD						\$ 0.00		
21.1	Instalación contra incendio - Presupuesto adjunto	gl	1.00			\$ 0.00			
22	INSTALACIONES ESPECIALES						\$ 0.00		
22.1	Ascensor - Presupuesto adjunto	gl	1.00			\$ 0.00			
23	OBRAS EXTERIORES						\$ 0.00		
23.1	Mástil Escuela	gl	1.00			\$ 0.00			
24	VARIOS						\$ 0.00		
24.1	Bancos empotrados de hormigón	ud	3.00			\$ 0.00			
24.2	Baranda p/ hall PA ascensor	ml	4.00			\$ 0.00			
24.3	Carteles de locales	ud	8.00			\$ 0.00			
24.4	Relocalización escalera marinera	gl	1.00			\$ 0.00			
24.5	Limpieza de obra	días	180.00			\$ 0.00			
24.6	Placa de inauguración	gl	1.00			\$ 0.00			
						\$ 0.00			

COSTO-COSTO OBRA NUEVA \$ 0.00 0.00% 0.00%

Gastos Financieros XX%	
Sub-total 1	
Gastos generales e indir. XX%	
Beneficios XX%	
Sub-total 2	
IVA + Ingr. Brutos	
MONTO OBRA NUEVA	\$ 0.00

Superficie cubierta nueva
Superficie semicubierta nueva

318.54	m²
50.00	m²

PLAN DE OBRAS JORNADA EXTENDIDA

Obra: Escuela Primaria "Juan M. Masjoan"
 Localidad: Córdoba - Departamento: Capital
 Provincia de Córdoba

CÓMPUTO GENERAL OBRA REFACCIONES

Rubro	Ítem	Designación	Ud.	Cant.	P. unitario	Subtotal	Total	% Incid. Refacciones	% Incid. M. total
1 TRABAJOS PREPARATORIOS							\$ 0.00		
	1.4	Limpieza y preparación del lugar	m²	294.00		\$ 0.00			
	1.5	Replanteo	m²	24.40		\$ 0.00			
2 DEMOLICIONES							\$ 0.00		
	2.2	De muro de ladrillos	m²	181.11		\$ 0.00			
	2.3	De piso y contrapiso	m²	343.31		\$ 0.00			
	2.4	Extracción de carpinterías	ud	16.00		\$ 0.00			
	2.7	Extracción de mesada, pileta y cañería	ud	1.00		\$ 0.00			
	2.8	Extracción de tablero de electricidad	ud	1.00		\$ 0.00			
	2.9	Extracción de artefactos de iluminación	ud	25.00		\$ 0.00			
	2.10	Extracción de artefactos de sanitarios	ud	18.00		\$ 0.00			
3 MOVIMIENTOS DE SUELO							\$ 0.00		
		No corresponde							
4 EXCAVACIONES							\$ 0.00		
	4.4	Para vigas de fundación, riostras y de tabiques	m³	0.32		\$ 0.00			
	4.5	Para cañerías	m³	1.80		\$ 0.00			
5 ESTRUCTURA RESISTENTE							\$ 0.00		
	5.1 HORMIGÓN								
	5.1.5	Hormigón armado p/ encadenados, dados y dinteles	m³	0.47		\$ 0.00			
	5.2 METÁLICA								
	5.2.1	Viga dintel perfil IPN 160	ml	26.70		\$ 0.00			
6 MAMPOSTERÍA							\$ 0.00		
	6.7	De elevación de ladrillo común 30cm (PB)	m²	32.84		\$ 0.00			
	6.8	De elevación de ladrillo común 15cm	m²	48.33		\$ 0.00			
7 AISLACIONES							\$ 0.00		
	7.1	Capa aisladora horizontal en muros	m²	9.92		\$ 0.00			
	7.2	Capa aisladora vertical en muros	m²	9.92		\$ 0.00			
8 CUBIERTAS DE TECHO							\$ 0.00		
		No corresponde							
9 REVOQUES							\$ 0.00		
	9.1	Común a la cal en interiores	m²	129.51		\$ 0.00			
	9.3	Común a la cal exterior	m²	32.84		\$ 0.00			
10 CIELORRASOS							\$ 0.00		
	10.1	Aplicado revoque común al fieltro	m²	21.15		\$ 0.00			
11 CONTRAPISOS							\$ 0.00		
	11.3	Bajo cemento s/ terr. natural 10cm	m²	57.04		\$ 0.00			
	11.4	Carpeta cementicia 5cm	m²	345.76		\$ 0.00			
12 SOLADOS							\$ 0.00		
	12.1	Piso de mosaicos graníticos 30x30 (incl. pulido)	m²	345.76		\$ 0.00			
	12.4	piso de cemento alisado o rodillado incl. juntas	m²	57.04		\$ 0.00			
	12.5	Zócalo granítico 7x30	ml	162.56		\$ 0.00			
	12.7	Zócalo cementicio estucado h: 10cm	ml	18.70		\$ 0.00			
	12.8	Umbral granítico monolítico	m²	3.36		\$ 0.00			
	12.9	Antepecho de hormigón	ml	17.80		\$ 0.00			
13 REVESTIMIENTOS							\$ 0.00		
		No corresponde							
14 MARMOLERÍA							\$ 0.00		
	14.2	Mesada de granito c/ sostén caño (sin trasforo)	m²	5.04		\$ 0.00			
	14.3	Frente de mesada de granito h: 7,5cm	ml	7.90		\$ 0.00			
	14.4	Pantallas divisorias p/ mingitorios	ud	2.00		\$ 0.00			
15 VIDRIOS							\$ 0.00		
	15.1	Laminado 3+3	m²	22.28		\$ 0.00			
	15.2	Espejo 4mm bordes pulidos	m²	10.56		\$ 0.00			
16 PINTURAS							\$ 0.00		
	16.1	Látex interior	m²	1237.00		\$ 0.00			
	16.2	Látex en cielorrasos	m²	1520.00		\$ 0.00			
	16.3	Látex exterior	m²	1170.00		\$ 0.00			
	16.4	Esmalte sintético s/ revoque común	m²	1237.00		\$ 0.00			
	16.5	Esmalte sintético s/ carpintería de chapa y herrería	m²	81.37		\$ 0.00			
17 CARPINTERÍAS							\$ 0.00		
	17.1 CHAPA Y HERRERÍA								
		PV1 2,80X2,90	ud	4.00		\$ 0.00			
		Malla antivándalos metal desplegado	m²	22.28		\$ 0.00			
		Portón de ingreso metal desplegado P2	gl	1.00		\$ 0.00			

PLAN DE OBRAS JORNADA EXTENDIDA

Obra: Escuela Primaria "Juan M. Masjoan"
 Localidad: Córdoba - Departamento: Capital
 Provincia de Córdoba

17.2 ALUMINIO									
	V1 5,00X2,10	ud	1.00		\$ 0.00				
	V3 2,00X1,10	ud	1.00		\$ 0.00				
	V4 2,40X0,80	ud	4.00		\$ 0.00				
	V7 1,20X1,58	ud	1.00		\$ 0.00				
17.3 MIXTA (Marco Chapa- Hoja Madera)									
	P1 1,30X2,53	ud	1.00		\$ 0.00				
	P3 1,00X2,05	ud	1.00		\$ 0.00				
	P4 1,80X2,05	ud	2.00		\$ 0.00				
	P6 0,90x2,05	ud	2.00		\$ 0.00				
17.4 MUEBLES FIJOS									
	M1 Mueble bajo mesada puertas + estante MDF c/ melam.	ml	5.90		\$ 0.00				
	M3 Mueble bajo mesada puertas MDF c/ melam. + estante fenólico	ml	2.00		\$ 0.00				
18 INSTALACIÓN ELÉCTRICA					\$ 0.00				
18.2	Instalación eléctrica - Presupuesto adjunto	gl	1.00		\$ 0.00				
19 INSTALACIÓN SANITARIA					\$ 0.00				
19.3	Agua - Presupuesto adjunto	gl	1.00		\$ 0.00				
20 INSTALACIÓN DE GAS					\$ 0.00				
	No corresponde								
21 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO					\$ 0.00				
21.2	Instalación contra incendio - Presupuesto adjunto	gl	1.00		\$ 0.00				
22 INSTALACIONES ESPECIALES					\$ 0.00				
	No corresponde								
23 OBRAS EXTERIORES					\$ 0.00				
	No corresponde								
24 VARIOS					\$ 0.00				
24.3	Carteles de locales	ud	6.00		\$ 0.00				
24.5	Limpieza de obra	días	75.00		\$ 0.00				
					\$ 0.00				

COSTO-COSTO REFACCIONES \$ 0.00 0.00% 0.00%

Gastos Financieros XX%	
Sub-total 1	
Gastos generales e indir. XX%	
Beneficios XX%	
Sub-total 2	
IVA + Ingr. Brutos	

MONTO REFACCIONES \$ 0.00

Superficie refacciones

294.00 m²

MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 4,539,631.78 0.00%