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Seccion I. Instrucciones a los Licitantes

Instrucciones a los Licitantes (IAL)

A. Disposiciones Generales

1. Alcance de la 1.1  El Contratante, conforme se indica en los DDL, publica

Licitacion

este Documento de Licitacion para la Contratacién de
Obras Menores segin se especifica en la Seccion VI,
(Requisitos del Contratante). El nombre, la identificacion y
el numero de contratos de esta licitacion estan
especificados en los DDL.

1.2 Para todos los efectos de estos Documentos de Licitacion:

2. Fuente de Fondos 2.1

2.2

3. Fraude y Corrupcion 3.1

(a) el término “por escrito” significa comunicacion en forma
escrita con prueba de recibido;

(b) excepto cuando el contexto asi lo requiera, el uso del
“singular” corresponde igualmente al “plural” y viceversa;

y
(c) “dia” significa dia calendario.

El Prestatario o Beneficiario (en adelante denominado el
“Prestatario”) indicado en los DDL ha solicitado o recibido
financiamiento (en adelante denominado ‘“fondos”) del Banco
Mundial (en adelante denominado ‘el Banco”) para sufragar el
costo del proyecto especificado en los DDL. El Prestatario
destinard una porcién de dichos fondos para efectuar pagos
elegibles en virtud del contrato para el cual se emite este
Documento de Licitacion.

Los pagos se efectuardn solamente a pedido del Prestatario y una
vez que el Banco los haya aprobado de conformidad con las
estipulaciones establecidas en el acuerdo financiero entre el
Prestatario y el Banco (en adelante denominado “el Convenio
de Préstamo”) y estardn sujetos en todos sus aspectos a las
condiciones de dicho Convenio de Préstamo. Nadie mis que el
Prestatario podra tener derecho alguno en virtud del Convenio de
Préstamo ni tendra ningtin derecho a los fondos del préstamo.

El Banco exige que todos los Prestatarios (incluyendo los
beneficiarios de préstamos concedidos por el Banco), asi como
los Licitantes, proveedores, contratistas y consultores que
participen en proyectos financiados por el Banco, observen las
m4s estrictas normas de ética durante el proceso de licitacion y
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de ejecucién de dichos contratos'. Para dar cumplimiento a esta
politica, el Banco:

(a) define, para efectos de esta disposicién, las expresiones
que prosiguen segun se indica a continuacion:

(i) “practica corrupta”® significa el ofrecimiento,
suministro, aceptacion o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin
de influir impropiamente en la actuacién de otra
persona;

(i) “practica  fraudulenta™  significa  cualquiera

actuacion u omision, incluyendo una tergiversacion
de los hechos que, astuta o descuidadamente,
desorienta o intenta desorientar a otra persona con el
fin de obtener un beneficio financiero o de otra
indole, o para evitar una obligacion;

(ili) “préctica de colusién* significa un arreglo de dos o
mds personas disefiado para lograr un propdsito
impropio, incluyendo influenciar impropiamente las
acciones de otra persona;

(iv) “préctica coercitiva’™ significa el dafo o amenazas
para dafiar, directa o indirectamente, a cualquiera
persona, o las propiedades de una persona, para
influenciar impropiamente sus actuaciones.

(v) “préctica de obstruccion” significa

(aa) la destruccidén, falsificacion, alteracién o
escondimiento  deliberados de evidencia
material relativa a una investigacioén o brindar
testimonios falsos a los investigadores para
impedir materialmente una investigacion por

" En este contexto, cualquier accion ejercida por el Licitante, proveedor, contratista o subcontratista para
influenciar el proceso de licitacion o la ejecucion del contrato para obtener ventaja, es impropia.

? Para los fines de estas Normas, “persona” se refiere a un funcionario publico que actiia con relacion al
proceso de contratacion o la ejecucion del contrato. En este contexto, “funcionario piiblico” incluye a personal del
Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.

’ Para los fines de estas Normas, “persona” significa un funcionario publico; los términos “beneficio” y
“obligacion” se refieren al proceso de contratacion o a la ejecucion del contrato; y el término “actuacion u
omision” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratacion o la ejecucion de un contrato.

* Para los fines de estas Normas, “personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratacion
(incluyendo a funcionarios publicos) que intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no
competitivos.

> Para los fines de estas Normas, “persona” se refiere a un participante en el proceso de contratacion o en la
ejecucion de un contrato.
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(b)

©

(d)

(e

parte del Banco, de alegaciones de practicas
corruptas, fraudulentas, coercitivas o de
colusién; y/o la amenaza, persecucion o
intimidacion de cualquier persona para evitar
que pueda revelar lo que conoce sobre
asuntos relevantes a la investigacion o lleve a
cabo la investigacion, o

(bb) las actuaciones dirigidas a  impedir
materialmente el ejercicio de los derechos del
Banco a inspeccionar y auditar de
conformidad con la subcldusula 3.1(e) abajo.

rechazard toda propuesta de adjudicacion si determina que
el licitante seleccionado para dicha adjudicacion ha
participado, directa o a través de un agente, en practicas
corruptas, fraudulentas, de colusién, coercitivas o de
obstruccion para competir por el contrato de que se trate;

anulard la porcion del préstamo asignada a un contrato si
en cualquier momento determina que los representantes
del Prestatario o de un beneficiario del préstamo han
participado en practicas corruptas, fraudulentas, de
colusidn, coercitivas o de obstruccion durante el proceso
de contrataciones o la ejecucion de dicho contrato, sin que
el Prestatario haya adoptado medidas oportunas y
apropiadas que el Banco considere satisfactorias para
corregir la situacion, dirigidas a dichas practicas cuando
éstas ocurran,;

sancionard a una firma o persona, incluyendo declarando
inelegible, en forma indefinida o durante un periodo
determinado, para la adjudicacién de un contrato financiado
por el Banco si en cualquier momento determina que la
firma ha participado, directamente o a través de un agente,
en précticas corruptas, fraudulentas, de colusion, coercitivas
o de obstruccion al competir por dicho contrato o durante su
ejecucion, y

tendrd el derecho a exigir que, en los contratos financiados
con un préstamo del Banco, se incluya una disposicion que
exija que los proveedores y contratistas deben permitir al
Banco revisar las cuentas y archivos relacionados con el
cumplimiento del contrato y someterlos a una verificacion
por auditores designados por el Banco.

3.2 Ademds, los Licitantes deberdn tener presente las
estipulaciones establecidas en la subcldusula 22.2 y 56.2 (h) de
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4. Licitantes Elegibles

4.1

4.2

4.3

las CGC.

Un Licitante podrd ser una persona natural, una entidad privada
o una entidad de propiedad del Estado —con sujecién a la
subcldusula 4.6 de las IAL— o cualquier combinacién de las
mismas en forma de una Asociacién en Participacion,
Consorcio o Asociacion (APCA) al amparo de un convenio
existente o con la intencion de suscribir un convenio tal
respaldado por una carta de intenciones. salvo indicaciéon
contraria en los DDL, todos los socios deberdn responder de
manera conjunta y solidaria por la ejecucion del Contrato de
conformidad con los términos del mismo.

Un Licitante, y todas las partes que constituyen el Licitante,
pueden tener la nacionalidad de cualquier pais, de conformidad
con las condiciones estipuladas en la Seccion V, (Paises
Elegibles). Se considerard que wun Licitante tiene la
nacionalidad de un pais si es ciudadano o estd constituido,
incorporado o registrado y opera de conformidad con las
disposiciones legales de ese pais. Este criterio también aplicara
para determinar la nacionalidad de los subcontratistas
propuestos para la ejecucion de cualquier parte del Contrato
incluyendo los Servicios Conexos.

Un Licitante no deberd tener conflicto de interés. Si se
considera que los Licitantes presentan conflicto de interés serdn
descalificados. Se considerard que los Licitantes presentan
conflicto de interés con una o mds partes en este proceso de
licitacion si:

(a) tienen un socio mayoritario en comun; o

(b) reciben o han recibido algiin subsidio directo o indirecto
de cualquiera de ellos; o

(c) comparten el mismo representante legal para fines de
esta licitacion; o

(d) poseen una relacion mutua, directamente o a través de
terceros en comin, que les permite tener acceso a la
informacion sobre la oferta de otro Licitante o influir en
ella, o de influenciar las decisiones del Contratante en
relacion con este proceso de licitacion; o

(e) un Licitante participa en mds de una licitacion dentro de
este proceso. La participacion de un Licitante en mds de
una licitacion serd causa de descalificacion en todas las
licitaciones a las que concurra. Con todo, lo anterior no
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4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

limita la inclusién de un mismo subcontratista, que no
participe por otra parte como Licitante, en mas de una
licitacién; o

(f) un Licitante o cualquiera de sus afiliados ha participado
como consultor en la preparacion del disefio o las
especificaciones técnicas del contrato sujeto de la
licitacion.

(g) un Licitante o cualquiera de sus afiliados ha sido
contratado (o se ha propuesto su contratacién) por el
Contratante o el Prestatario como gerente del proyecto
para ejecutar el contrato.

Toda empresa que, al cumplirse el plazo para la entrega de ofertas
o posteriormente, haya sido declarada no elegible por el Banco en
virtud de la cldusula 3 de las IAL, o por el Contratante en virtud
de la subclausula 19.8 de las TAL, sera descalificada.

Toda empresa que el Banco haya considerado no elegible de
acuerdo a las Normas para Prevenir y Combatir el Fraude y la
Corrupcion en Proyectos Financiados por Préstamos del BIRF y
Créditos y Donaciones de la AIF, serd no elegible para obtener la
adjudicacion de un contrato.

Las empresas estatales del pais del Prestatario serdn elegibles
solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomia legal y
financiera, (il) operan conforme a las leyes comerciales y (iii) no
son organismos dependientes del Contratante ni del Prestatario.

Los Licitantes deberan proporcionar al Contratante prueba de su
continua elegibilidad, a satisfaccion del Contratante y cuando éste
razonablemente la solicite.

En caso de que se haya realizado un proceso de precalificacion
con anterioridad al proceso de licitacion, esta licitacion tan sélo
estard abierta a los Licitantes precalificados.

Se excluird a las empresas de un pais en caso de que:

(a) las leyes o reglamentaciones oficiales del pais del
Prestatario prohiban las relaciones comerciales con
aquel pais, siempre y cuando se demuestre
satisfactoriamente al Banco que esa exclusion no
impedird la competencia efectiva respecto al suministro
de los bienes o servicios conexos requeridos; o

(b) en cumplimiento de una decision del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud
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5. Elegibilidad de los 5.1
Materiales, Equipos
y Servicios

5.2

6. Secciones del 6.1
Documento de
Licitacion

del Capitulo VII de la Carta de Constitucion de las
Naciones Unidas, el pais del Prestatario prohiba toda
importacion de bienes o contratacion de obras y
servicios de ese pais, o todo pago a personas o entidades
en ese pafs.

Los materiales, equipos y servicios a cuyo suministro se refiere
el Contrato deberdn proceder de paises de origen elegibles
segln la definicion que se da en la cldusula 4.2 de las IAL; y
todos los gastos que se efectuen en el marco del Contrato se
limitardn a dichos materiales, equipos y servicios. El
Contratante podréd solicitar a los Licitantes proveer evidencia
del origen de los materiales, equipos y servicios.

Para los fines de la subcldusula 5.1, “origen” significa el lugar
en que los materiales y equipos sean extraidos, cultivados o
producidos, y desde el que se suministren los servicios. Se
producen materiales y equipos cuando, mediante un proceso de
fabricacion, elaboraciéon o ensamblado sustancial o significativo
se obtiene un producto reconocido comercialmente que difiere
sustancialmente de sus componentes en lo que respecta a sus
caracteristicas bdsicas o sus fines o su uso.

B. Contenido del Documento de Licitacion

El Documento de Licitacion se compone de las Partes 1, 2 y 3,
que comprenden todas las secciones indicadas a continuacion, y
debe leerse en conjunto con cualquier adicion que se formule
de conformidad con la cldusula 8 de las TAL.

PRIMERA PARTE Procedimientos de Licitacion

e Seccion 1. Instrucciones a los Licitantes (IAL)

e Seccion I1. Datos de la Licitacién (DDL)

e Seccion III. Criterios de Evaluacion y Calificacion
e Seccién IV. Formularios de la Oferta

e Seccion V. Paises Elegibles

SEGUNDA PARTE Requisitos del Contratante
e Seccién VI. Requisitos del Contratante

TERCERA PARTE Condiciones Contractuales y
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Formularios del Contrato

e Seccion VII. Condiciones Generales (CGC)
e Seccion VIII. Condiciones Especiales (CEC)
e Seccion IX. Formularios del Contrato

6.2 El Llamado a Licitaciéon emitido por el Contratante no forma
parte del Documento de Licitacion

6.3 El Contratante no serd responsable del grado de integridad del
Documento de Licitacién y sus adiciones cuando éstos no se
hayan obtenido de las fuentes estipuladas por el Contratante
en el Llamado a Licitacion.

6.4 El Licitante debera examinar todas las instrucciones,
formularios, condiciones y especificaciones que figuren en el
Documento de Licitacién, y su oferta podrd rechazarse en
caso de que no suministre toda la informacién o
documentacién solicitada en el Documento de Licitacion.

7. Aclaracion del 7.1 Todo Licitante potencial que necesite alguna aclaracion del
Documento de Documento de Licitacion deberd comunicarse con el
Licitacion, Contratante por escrito en la direccion del Contratante que se
Visita al Sitio de las indica en los DDL, o plantear sus dudas durante la reunién
Obras, Reunién previa a la licitacion, si se dispusiera la celebracion de tal
previa a la licitacion reuniéon de acuerdo con la subcldusula 7.4 de las TAL. El

Contratante responderd por escrito a toda solicitud de
aclaracion, siempre y cuando reciba dicha solicitud antes de
la fecha limite para la presentacién de ofertas y dentro del
periodo establecido en los DDL. El Contratante enviard una
copia de su respuesta (con una descripcion de la consulta,
pero sin identificar su procedencia) a todos los Licitantes
potenciales que hayan adquirido el Documento de Licitacion
segtn lo dispuesto en la subcldusula 6.3 de las IAL. En caso
de que juzgue necesario modificar el Documento de
Licitacién a raiz de una solicitud de aclaracion, el Contratante
lo hard siguiendo el procedimiento que se describe en la
cldusula 8 y en la subclausula 22.2 de las TAL.

7.2 Se recomienda al Licitante que visite y examine el sitio en que
se instalard la obra y sus alrededores y obtenga por si mismo,
bajo su propia responsabilidad, toda la informacién que pueda
necesitar para preparar la oferta y celebrar un contrato para la
construccion de la Obra. El costo de la visita al sitio de la
Obra correrd por cuenta del Licitante.

7.3 El Contratante autorizard el ingreso del Licitante y cualquier
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miembro de su personal o agente a sus recintos y terrenos
para los fines de dicha inspeccion, pero s6lo con la condicién
expresa de que el Licitante, su personal y sus agentes
dispensardn e indemnizardn al Contratante y a su personal y
sus agentes por toda responsabilidad a ese respecto, y se
hardn responsables de toda circunstancia que resulte en
muerte o lesiones personales, pérdida o dafios a la propiedad
y cualquier otra pérdida, dafio, costo y gasto resultantes de la
inspeccion.

7.4  Se invita al representante designado por el Licitante a asistir a
una reunion previa a la licitacion si la celebracion de ésta se
dispone en los DDL. La reunién tendrd por finalidad ofrecer
aclaraciones y responder preguntas sobre cualquier asunto
que pudiera plantearse en esa etapa.

7.5 Se pide al Licitante que, en la medida de lo posible, haga
llegar sus preguntas por escrito al Contratante de manera que
éste las reciba a mas tardar una semana antes de la reunion.

7.6 El acta de la reunion, incluido el texto de las preguntas
formuladas (sin identificar la fuente) y sus respectivas
respuestas, ademds de las eventuales respuestas preparadas
después de la reunién, se hard llegar sin demora a todos los
Licitantes que hayan adquirido el Documento de Licitacion
segln se dispone en la subcldusula 6.3 de las IAL. Cualquier
modificacion que fuera preciso introducir en el Documento de
Licitacion como consecuencia de la reunién previa a la
licitacion serd hecha por el Contratante exclusivamente
mediante la publicacion de una enmienda, con arreglo a la
clausula 8 de las IAL, y no por medio del acta de la reunion.

7.7 La no participacién a la reunién previa a la licitacion no serd
causa de descalificacién de un Licitante.

8. Modificacion del 8.1 El Contratante podrd, en cualquier momento antes de que
Documento de venza el plazo de presentacion de ofertas, enmendar el
Licitacion Documento de Licitacion mediante la publicacion de

enmiendas.

8.2 Todas las enmiendas deberdn formar parte del Documento de
Licitacion y comunicarse por escrito a todos los interesados
que hayan obtenido el Documento de Licitacion del
Contratante de acuerdo con lo dispuesto en la subcldusula 6.3
de las IAL.

8.3 A fin de dar a los posibles Licitantes un plazo razonable para
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que puedan tomar en cuenta la enmienda en la preparacion de
sus ofertas, el Contratante podrd, a su discrecion, prorrogar el
plazo de presentacion de ofertas con arreglo a la subclausula
22.2 de las TAL.

C. Preparacion de las Ofertas

9. Costo de la Oferta 9.1 El Licitante asumira todos los costos asociados a la preparacion
y presentacion de su Oferta, y el Contratante no tendra
responsabilidad ni obligacion alguna respecto de tales costos,
independientemente del desarrollo o el resultado del proceso
de licitacion.

10. Idioma de la Oferta  10-1 La Oferta, y toda la correspondencia y documentos relativos a
ella que intercambien el Licitante y el Contratante, deberdn
redactarse en el idioma que se indica en los DDL. Los
documentos justificativos y el material impreso que formen
parte de la Oferta podran estar escritos en otro idioma,
siempre y cuando vayan acompafiados de una traduccion
fidedigna de las secciones pertinentes al idioma que se
especifica en los DDL, en cuyo caso la traduccion
prevalecera en lo que respecta a la interpretacion de la oferta.

11. Documentos que 11.1 La oferta que presente el Licitante deberd constar de lo
componen la Oferta siguiente:

(a) Carta de la Oferta

(b) Formularios de la Oferta debidamente completados de
conformidad con lo dispuesto en las cldusulas 12 y 14
de las IAL o lo estipulado en los DDL;

(¢) Garantia de Seriedad de Oferta o Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta, segtin lo dispuesto en la
clausula 19 de las IAL;

(d) ofertas alternativas, cuando se permitan, de
conformidad con la clausula 13 de las IAL;

(e) confirmacion escrita en la que se autorice al firmante de
la Oferta a comprometer al Licitante, de acuerdo con lo
establecido en la subclausula 20.2 de las IAL;

(f) prueba documental, de conformidad con la cldusula 17
de las IAL, en que se establezcan las calificaciones del
Licitante para ejecutar el Contrato;

(g) propuesta técnica de acuerdo a los establecido en la
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12. Carta de la Oferta y
Formularios

13. Ofertas Alternativas

clausula 16 de las IAL;

(h) en el caso de una Oferta presentada por una Asociacion

en Participacion, Consorcio o Asociacion (APCA),
copia del convenio de ésta, o carta de intenciones para
celebrar un convenio que establezca una APCA, con
inclusion de un borrador de convenio en el que se
indique como minimo qué partes de la Obra serdn
ejecutadas por los respectivos socios; y

(1)  cualquier otro documento exigido en los DDL.

12.1

13.1

13.2

13.3

13.4

El Licitante debera preparar la Carta de la Oferta y demads
formularios listados en la cldusula 11 valiéndose de los
formularios pertinentes que se incluyen en la Seccion IV,
Formularios de la Oferta. Los formularios deberan
completarse siguiendo las respectivas indicaciones. No se
aceptardn documentos substitutos. Todos los espacios en
blanco deberdan ser completados con la informacién
requerida.

Excepto se indique en los DDL, no se deben aceptar
ofertas alternativas.

Cuando se soliciten expresamente tiempos de ejecucion
alternativos, se incluira en los DDL un enunciado en este
sentido, asi como la metodologia para su evaluacion.

Cuando asi se especifique en los DDL de acuerdo con la
subcldusula 13.1 de las IAL y sujeto a lo previsto en la
subcldusula 13.4 de las IAL, los Licitantes que deseen
presentar ofertas alternativas a los requisitos del
Documento de Licitacién deberan cotizar primero el disefio
propuesto por el Contratante, descrito en el Documento de
Licitacion. Los Licitantes deberdn igualmente presentar
toda la informacion necesaria para permitir que el
Contratante efectie una completa evaluacion de la
alternativa, incluidos planos, cdlculos del disefio,
especificaciones técnicas, desgloses de precios y la
metodologia de construccion propuesta, asi como cualquier
otro detalle pertinente. E1 Contratante s6lo considerara las
ofertas alternativas , de haberlas, del Licitante cuya Oferta
se ajuste a los requisitos técnicos bdsicos y haya sido la
evaluada mads baja.

Cuando en los DDL se invite a los Licitantes a presentar
ofertas alternativas para elementos especificos de las
instalaciones, dichos elementos se identificaran en los
DDL y se describirdn en la Seccion VI, (Requisitos del
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Contratante). El método para su evaluacion se estipulard en
la Seccion 111, Criterios de Evaluacion y Calificacion.

14. Precios de la Oferta  14.1 Los precios y descuentos cotizados por el Licitante en el
y Descuentos Formulario de Presentacion de la Oferta y en los formularios
de la oferta deberdn ajustarse a los requerimientos que se

indican a continuacion.

14.2 El Licitante deberd presentar una oferta que comprenda la
totalidad de las obras segun la subcldusula 1.1 de las IAL
incluyendo los precios para cada uno de los rubros de las
obras segun lo estipulado en la secciéon 1V, Formularios de la
Oferta. En el caso de contratos basados en la medicion de
ejecucion de obra, el Licitante deberd incluir en la lista de
cantidades los precios y tarifas para cada rubro. Los rubros
para los cuales el Licitante no haya indicado tarifas ni precios
no serdn pagados por el Contratante y se consideraran
incluidos en los precios de otros rubros de la lista de
cantidades.

14.3 El precio cotizado en el formulario de Presentacion de la
Oferta debera ser el precio total de la oferta, excluyendo
cualquier descuento que se ofrezca.

14.4 El Licitante cotizard cualquier descuento incondicional e
indicard su método de aplicacion en el formulario de
Presentacion de la Oferta, segin lo estipulado en la
subcldusula 12.1 de las TAL.

14.5 Si asi se indica en la subcldausula 1.1 de las IAL, las Ofertas se
hardn por contratos individuales (lotes) o por combinacién de
contratos (paquetes). Los Licitantes que deseen ofrecer
reduccién de precios (descuentos) por la adjudicacion de méis
de un contrato deberdn indicar en su oferta los descuentos
aplicables a cada paquete, o alternativamente, a los contratos
individuales dentro del paquete. Los descuentos deberdn
presentarse de conformidad con la subcldusula 14.3 de las
IAL, siempre y cuando las ofertas por todos los lotes sean
presentadas y abiertas al mismo tiempo.

14.6 A menos que se especifique en los DDL y las condiciones
especificas del contrato, los precios cotizados por el Licitante
deben ser fijos. Si los precios llegasen a estar sujetos a ajustes
durante la ejecucion del Contrato, el Licitante deberd sefialar
los indices y los coeficientes de ponderacion de las féormulas
de ajuste de precios en el Formulario de Datos de Ajuste de la
Seccion IV (Formularios de la Oferta), y el Contratante podra
exigir al Licitante que justifique los indices y coeficientes de
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15. Monedas de la
Oferta y de los Pagos

16. Documentos que
establecen la
Propuesta Técnica

17. Documentos que
establecen las
Calificaciones del
Licitante

18. Periodo de validez de
las Ofertas

14.7

15.1

15.2

16.1

17.1

17.2

18.1

18.2

ponderacion propuestos.

Todos los derechos, impuestos y demds gravamenes que deba
pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier
otra razon, hasta 28 dias antes de la fecha del plazo para la
presentacion de las Ofertas, deberdn estar incluidos en las
tarifas, en los precios y en el precio total de la Oferta
presentada por el Licitante.

La moneda o monedas de la Oferta serdn las que se estipulen
en los DDL.

El Contratante podrd requerir que los Licitantes justifiquen
sus necesidades de pagos en monedas extranjeras y sustenten
las cantidades incluidas en los precios y precios unitarios que
se indican los formularios correspondientes de la Seccion IV,
en cuyo caso los Licitantes deberdn presentar un desglose
detallado de las necesidades en moneda extranjera.

El Licitante entregard una Propuesta Técnica con una
descripcion de los métodos de trabajo, los equipos, el personal
y el calendario de las obras, asi como cualquier otra
informacién estipulada en la Seccion IV, con detalles
suficientes para demostrar que la propuesta del Licitante
cumple adecuadamente con los requisitos de la obra y el plazo
para completarla.

A fin de determinar su elegibilidad y sus calificaciones para
ejecutar el Contrato con arreglo a la Seccién III, Criterios de
Evaluacion y Calificacion, el Licitante proporcionard la
informacién solicitada en los correspondientes formularios de
informacion que se incluyen en la Seccion 1V, Formularios de
Oferta.

Los Licitantes nacionales, ya sea a titulo individual o como
parte de asociaciones en participacion, que soliciten ser
considerados elegibles al 7" porciento de margen de
preferencia nacional deberdn aportar toda la informacion
requerida para cumplir los criterios de elegibilidad de
conformidad con la cldusula 33 de las TAL.

Las Ofertas deberdn mantener su validez durante el periodo
determinado en los DDL a partir de la fecha limite para la
presentacion de Ofertas establecida por el Contratante. Toda
Oferta con un plazo menor serd rechazada por el Contratante
por incumplimiento.

En casos excepcionales, antes del vencimiento del periodo de
validez de la Oferta, el Contratante podrd solicitar a los
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19. Garantia de Seriedad
de la Oferta

18.3

19.1

19.2

19.3

Licitantes que extiendan dicho periodo de validez. Tanto la
solicitud como las respuestas se hardn por escrito. Si se ha
solicitado una Garantia de Seriedad de Oferta de conformidad
con la cldusula 19 de las IAL, ésta debera extenderse por un
tiempo determinado. Los Licitantes podran rechazar la
solicitud sin que la Garantia de Seriedad de su oferta se
ejecute. A los Licitantes que acepten la solicitud no se les
pediré ni permitird modificar su Oferta.

En el caso de los contratos a precio fijo, si la adjudicacién se
retrasa por mas de cincuenta y seis (56) dias después de que
venza la validez inicial de la Oferta, el precio contractual se
ajustard por un factor o factores especificados en la solicitud
de prérroga. La evaluacién se basara en el precio de la Oferta
sin tomar en cuenta la correccién mencionada.

Si se solicita en los DDL, el Licitante deberd presentar como
parte de su Oferta, una Garantia de Seriedad de la Oferta o
una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta, en el
formulario original especificado en los DDL. En caso de
presentarse una Garantia de Seriedad de la Oferta, esta debe
ser por el monto especificado en los DDL.

Para la Declaracién de Mantenimiento de la Oferta se usara el
formulario correspondiente que figura en la Seccion IV,
Formularios de la Oferta.

Si se solicita una Garantia de Seriedad de la Oferta segtn se
estipula en la subclausula 19.1 de las IAL, dicha garantia
deberd ser presentada en cualquiera de la siguientes formas:

(a) una garantia bancaria incondicional emitida por un
banco o aseguradora;

(b) una carta de crédito irrevocable;
(¢c) uncheque de gerencia o cheque certificado; o
(d) otra garantia definida en los DDL,

emitida por una institucion de prestigio de un pais elegible. Si
la garantia incondicional es emitida por una aseguradora o
una compaiiia avalista situada fuera del pais del Contratante,
la institucién emisora deberd tener una institucién financiera
corresponsal en el pais del Contratante que permita hacer
efectiva la garantia. Si se trata de una garantia bancaria, la
Garantia de Seriedad de Oferta debera presentarse utilizando
ya sea el formulario de Garantia de Seriedad de Oferta que se
incluye en la Secciéon 1V, Formularios de la Oferta, u otro
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19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

formato sustancialmente similar aprobado por el Contratante
con anterioridad a la presentacion de la Oferta. En cualquier
caso, el formulario deberd incluir el nombre completo del
Licitante. La Garantia de Seriedad de Oferta serd valida por
un periodo de veintiocho (28) dias posteriores a la fecha
limite de validez de la Oferta, o de cualquier periodo de
prorroga, si ésta se hubiera solicitado de conformidad con la
subcldusula 18.2 de las IAL.

Todas las Ofertas que no vayan acompaifiadas de una Garantia
de Seriedad de Oferta o Declaracion de Mantenimiento de
Oferta, si se ha exigido segtn lo estipulado en la subcldusula
19.1 de las IAL serdn rechazadas por el Contratante por
incumplimiento

Si se exige una Garantia de Seriedad de Oferta segin se
estipula en la subcldusula 19.1 de las TAL, la Garantia de
Seriedad de Oferta de los Licitantes no seleccionados se
devolverd a éstos tan pronto como sea posible, después de que
el Licitante seleccionado provea la Garantia de Cumplimiento,
de conformidad con la cldusula 41 de las IAL

Si se exige una Garantia de Seriedad de Oferta segin se
estipula en la subcldusula 19.1 de las IAL, La Garantia de
Seriedad de Oferta del Licitante seleccionado se devolverd a
éste tan pronto como sea posible, después que el mismo haya
firmado el Contrato y suministrado la Garantia de
Cumplimiento requerida.

La Garantia de Seriedad de Oferta podrd hacerse efectiva, o la
Declaracion de Mantenimiento de Oferta ejecutarse:

(a) si el Licitante retira su oferta durante el periodo de
validez estipulado por él en la Carta de la Oferta,
excepto lo indicado en la subcldusula 18.2 de las IAL o

(b) siel Licitante seleccionado no:

(i) firma el Contrato segin lo dispuesto en la
clausula 40 de las IAL, o

(i) suministra la Garantfa de Cumplimiento segtn lo
dispuesto en la cldusula 41 de las IAL.

La Garantia de Seriedad de Oferta o la Declaracion de
Mantenimiento de Oferta de una Asociacion en Participacion,
Consorcio o Asociaciéon (APCA) deberan emitirse en nombre
de la APCA que presenta la oferta. Si esta ultima no se ha
constituido formalmente como entidad juridica al momento de
presentar la oferta, la Garantia de Seriedad de Oferta o la
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Declaracion de Mantenimiento de Oferta deberan emitirse en
nombre de todos los futuros socios de la APCA tal como
figuren en la carta de intenciones a que hace referencia la
subclausula 4.1 de las IAL.

19.9 Si en los DDL no se exige una Garantia de Seriedad de
Oferta, y

(a) un Licitante retira su Oferta durante el periodo de
tiempo de validez sefialado por él en la Carta de la
Oferta, con excepcion de lo dispuesto en la subcldusula
18.2 de las IAL o

(b) el Licitante seleccionado no firma el Contrato de
conformidad con la clausula 40 de las IAL, o no
suministra la  Garantia de Cumplimiento de
conformidad con la clausula 41 de las IAL,

el Prestatario podra, si asi se dispone en los DDL, declarar al
Licitante no elegible para la adjudicacion de un contrato por
parte del Contratante durante el periodo que se estipule en los
DDL.

20. Formato y Firma de  20.1 El Licitante preparard un juego original de los documentos que
la Oferta comprenden la Oferta segtin se describe en la Cldausula 11 de
las TAL, y lo marcard claramente como “ORIGINAL”. Las
Ofertas alternativas, si se permiten en virtud de la cldusula 13
de las TAL, se marcaran claramente como “ALTERNATIVA”.
Ademéds el Licitante deberd presentar el nimero de copias de
la Oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada
ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el
original y las copias, el texto del original prevalecera sobre el
de las copias.

20.2 El original y todas las copias de la Oferta deberan ser
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberdn estar
firmadas por la persona o personas debidamente autorizada(s)
para firmar en nombre del Licitante. Esta autorizacion
consistird en una confirmacién escrita, segtin se especifica en
los DDL, la cual deberd adjuntarse a la Oferta. El nombre y el
cargo de cada persona que firme la autorizacion deberdn
escribirse o imprimirse bajo su firma

20.3 Todas las paginas de la Oferta que contengan anotaciones o
enmiendas deberdn estar rubricadas por la persona o personas
que firme(n) la Oferta.
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D. Presentacion y Apertura de las Ofertas

21. Sello e Identificaciéon 21.1 Los Licitantes podrdn en todos los casos enviar sus ofertas
de las Ofertas por correo o entregarlas personalmente. Asimismo, tendrén
la opcion de presentar sus Ofertas por via electrénica
cuando asi se indique en los DDL. Los siguientes son los
procedimientos  para la  presentacion, sellado e
identificacion de las ofertas:

(a) Los Licitantes que presenten sus ofertas por correo o las
entreguen personalmente adjuntardn el original y cada
una de las copias de la Oferta, incluidas las ofertas
alternativas cuando éstas se permitan en virtud de la
clausula 13 de las IAL, en sobres separados, sellados y
debidamente identificados como “ORIGINAL”,
“ALTERNATIVA” y “COPIA”. Los sobres que contengan
el original y las copias se introducirdn a su vez en un
solo sobre. Para el resto del procedimiento se seguird lo
dispuesto en las subclausulas 22.2 y 22.3 de las IAL.

(b) Los Licitantes que presenten sus ofertas por via
electronica seguirdn los procedimientos que se indican en
los DDL para la presentacion de ofertas por este medio.

21.2  Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:
(a) llevar el nombre y la direccién del Licitante

(b) estar dirigidos al Contratante a la direccion proporcionada
en los DDL, segun los estipulado en la subclausula 22.1 de
las TAL;

(c) llevar la identificacion especifica de este proceso de
licitacion segtin se indica en la subcldusula 1.1 de las TAL;

y

(d) llevar la advertencia de no abrir antes de la fecha y hora de
apertura de las ofertas

21.3 Si todos los sobres no estan sellados e identificados como
se ha indicado anteriormente, el Contratante no se
responsabilizard en caso de que la Oferta se extravie o sea
abierta prematuramente.

22. Plazo para la 22.1 Las Ofertas deberédn ser recibidas por el Contratante en la
Presentacion de las direccion especificada no mds tarde que la fecha y hora
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Ofertas

23. Ofertas Tardias

24. Retiro, Sustitucion y
Modificacion de las
Ofertas

25. Apertura de las
Ofertas

22.2

23.1

24.1

que se indican en los DDL.

El Contratante podra extender el plazo para la presentacion
de Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de
Licitacién, de conformidad con la Clausula 8 de las IAL.
En este caso todos los derechos y obligaciones del
Contratante y de los Licitantes previamente sujetos a la
fecha limite original para presentar las Ofertas quedaran
sujetos a la nueva fecha limite.

Todas las Ofertas que reciba el Contratante después de la
fecha limite para la presentacion de las Ofertas especificada
de conformidad con la cldusula 22 de las TAL seran
devueltas al Licitante remitente sin abrir.

Los Licitantes podrdn retirar, sustituir o modificar sus
Ofertas mediante el envio de una solicitud por escrito e
incluir una copia de dicha autorizacion de acuerdo a lo
estipulado en la subcldusula 20.2 de las IAL (con excepcion
de la comunicacién de retiro, que no requiere copias). La
sustitucion o modificaciéon correspondiente de la Oferta
debera adjuntarse a la respectiva comunicacion por escrito.
Todas las comunicaciones deberdn:

(a)  prepararse y presentarse de conformidad con las clausulas

20y 21 de las IAL (con excepcion de la comunicacion de
retiro, que no requiere copias), y los respectivos sobres
deberdn marcarse claramente con las indicaciones
“RETIRO”, “SUSTITUCION” 0 “MODIFICACION”; y

(b) ser recibidas por el Contratante antes del plazo

242

24.3

25.1

establecido para la presentacion de las Ofertas, de
conformidad con la clausula 22 de las IAL.

Las ofertas cuyo retiro se haya solicitado de conformidad
con la subcldusula 24.1 de las IAL se devolverdn sin abrir a
los Licitantes

Ninguna oferta podrad retirarse, sustituirse ni modificarse
durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de
las ofertas indicado por el Licitante en la Carta de la Oferta,
o cualquier prérroga del mismo.

El Contratante abrird las Ofertas a la hora, en la fecha y el
lugar establecidos en los DDL, en presencia de los
representantes de los Licitantes designados por los
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25.2

25.3

25.4

Licitantes y quienquiera que desee asistir. El procedimiento
para la apertura de las Ofertas presentadas
electronicamente si las mismas son permitidas de
conformidad con la Subclausula 21.1 de las IAL, estard
indicado en los DDL.

Primero se abrirdn y leerdn los sobres marcados “RETIRO”
que se leerdn en voz alta sin abrir el sobre con la oferta
correspondiente, la cual se devolverd al Licitante. No se
permitird el retiro de ninguna oferta a menos que la
respectiva comunicacion de retiro contenga la autorizacion
vélida para solicitar el retiro y sea leida en voz alta en el
acto de apertura de las ofertas. Seguidamente se abriran los
sobres marcados como “SUSTITUCION”, los cuales se leerdn
en voz alta y se intercambiardn con la Oferta
correspondiente que estd siendo sustituida; la Oferta
sustituida se devolvera sin abrir al Licitante. No se
permitird ninguna sustitucién a menos que la respectiva
comunicacion de sustitucion contenga una autorizacion
vélida para solicitar la sustitucion y sea leida en voz alta en
el acto de apertura de las ofertas. Los sobres marcados
como “MODIFICACION” se abriran y leerdn en voz alta con
la Oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion de las ofertas a menos que la comunicacion
de modificacién correspondiente contenga la autorizacion
vélida para solicitar la modificacién y sea leida en voz alta
en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se
considerardn en la evaluacion los sobres que se hayan
abierto y leido en voz alta durante el acto de apertura de las
ofertas..

Todos los demds sobres se abrirdn de uno en uno, leyendo
en voz alta: el nombre del Licitante y los precios de la
Oferta, incluyendo todos los descuentos u ofertas
alternativas e indicando cualquier eventual modificacion;
la existencia o no de la Garantia de Seriedad de Oferta o
Declaraciéon de Mantenimiento de Oferta; y todo otro
detalle que el Contratante juzgue pertinente. Tan sélo se
considerardn en la evaluacion los descuentos y ofertas
alternativas que se hayan leido en voz alta en el acto de
apertura. No se rechazard ninguna oferta durante dicho
acto, excepto las ofertas recibidas fuera de plazo, de
conformidad con la subcldusula 23.1 de las TAL.

El Contratante preparard un acta de la apertura de las
Ofertas que incluird como minimo: el nombre del Licitante
y si hay retiro, sustitucion o modificacion; el precio de la
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Oferta, por lote si corresponde, con inclusion de cualquier
descuento y oferta alternativa; y la existencia o no de la
Garantia de Seriedad de Oferta o la Declaracion de
Mantenimiento de Oferta. Se solicitard a los representantes
de los Licitantes presentes que firmen el acta. La omision
de la firma de un Licitante en el acta de apertura no
invalidard su contenido ni efecto. Todos los Licitantes
recibirdn una copia del acta.

E. Evaluacion y Comparacion de las Ofertas

26. Confidencialidad 26.1 No se divulgard a los Licitantes ni a ninguna persona que
no esté oficialmente involucrada con el proceso de la
licitacion, informacion relacionada con la revision,
evaluacion, comparacion y poscalificacion de las Ofertas,
ni sobre la recomendacién de adjudicacién del contrato
hasta que la adjudicacién del Contrato se haya comunicado
a todos los Licitantes.

26.2 Cualquier intento por parte de un Licitante de influenciar al
Contratante en la evaluacion de las ofertas o en la decision
de adjudicacién del Contrato podrd motivar el rechazo de
su Oferta.

26.3 No obstante lo dispuesto en la subcldusula 26.2 de las IAL,
si durante el plazo transcurrido entre el acto de apertura y
la fecha de adjudicacion del contrato, un Licitante desea
comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto
relacionado con el proceso de la licitacion, debera hacerlo
por escrito.

27. Aclaracion de las 27.1 Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de
Ofertas las Ofertas, el Contratante tendra la facultad de solicitar a
cualquier Licitante que aclare su Oferta. La solicitud de
aclaracién y la respuesta correspondiente deberdn constar
por escrito pero no se solicitard, ofrecerd ni permitird
ninguna modificacion de los precios o a la sustancia de la
Oferta, salvo las que sean necesarias para confirmar la
correccion de errores aritméticos que el Contratante haya
descubierto durante la evaluacidon de las Ofertas, de
conformidad con lo dispuesto en la cldusula 31 de las IAL.

27.2 En caso de que un Licitante no haya aportado aclaraciones
de su Oferta en la fecha y hora estipuladas en la solicitud
de aclaracion formulada por el Contratante, su Oferta podra
ser rechazada.

28. Desviaciones, 28.1 Durante la evaluacion de las Ofertas, se aplican las
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Reservas y Omisiones siguientes definiciones:

(a) “desviacion” es un apartamiento con respecto a los
requisitos  especificados en el Documento de
Licitacion;

(b) ‘“reserva” es establecer condiciones limitativas o en

abstenerse de aceptar plenamente los requisitos
especificados en el Documento de Licitacion; y

(c) “omisién” es la falta de presentacion de una parte o de
la totalidad de la informacién o de la documentaciéon
requerida en el Documento de Licitacion.

29. Evaluacion de las 29.1 Para determinar si la Oferta se ajusta sustancialmente a los
Ofertas para Documentos de Licitacion, el Contratante se basara en el
determinar su contenido de la propia Oferta, segiin se define en la
cumplimiento clausula 11 de las TAL.

29.2 Una Oferta que se ajusta sustancialmente a los
Documentos de Licitacion es aquella que satisface todos
los requisitos estipulados en dicho documento sin
desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una
desviacion, reserva u omision significativa es aquella que,

(a) en caso de ser aceptada,

(i)  afectaria en un modo sustancial el alcance, la
calidad o ejecucion de las Obras especificadas en
el Contrato; o

(i) limitaria en un modo sustancial, contrario a los
Documentos de Licitacion, los derechos del
Contratante o las obligaciones del Licitante en
virtud del Contrato propuesto; o

(b) en caso de ser rectificada, afectarfa injustamente la
posicién competitiva de otros Licitantes que presenten
Ofertas sustancialmente conformes a lo estipulado.

29.3 El Contratante examinard los aspectos técnicos de la
Oferta , con el fin de confirmar que se hayan cumplido
todos los requisitos estipulados en la Seccion VI,
Requisitos del Contratante, sin desviaciones, reservas ni
omisiones significativas.

29.4 Una Oferta que no se ajuste sustancialmente a los
requisitos del Documento de Licitacion sera rechazada por
el Contratante y no podrd convertirse posteriormente en
una Oferta conforme a dichas disposiciones mediante la
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30. Inconformidades, 30.1
errores y omisiones

30.2

30.3

31. Correccion de 31.1
Errores Aritméticos

correccion de las desviaciones, reservas u omisiones.

Cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los requisitos
de los Documentos de Licitacion, el  Contratante podra
dispensar cualquier inconformidad en la Oferta.

Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a los
requisitos de los Documentos de Licitacion, el Contratante
podré solicitar al Licitante que presente, dentro de un plazo
razonable, la informacién o documentacién necesaria para
rectificar inconformidades no significativas en la Oferta
relacionadas con los requisitos de documentacion. La
solicitud de informacién o documentacién concerniente a
dichas inconformidades no podrd vincularse en modo
alguno con el precio de la Oferta. Si el Licitante no atiende
a la solicitud, podrd rechazarse su Oferta.

Siempre y cuando la Oferta se ajuste sustancialmente a las
condiciones establecidas, el Contratante rectificara las
faltas de conformidad cuantificables y no sustanciales
relacionadas con el precio de la Oferta. A tal efecto, se
ajustard el precio de la Oferta, unicamente con fines de
comparacion, para reflejar el precio de un elemento o
componente que falte o que presente faltas de conformidad.
Dicho ajuste se hard aplicando la metodologia que se
indica en la Seccién III, (Criterios de Evaluacién y
Calificacion).

Siempre y cuando la Oferta sea sustancialmente conforme,
el Contratante corregird los errores aritméticos de la
siguiente forma:

(a) solamente en el caso de contratos por unidad de precio,

cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y
el total de un rubro que se haya obtenido multiplicando
el precio unitario por la cantidad de unidades,
prevalecerd el precio unitario cotizado, a menos que a
juicio del Contratante hubiera un error evidente en la
expresion del decimal en el precio unitario, en cuyo caso
prevalecerd el precio total cotizado para ese rubro y se
corregird el precio unitario;

(b) si hay un error en un valor total correspondiente a la

adicién o sustraccion de subtotales, caso en el que los
subtotales prevalecerdn sobre los totales y estos
ultimos deberén ser ajustados; y
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32. Conversion a una
Moneda Unica

33. Preferencia
Doméstica

(c) si existe una discrepancia entre palabras y cifras,
prevalecerd el monto expresado en palabras, a menos
que este ultimo corresponda a un error aritmético, en
cuyo caso prevalecerdn las cantidades en cifras de
conformidad con los apartados (a) y (b) precedentes.

31.2 Si el Licitante cuya Oferta fue evaluada como la mas baja

no acepta la correccion de los errores, su Oferta se
declarara no conforme.

32.1 Para efectos de evaluacién y comparacién, se convertird la

33.1

332

333

moneda o monedas de la Oferta a la moneda tnica
indicada en los DDL.

Salvo indicacion contraria en los DDL, no se aplicard el
margen de preferencia nacional.

Los Licitantes nacionales deberdn suministrar las pruebas
necesarias para demostrar que satisfacen los criterios de
elegibilidad para obtener un margen de preferencia de 7,5% en
la comparacion de sus Ofertas con las de otros Licitantes que
no retnen las condiciones para este margen de preferencia.
Los Licitantes nacionales deberdn cumplir los siguientes
requisitos:

(a) estar inscritos en el pais del Contratante;

(b) demostrar que la firma es de propiedad mayoritaria de
ciudadanos del pais del Contratante; y

(c) no subcontratar con contratistas extranjeros mas del 10
por ciento del precio del contrato, excluyendo las sumas
provisionales.

Para aplicar el margen de preferencia se seguird el siguiente
procedimiento:

(a) Las Ofertas que se ajustan a los requisitos de la licitacion
se clasificardn en los siguientes grupos:

(1) Grupo A: las Ofertas presentadas por Licitantes
nacionales y asociaciones 0 grupos que retinan los
requisitos establecidos en la Subclausulas 33.2 de
las IAL;

(i) Grupo B: todas las deméas Ofertas.

(b) Solamente para los fines de la evaluacién y comparacion
de las Ofertas, a todas las Ofertas clasificadas en el Grupo
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B se les agregard un monto igual al 7,5% de los precios
evaluados de las Ofertas, determinados de conformidad
con las disposiciones de la Subcldusula 33.2 de las IAL.

34. Evaluacion de las 34.1 El Contratante utilizard en la evaluacién los criterios y
Ofertas metodologias que se indican en esta cldusula. No se
permitiré el uso de ningun otro criterio ni metodologia.

34.2 Al evaluar las ofertas, el Contratante considerara lo
siguiente:

(a) el precio cotizado de la Oferta, excluidos los montos
provisionales y la reserva para imprevistos, de haberla,
que se indican en las Listas de Cantidades en contratos
por mediciéon de ejecucion de obras (precios unitarios)
o en el Calendario de Actividades para contratos por
suma  alzadas, pero incluidos los  rubros
correspondientes a trabajos por dia cuyos precios por
dia se hubiesen obtenido competitivamente;

(b) el ajuste de precios por correccion de errores
aritméticos, conforme a la subclausula 31.1 de las IAL;

(¢c) el ajuste de precios por descuentos ofrecidos, de
acuerdo con la subclausula 14.3 de las IAL;

(d) la conversidon a una moneda tnica del monto resultante
de la aplicacion de los apartados (a) al (c) precedentes,
si procede, de conformidad con la cldusula 32 de las
IAL;y

(e) el ajuste de precios por faltas de conformidad segun se
establece en la subclausula 30.3 de las IAL;

(f) la aplicaciéon de los factores de evaluacion que se
indican en la Seccién III, Criterios de Evaluacién y
Calificacion.

34.3 En la evaluacién de las Ofertas no se tendrd en cuenta el
efecto estimado de ninguna de las condiciones para ajuste
de precio durante la ejecucion de este Contrato, como se
estipula en las Condiciones Generales del Contrato.

34.4 Si el Documento de Licitacion permite que los Licitantes
coticen precios separados para diferentes contratos y que se
adjudiquen varios contratos a un solo Licitante, en la
Seccion 1III, Criterios de Evaluaciéon y Calificacion, se
especificard la metodologia para determinar el precio
evaluado como el mdas bajo para la combinacion de
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35. Comparacion de las
Ofertas

36. Elegibilidad y
Calificacion del
Licitante

37. Derecho Del
Contratante a
aceptar cualquier
Oferta y a rechazar
todas o cualquiera de

34.5

35.1

36.1

36.2

36.3

37.1

contratos, incluidos los descuentos que se hayan ofrecido
en la Carta de la Oferta.

Si la Oferta con el precio evaluado mds bajo estd
seriamente  desequilibrada o implica pagos iniciales
abultados a juicio del Contratante, éste podra exigir al
Licitante que entregue un andlisis pormenorizado de los
precios para todos o cualquiera de los rubros de las Listas
de Cantidades, a fin de demostrar la coherencia interna de
dichos precios con los métodos y calendarios propuestos.
Tras haber evaluado los andlisis de precios, y tomando en
consideracion las condiciones de pago previstas, el
Contratante podra solicitar que el monto de la Garantia de
Cumplimiento se incremente por cuenta del Licitante hasta
un nivel suficiente para proteger al Contratante de toda
pérdida financiera en caso de incumplimiento de los
términos del Contrato por parte del Licitante.

El Contratante comparara todas las ofertas sustancialmente
conformes de acuerdo con lo dispuesto en la subcldusula
34.2 de las IAL, a fin de determinar la oferta evaluada
como la mas baja.

El Contratante determinard a su entera satisfaccion si el
Licitante seleccionado por haber presentado la Oferta
sustancialmente conforme evaluada como la mds baja es
elegible y cumple los criterios de -calificacion que se
especifican en la Seccion III, Criterios de Evaluacion y
Calificacion.

Esta determinacién se basard en el andlisis de los
documentos presentados por el Licitante para demostrar
que estd debidamente calificado, de conformidad con la
clausula 17.1 de las IAL.

Una determinacién afirmativa serd condicién previa para la
adjudicacion del Contrato al Licitante. Una determinacion
negativa motivard la descalificacién del Licitante, en cuyo
caso el Contratante procederd a determinar, en modo
similar, si el Licitante que presentd la Oferta evaluada
como la siguiente mds baja estd calificado para ejecutar el
Contrato de manera satisfactoria.

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier Oferta, de anular el proceso de licitacion y de
rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de
la adjudicacion del Contrato, sin que por ello adquiera
responsabilidad alguna para con los Licitantes. En caso de
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las Ofertas

38. Criterios de
Adjudicacion

39. Notificacion de
Adjudicacion

40. Firma del Contrato

anularse el proceso, el Contratante devolverd prontamente
a los Licitantes todas las Ofertas y, especificamente, las
Garantias de Oferta que hubiera recibido.

F. Adjudicacion del Contrato

38.1

39.1

39.2

39.3

40.1

De conformidad con la subclausula 37.1 de las IAL, el
Contratante adjudicaré el contrato al Licitante cuya Oferta
el Contratante haya determinado que se ajusta
sustancialmente a los requisitos de los Documentos de
Licitacion y que ofrece el precio evaluado mds bajo
siempre y cuando se determine que el Licitante es elegible
y estd calificado para ejecutar el Contrato de manera
satisfactoria.

Antes de la expiracion del periodo de validez de las
Ofertas, el Contratante notificard por escrito al Licitante
seleccionado que su Oferta ha sido aceptada utilizando la
carta de aceptacion incluida en los Formularios del
Contrato. Al mismo tiempo, el Contratante también
notificard los resultados de la licitacion a todos los demas
Licitantes y publicard en los sitios de Internet de United
Nations Development Business y dgMarket los datos de
identificacion de la Oferta y de los lotes, junto con la
siguiente informacién: (i) nombre de cada uno de los
Licitantes que presentd una Oferta; (ii) precios de las
Ofertas conforme se leyeron en el acto de apertura de las
Ofertas; (iii) nombre y precios evaluados de cada Oferta
considerada; (iv) nombre de los Licitantes cuyas Ofertas
fueron rechazadas, y el motivo de los rechazos; vy
(v) nombre del Licitante seleccionado y el precio que
ofrecid, asi como la duracién y el resumen del alcance del
contrato adjudicado.

Mientras se prepara y hace efectivo un contrato formal, la
notificacion de adjudicaciéon constituird un  contrato
vinculante.

El Contratante responderd prontamente por escrito a todos
los Licitantes cuyas Ofertas no hayan sido seleccionadas y
que, con posterioridad a la notificacion de la adjudicacion
segln la subcldusula 39.1 de las TAL, soliciten por escrito
las razones por las cuales sus Ofertas no fueron
seleccionadas.

Inmediatamente después de la notificacién, el Contratante
enviara el Contrato al Licitante seleccionado.
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41. Garantia de
Cumplimiento

42. Conciliador

40.2

41.1

41.2

42.1

Dentro del plazo de veintiocho (28) dias después de haber
recibido el Contrato, el Licitante seleccionado debera
firmarlo, fecharlo y devolverlo al Contratante.

Dentro de los veintiocho (28) dias siguientes al recibo de la
notificacion de adjudicacion enviada por el Comprador, el
Licitante seleccionado deberd presentar la Garantia de
Cumplimiento del Contrato, con arreglo a las Condiciones
Generales y segin se estipula en la subcldusula 34.5 de las
IAL, utilizando para dicho propdsito el formulario de
Garantia de Cumplimiento incluido en la Seccion IX,
Formularios del Contrato, u otro formulario aceptable para
el Contratante. Si la Garantia de Cumplimiento
suministrada por el Licitante seleccionado consiste en una
fianza éste deberd emitirse por una compaiiia avalista o
aseguradora de la que el Licitante seleccionado haya
establecido que es aceptable para el Contratante. Si la
Garantia de Cumplimiento ha sido otorgada por una
institucion de otro pais, ésta deberd contar con una
institucion  financiera corresponsal en el pais del
Contratante.

El incumplimiento por parte del Licitante seleccionado de
sus obligaciones de presentar la Garantia de Cumplimiento
antes mencionada o de firmar el Contrato serd causa
suficiente para anular la adjudicacion y hacer efectiva la
Garantia de Seriedad de Oferta. En tal caso, el Contratante
podré adjudicar el contrato al Licitante que haya presentado
la Oferta sustancialmente conforme evaluada como la
siguiente mds baja, y que el Contratante considere
calificado para ejecutar el Contrato de manera satisfactoria.

El Contratante propone que se designe como Conciliador
bajo el Contrato a la persona nombrada en los DDL, a quien
se le pagardn los honorarios por hora estipulados en los
DDL, mis gastos reembolsables. Si el Licitante no estuviera
de acuerdo con esta propuesta, deberd manifestarlo en su
Oferta. Si en la Carta de Aceptacion el Contratante no
expresa estar de acuerdo con la designacion del Conciliador,
el Contratante solicitard que el Conciliador sea nombrado por
la autoridad designada en los DDL y las CEC.
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Seccion II. Datos de la Licitacion (DDL)

A. Introduccion

TAL 1.1 El Contratante es: la Provincia de Cordoba, a través de la Agencia
Cérdoba de Inversion y Financiamiento (ACIF S.E.M.).

IAL 1.1 El nombre de la licitacién es:
Obra: Rehabilitacion Ruta Provincial A-174
Tramo: Villa Retiro — Colonia Tirolesa
Departamento: Colon
El nimero de identificacion de la licitacion es : LPI 01/2011

IAL 2.1 El Prestatario es la Provincia de Cérdoba.

IAL 2.1 El nombre del Proyecto es ‘“Programa de Mejoramiento de Caminos
Provinciales” (PMCP) Ampliacion de Financiamiento del Préstamo
BIRF 7398 AR

IAL 4.1 (a) Las personas fisicas o juridicas integrantes de una asociacion en
participacion, consorcio o asociacion son conjunta y solidariamente
responsables.

B. Los Documentos de Licitacion
IAL 7.1

La direccion del Contratante para solicitar aclaraciones
exclusivamente es:

Atencion: Agencia Cérdoba de Inversion y Financiamiento S.E.M.
Direccidn:Rivera Indarte N° 33

Numero del Piso/ Oficina: Planta Baja — Mesa de Entradas
Ciudad: Cérdoba

Cdédigo postal: X5000JAA

Pais: Argentina

Las solicitudes de aclaracion deben ser recibidas por el Contratante como
miximo (10) dias habiles antes de la fecha limite de presentacién de
ofertas.




Seccion II. Datos de la Licitacion

32

IAL 7.4 No se realizard una reunion previa a la Licitacion
No se realizard una visita a las instalaciones
C. Preparacion de las Ofertas
IAL 10.1 El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es el Espafiol
IAL 11.1 (b) Los siguientes formularios de la oferta deber4n presentarse junto con
la oferta:
e Lista de Cantidades para contratos basados en la ejecucion de
las obras (precios unitarios)
¢ Plan de Trabajos y Curva de Inversiones
IAL 11.1 (i) Los Licitantes deberdn presentar los siguientes documentos adicionales
con su Oferta: No se presentaran documentos adicionales con la oferta.
IAL 13.1 No se permitird presentar ofertas alternativas.
TAL 13.2 No se permitird presentar planes de ejecucion alternativos.
IAL 14.6 Los precios cotizados por el Licitante estardn sujetos a ajustes durante el
periodo de ejecucion del contrato.
IAL 15.1
El Licitante debe cotizar sus precios en: Pesos de curso legal de la
Republica Argentina ($). El Licitante que desee incurrir en gastos en otra
moneda para suministros a las Obras que tengan origen fuera del pais del
contratante (“requerimientos en moneda extranjera”) debera indicar sus
requerimientos para que los pagos se efectien hasta en tres monedas
extranjeras de su eleccidn, expresados en porcentajes del precio de la
oferta. El Licitante deberd incluir igualmente las tasas de cambio
utilizadas para los célculos incluidos en los formularios de la Seccion IV
(Formularios de la Oferta)
IAL 18.1 El periodo de validez de las Ofertas serd de 120 dias.
IAL19.1 — El Licitante debera incluir con su oferta, una Garantia de Seriedad
por un monto de pesos un millon novecientos setenta mil
($1.970.000,00 )
TAL20.1) Ademds de la oferta original, el nlimero de copias es: Dos (2)
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TAL 20.2

La confirmacién escrita o autorizacion para firmar en nombre del
Licitante consistird en:

(a)  Personas fisicas y sucesiones indivisas documento que acredite la
designacion del firmante o Carta Poder que lo faculte para suscribir la
oferta en nombre del oferente.

(b) Documento de constitucion de la persona juridica que se presenta con
constancia de inscripcién en el registro respectivo y Acta de designacion
del firmante o Carta Poder que lo faculte para suscribir la oferta.

(b) En el caso de ofertas presentadas por una Asociacion en
Participacion, Consorcio o Asociacion (APCA), de conformidad con lo
previsto en la Clausula 4.1 de la Secciéon I, deberd presentarse un
Convenio firmado por todas las integrantes de la Asociacidn, que retna
los requisitos previstos por la Ley de Sociedades Comerciales vigente en
la Republica Argentina para la constitucion de Uniones Transitorias de
Empresas (U.T.E.), en el cual conste expresamente que: (i) todos los
integrantes serdn responsables mancomunada y solidariamente; (i) se
designard como representante a uno de los integrantes, el que tendrd
facultades para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en
nombre de todos y cada uno de los integrantes de la U.T.E. durante la
ejecucion del contrato y en el caso de que el contrato sea adjudicado. La
inscripcidn del contrato de U.T.E. solo seré exigible al adjudicatario.

En todos los casos la documentacion deberd presentarse en copia
certificada. Si la certificaciéon proviene de un escribano con jurisdiccion
fuera de la Provincia de Cordoba deberd contar, ademds, con la
correspondiente legalizacion.

D. Presentacion y Apertura de las Ofertas

TAL 21.1

Los Licitantes no podrdan tener la opcién de  presentar Ofertas
electronicamente.

TAL 21.1 (b)

No aplica.
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TIAL 22.1

Para propdsitos de la presentacion de las Ofertas, la direccion del
Contratante es:

Atencion: Agencia Cérdoba de Inversion y Financiamiento S.E.M.
Direccion: Rivera Indarte N° 33

Numero del Piso/ Oficina: Planta Baja — Mesa de Entradas

Ciudad: Cérdoba

Cdédigo postal: X5000JAA Pais: Argentina

La fecha limite para la presentacion de las ofertas es el dia 15 de Marzo
de 2011 hasta las 11,00horas.

TIAL 25.1

La apertura de las Ofertas tendra lugar en:

Atencion: Agencia Cérdoba de Inversion y Financiamiento S.E.M.
Direccion:Rivera Indarte N° 33

Numero del Piso/ Oficina: Planta Baja — Mesa de Entradas
Ciudad: Cérdoba

Cdédigo postal: X5000JAA Pais: Argentina

La fecha de apertura de las ofertas es el dia 15 de Marzo de 2011 a las
12,00 hs.

TAL 25.1

No aplica la presentacion de ofertas por via electronica.

E. Evaluacion y comparacion de las Ofertas

TAL 32.1

En la evaluacion y comparacion de las Ofertas, se usard la siguiente
moneda unica: el D6lar Norteamericano (U$S).

La tasa de cambio corresponde al valor promedio del Délar fijada por el
Banco de la Nacion Argentina diez dias antes de la fecha de apertura.

IAL 33.1

No se aplicard un margen de preferencia a empresas nacionales

TAL 42.1

El Conciliador que propone el Contratante es el Presidente del Colegio
de Ingenieros de Cérdoba con domicilio en Calle Avellaneda N° 292 de
la Ciudad de Cérdoba.

Los honorarios por hora para este Conciliador seran los valores
estipulados por el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de
Cordoba. .
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Seccion III. Criterios de Evaluacion y Calificacion

Esta Seccion contiene todos los criterios que deberd usar el Contratante para evaluar las Ofertas
y calificar a los Licitantes en caso de que no se haya llevado a cabo un proceso de precalificacion
previo y por lo tanto, aplique poscalificacion. De conformidad con las Clausulas 34 y 36 de las
IAL, no se usardn otros factores, métodos ni criterios. El Licitante proporcionara la informacion
solicitada, debiendo usar para ello los formularios que se incluyen en la Secciéon IV (Formularios
de Licitacion).

Indice de Criterios
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1.

Evaluacion

Ademés de los criterios que se sefalan en la Cldusula 34.2 (a) a (e) de las IAL, las
siguientes disposiciones se deben aplicar:

1.1

1.2

1.3

14

Conformidad de la Propuesta Técnica con los requisitos

La evaluaciéon de la Propuesta Técnica incluird la evaluaciéon de la capacidad
técnica del Licitante para movilizar equipos y personal clave de tal manera que la
ejecucion del contrato sea consistente con su propuesta en cuanto a metodologia,
calendarios y origen de los materiales en el detalle suficiente de acuerdo a los

requisitos estipulados en la Secciéon VI (Requisitos del Contratante).

Contratos Miultiples — No Aplica

Si se contemplan contratos multiples para la ejecucion de las obras segtn lo
estipulado en la subcldusula 34.4 de las IAL, la evaluacién se hard de la
siguiente manera:

El Contratante seleccionard la combinacion 6ptima de adjudicaciones sobre la
base del costo minimo global para el total de lotes licitados, teniendo en cuenta
los descuentos ofrecidos por la adjudicaciéon de mds de un contrato, siempre
que el oferente o los oferentes correspondientes a esa combinacion estén
calificados para ejecutar los respectivos contratos satisfactoriamente.

En caso que el Contratante determine que el oferente propuesto o alguno de los
oferentes propuestos para la adjudicacion no cumpla con los requisitos de
calificacion establecidos, el Contratante seleccionard la siguiente combinacion
de adjudicaciones sobre la base del costo minimo global para el total de lotes
licitados, teniendo en cuenta los descuentos ofrecidos por la adjudicacion de
mds de un contrato, siempre que el oferente o los oferentes correspondientes a
esa otra combinacién estén calificados para ejecutar los respectivos contratos

satisfactoriamentes

Calendario de Terminacion de Obras

Si se contempla en la Clausula 13.2 de las IAL, serd evaluado de la siguiente
manera: No aplica — El Plazo de Obra serd el especificado en la Memoria
Descriptiva

Ofertas Alternativas
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Si se contemplan en la Cldusula 13.4 de las IAL, serdn evaluadas de la siguiente
manera: No se aceptan ofertas alternativas.
1.5 Margen de Preferencia (para LPI solamente)

No se contempla un margen de preferencia de la Clausula 33.1 de las IAL

2. Calificacion
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Factor 2.1 Elegibilidad
Criterios
Licitante
S Entidad Asociacion en participacién, consorcio o Documentacién
ubfactor S, o
Requisito individual asociacion requerida
Todas las Cada socio Al menos un
partes socio
combinadas
2.1.1 Nacionalidad Nacionalidad de conformidad Debe cumplir | APCA Debe cumplir N/A Formularios ELE —
con la subcldusula 4.2 de las el requisito existente o el requisito 1.1y 1.2, con los
TIAL. propuesta anexos
debe cumplir
el requisito
2.1.2 Conflicto de No presentar conflictos de Debe cumplir | APCA Debe cumplir N/A Carta de la Oferta
intereses intereses conforme a la el requisito existente o el requisito
subcldusula 4.3 de las IAL. propuesta
debe cumplir
el requisito
2.1.3 Inelegibilidad No haber sido declarado Debe cumplir | APCA Debe cumplir N/A Carta de la Oferta
por parte del Banco inelegible por el Banco conforme | el requisito existente debe | el requisito
a la subcldusula 4.4 de las IAL. cumplir el
requisito
2.1.4 Entidad del Cumplimiento de las condiciones Deb li Deb li Deb li Formularios ELE —
Estado establecidas en la subclausula 4.5 €be CUMPHT €be CUMPHT c€be cumpit N/A 1.1y 1.2, con los
el requisito el requisito el requisito
de las IAL. anexos
2.1.5 Inelegibilidad en | No haber sido excluido en virtud Carta de la Oferta
virtud de resolucién de | de alguna ley o regulacién oficial
las Naciones Unidas o del pafs del Prestatario, ni en APCA
legislacién del pais del | cumplimiento de una resolucién Debe cumplir | existente debe | Debe cumplir N/ A
Prestatario del Consejo de Seguridad de las el requisito cumplir el el requisito
Naciones Unidas, de requisito

conformidad con la subclausula
4.8 de las TAL.
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2.2 Historial de incumplimiento de contratos

Factor
Criterios
Licitante
Subfactor Asociacion en participacién, consorcio o Document.aci(’)n
Requisito Entidad asociacion requerida
individual Todas las Cada socio Al menos un
partes socio
combinadas

2.2.1 Antecedentes No  haber incurrido en

de incumplimiento de incumplimiento de contratos en

contratos los ultimos cinco ( 5 ) afios antes
del plazo para la presentacion de
solicitudes, con base en toda la . .
informacién ~ disponible  sobre Debe cump lir Debe cump lir
controversias y litigios el requisito por el requisito por
plenamente  resueltos.  Una cuenta p ropia cuenta p ropia Formulario
controversia o litigio plenamente 0 Como 50¢10 N/A 0 Como 59¢10 N/A CON -2
resuelto es aquel que se ha d? una APCA d.e una APCA

. . disuelta o disuelta o

resuelto mediante el mecanismo . .
de solucion de controversias | SXIStNte existente
fiado en cada contrato
particular, habiéndose agotado
todas las vias de apelacién a
disposicion del Licitante.

2.2.2 Litigios Los litigios pendientes no | Debe cumplir Debe cumplir

pendientes deberan representar en total | el requisito por el requisito por
mds del Veinte por ciento | cuenta propia cuenta propia Formulario
(20%) del patrimonio neto del | o como socio N/A 0 COmMO SOCiO N/A CON -2
Licitante y se considerardn | de una APCA de una APCA
como fallados en contra del | disuelta o anterior o
Licitante. existente existente




Seccién III. Criterios de Evaluacién y Calificacion 41
Factor 2.3 Situacion financiera
Criterios
Licitante Documen
Subfactor .. Entida | Asociacion en participacion, consorcio o asociacion tacnop

Requisito d requerida
T Todas las partes . .
individ p Cada socio | Al menos un socio

ual

combinadas
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Factor 2.3 Situacion financiera
Criterios
Licitante Documen
Subfactor .. Entida | Asociacion en participacion, consorcio o asociacion tacion
p p .
Requisito d requerida
T Todas las partes . .
individ 1S P Cada socio | Al menos un socio
ual combinadas
23.1 Presentacion del balance general auditado o, si no fuera
Capacidad obligatorio en el pais del Licitante, de otros estados .
Financiera financieros aceptables para el Contratante de los tltimos Debe Formulari
Historica cinco (5) afios, en que se establezcan la solidez actual de | cumplir Debe 0
s . ; o p N/A cumplirel | N/A FIN - 3.1
la situacién financiera del Licitante y su rentabilidad el pll :
prevista a largo plazo. requisito Tequisito con los
anexos
2.3.2 Como minimo, una facturacion promedio de Debe
Facturacion construccién anual de U$S27.000.000, calculada cumplir con Debe cumoli
promedio de sobre la base del total de pagos certificados recibidos Deb<13. . el ol mpHr con Formulari
construccion por contratos en curso o terminados, durante los cumplir | Debe Cu,mth el veinticinco ) o
anual tltimos cinco (5) afios. el requisito . cuarenta por ciento | gN _ 3.2
re por ciento .. .
quisito (25%) del (40%) del requisito
requisito
233 El Licitante deberd demostrar que tiene a su
Recursos disposicién o cuenta con acceso a recursos financieros Debe
i i {qui i i cumplir con .
financieros tales como actlYos 11qu1d/05, bienes 1pmuebles no p Debe cumplir con
gravados con hipoteca, lineas de crédito y otros el el
medios financieros distintos de pagos por anticipos Debe. ) veinticinco . Formulari
contractuales, con los cuales cubrir: cumplir | Debe cumplir el por ciento ‘(:Zggﬂ)ltél lp or Cl?I}tO o
. .. .. . . el requisito 0) del requisito
(i) el siguiente requisito de flujo de efectivo it d (25%) del q FIN - 3.3
U$52.200.000 y requistto requisito

(i1) los requisitos generales de flujo de efectivo
dispuestos para este Contrato y sus actuales
compromisos.
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2.3 Situacion financiera

Factor
Criterios
Licitante Documen
Subfactor . . Entida | Asociacion en participacion, consorcio o asociacion taci(’)p
Requisito d requerida
individ | Todaslaspartes | o 4. i | Al menos un socio
ual combinadas
2.34. El Licitante debera demostrar un Volumen Anual Debe Formulari
Disponible (VAD) de trabajos de construccién mayor | cumplir 0s
o igual a U$S11.000.000 e Debe FIN3.2y
Donde: requisito cumplir con Debe cumplir con cec
VAD = Capacidad de Ejecucion Anualizada (CEA) - . el P
. Debe cumplir el o el
Compromiso de Obra (CO) requisito veinticinco cuarenta por ciento
* CEA = 1,30 x Produccién Basica (PB) on; t;flegt(l) (40%) del requisito
* PB = Mejor facturacién o certificacién de obras ( ‘,)), €
requisito

civiles ejecutadas en 1 (un) afio dentro de los dltimos
cinco (5) afios anteriores a la fecha de la licitacion. El
monto se obtendra de los balances.
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Factor

2.4 Experiencia

Subfactor

Criterios

Regquisito

Licitante

Entidad
individual

Asociacion en participacion, consorcio o asociacion

Todas las partes Cada socio

combinadas

Al menos un
socio

Documentacion
requerida

2.4.1 Experiencia
general

Experiencia en contratos como
contratista principal, contratista
administrador o subcontratista por
lo menos en los ultimos Diez (10)
afios anteriores al plazo para la
presentacion de las solicitudes, y
con una actividad de por lo menos
nueve (9) meses cada afio.

Debe cumplir
el requisito

Debe cumplir
el requisito

N/A

Formulario
EXP -4.1

2.4.2 Experiencia
especifica

(a) Participacion como
contratista principal, contratista
administrador o subcontratista en
por lo menos dos (2) contratos en
los dltimos (indicar periodo
minimo de cinco (5) afios, cada
uno por un valor minimo de
U$S16.700.000; los cuales se han
completado satisfactoria y
sustancialmente 'y  guardan
similitud con  las  Obras
propuestas. La similitud se basara
en parametros de tamafio fisico,
complejidad, métodos, tecnologia
y otros, seglin se describe en la
Seccién VI, Requisitos  del
Contratante.

Debe cumplir
el requisito

Debe cumplir los
requisitos para
todos los
pardmetros

Debe cumplir el
requisito para un
pardmetro

Formulario
EXP —2.4.2(a)




Seccién III. Criterios de Evaluacién y Calificacion

45

Factor 2.4 Experiencia
Criterios
Licitante ..
Subfactor — — . — Documemjacwn
Regquisito Entidad Asociacion en participacion, consorcio o asociacion requerida
individual Todas lt.zs partes Cada socio Al menos un
combinadas socio
2.4.2 Experiencia (b) Para los contratos antes
especifica enumerados, u otros ejecutados
durante el periodo estipulado en
el punto 2.4.2(a) anterior,
experiencia minima en las Debe cumplir . Debe cumplir .
siguientes actividades criticas: los requisitos Debe cumplir los | / A los requisitos Formulario
requisitos EXP —2.4.2(b)

Se exigird en las actividades
criticas, la siguiente experiencia:

140300 m2 de base granular
reciclada

52.331 Tn de carpeta asféltica
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2.5 Personal

2.6 Equipos

El Licitante deberd demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave

que cumple los siguientes requisitos:

Experiencia | Experiencia
No Total en en obras
) Obras similares
(anos) (anos)

1 | Un (1) Ingeniero Jefe de Obra 5 5

2 | Un (1) Capataz General 10 10

3 | Dos (2) Capataces de cuadrilla 5 5

4 | Un (1) Encargado de Pafiol para el

obrador previsto

El Licitante deberd proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto
y su experiencia, en los formularios incluidos en la Seccion IV, Formularios de

Licitacion.
El Licitante deberd demostrar que cuenta con los equipos clave que se enumeran a
continuacion:
. . e Nidmero minimo
No. Tipo de equipo y caracteristicas exigido

1 Fresadora de pavimento 240 HP 1

2 Planta asféltica 80 Tn/h 1

3 Terminadora para concreto asféltico con 1

palpadores

4 Rodillo neumético autopropulsado 80 HP 2

5 Motoniveladora con escarificadores 140 HP 3

6 Cargador frontal 140 HP 3

7 Topadora 200 HP 1

8 Rodillo Autopropulsado vibratorio 90 HP 2

9 Tractor neumatico 90 HP 3

10 Barredora sopladora 40 HP 1

11 Camion regador de asfalto 125 HP 1

12 Camion volcador 140 HP 2

13 Aplanadora en tandem 5 — 8 Tn 1

14 Reclamadora 500 HP 1

15 Tanque de Agua 2

16 Bateas 5

El Licitante deberd proporcionar detalles adicionales sobre los equipos propuestos en
el formulario correspondiente incluido en la Seccion IV, Formularios de la Oferta.
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Seccion IV. Formularios de la Oferta

Carta de OfErta.......coeiiiiiiiiieee et e e 50
TADIAS .t e e e e e e e e e e e as 52
Lista Cantidades / Lista de Precios ......c..euvviieeieiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeiieeeeee e 52
Tablas(s) de Datos de Ajuste de PreCIOS .......ceeeeeerrriiuiiiiieeeeeeeiiiiiiiieeeeeennn 5453
Formulario de Garantia de Seriedad de la Oferta ...........ccccvvveeeeiiiiniiiiiiieeennnn. 56
Formulario de Garantia de Oferta (Fianza) ..............ccooeeeeeeeeiiiiieiiiiiiieeeeeeeeeeeeviennn, 58
Formulario de Declaracién de Mantenimiento de la Oferta............coccvvveeeeeeeennn. 60
Propuesta TECTIICA ........uuviiiiiiieiiiiee e e 61
Formularios de la Propuesta TECNICA ...........cceeieiiiiiiiiiiiiiieeeiiiiiiiiiieeee e 61
Formularios para el Personal ............coooouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee e 62
Formularios para 108 EQUIPOS .....ccceiiiiiiiiiiiiiiiiie it 64
iError! Marcador no definido.Calificacion del Licitante ..................cc......... 6565
Informacion del LiCItante ...........cceeeiiiiiiiiiiiiiiieeeiieiiiiieeeeee e 6666
Informacion sobre los Miembros de una APCA............cccceveviiiiiiiiiieeceennn, 6767
Historial de Incumplimiento de Contratos ............oeccuvveeieeeeeeerrniiiiiiieeeeeennn. 6868
Compromisos Contractuales Vigentes / Obras en Ejecucion........................ 6969
Formulario FIN — 3.1 .o 7070
SituaciOn FINANCIETA..........uviiiiiiiiiiiiiiiiiieieee et e e 7070
Facturaciéon Promedio de Construccion Anual .............ccceeeeeeiiiiiiiiieeeennnn. 7272
Recursos FINANCIEIOS. ......ooouuviiiiiiiiiiiiieiiecee e 7373
Experiencia General...........cccuuuviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeee e 7474
Experiencia ESPecifiCa ........cuuuviiiiiiiiiiiiiiiceeeeeeeeeeee 7575

Experiencia Especifica en Actividades Clave ..........cccoovivveiiniiiiiinniieeennns 7777
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Carta de Oferta

El Licitante deberd completar esta carta de oferta en papel con membrete que incluya
claramente el nombre y direccion completa del Licitante.

Nota: Los textos en cursiva son para uso de quién prepare este formulario y deben ser
borrados una vez se tenga la version final.

Fecha:
Licitacion No.:
Llamado a Licitacion No.:

A:

Nosotros, los abajo firmantes declaramos que:

(a) Hemos examinado, sin tener reservas al respecto, el Documento de Licitacion, incluidas las
enmiendas emitidas de conformidad con la Clausula 8 de las Instrucciones a los Licitantes
(IAL);

(b) Ofrecemos ejecutar las siguientes obras de conformidad con el Documento de Licitacion:

b

(c) El precio total de nuestra Oferta, excluido cualquier descuento ofrecido en el literal
(d) seguido, es: ;

(d) Los descuentos ofrecidos y la metodologia para aplicarlos son los siguientes:

(e) Nuestra Oferta serd valida por un periodo de [indique el periodo de
validez segiin lo estipulado en la subcldusula 18.1 de las IAL] dias a partir de la fecha limite
de presentacion de las Ofertas estipulada en el Documento de Licitacion; la Oferta serd de
cardcter vinculante para nosotros y podra ser aceptada por ustedes en cualquier momento
antes de que termine dicho plazo;

(f) En caso de aplicarse ajuste de precios, la Tabla de Datos de Ajuste deberd ser considerada
parte integral de esta Oferta;'

(g) Si es aceptada nuestra Oferta, nosotros nos comprometemos a obtener una Garantia de
Cumplimiento de conformidad con el Documento de Licitacion;

(h) Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del
contrato, tenemos la nacionalidad de paises elegibles;

" Indique si se aplica ajuste de precios en el contrato de acuerdo a lo estipulado en la subcldusula 13.8 de las CEC
Ajustes por cambios en el precio
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(1)

Q)

&)

@

Nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier componente del
contrato, no tenemos ningdin conflicto de intereses, de conformidad con lo dispuesto en la
Clausula 4.3 de las IAL;

No estamos participando, como Licitantes ni como subcontratistas, en mas de una Oferta en
este proceso de Licitacion, de conformidad con la Cldusula 4.3 de las Instrucciones a los
Licitantes salvo en lo atinente a las Ofertas alternativas presentadas de conformidad con lo
dispuesto en la Clausula 13 de las IAL;

Nosotros, incluido cualquiera de nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier
componente de este contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el Banco, en virtud
de las leyes o la reglamentacion oficial del pais del Contratante ni en cumplimiento de una
decision del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

No somos una entidad de propiedad del Estado / somos una entidad de propiedad del Estado
pero reunimos los requisitos establecidos en la Clausula 4.5 de las IAL?;

(m) Hemos pagado o pagaremos las siguientes comisiones, primas o derechos en relacion con el

(n)

(0)

(p)

.. ., 3 .. .
proceso de Licitacion o la firma del contrato”: no se pagan comisiones primas o derechos en
relacion con el proceso de Licitacién o la firma del contrato

Nombre del receptor Direccién Motivo Monto

Entendemos que esta Oferta, junto con la aceptacion de ustedes por escrito incluida en su
notificaciéon de la adjudicacidn, constituird un contrato obligatorio entre nosotros hasta que
el contrato formal sea preparado y ejecutado por las partes; y

Entendemos que ustedes no estdn en la obligacion de aceptar la Oferta evaluada como la més
baja ni cualquier otra Oferta que reciban.

Mediante estas comunicaciones certificamos que hemos tomado las medidas necesarias para
asegurar que ninguna persona que actiie por nosotros o en nuestro nombre participe en
sobornos.

Nombre

En mi condicién de

Firmado

Debidamente autorizado para firmar esta Oferta en nombre y representacion de
Fecha:

? El Oferente deberd escoger una de las dos opciones segiin corresponda.
7 En caso de no haberse efectuado o de no corresponder pago alguno, indique “ninguna”



Seccion IV. Formulario de la Oferta 52

Tablas
Lista Cantidades / Lista de Precios
Obra: .............ocviiiii, [indique el nombre del Lote]
Oferente
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE PARCIAL
NO
5 @\l on 5 @\l on
S |2 2 |2 |5 |58 |8
DESBOSQUE, DESTRONQUEY Ha 48,00
1 LIMPIEZA DE TERRENO
EXCAVACION DE
FUNDACIONES PARA 3 14.00
PROLONGACION DE OBRAS DE ' ’
2 ARTE EXISTENTE
HORMIGON ARMADO “B” PARA
PROLONGACION DE OBRAS m3. 10,00
3 EXISTENTE
HORMIGON SIMPLE "D" PARA
PROLONGACION DE OBRASDE| m3. 22,00
4 ARTE EXISTENTES
5 PROVISION Y COLOC. DE m. 88,00
ALCANTARILLAS DE CANO
) m3. 50.000,00
6 TERRAPLEN COMPACTADO
FRESADO DE ESTRUCTURA m3. 7.900,00
7 EXISTENTE
CONSTRUCCION DE BASE m2. 140.300,00
8 GRANULAR RECICLADA
CONSTRUCCION SUBBASE m2. 47.500,00
9 SUELO-CAL
CONSTRUCCION DE BASE ™. 37.587.00
10 NEGRA
CONSTRUCCIQN DE CARPETA . 14.744.00
11 ASFALTICA
EJECUCION DE RIEGOS . 367,00
12 ASFALTICOS
CONSTRUCCION DE BASE ma. 105.903,00
13 CEMENTADA
EJECUCION DE PAVIMENTODE | o 105.903,00
14 HORMIGON
15 | DEMARCACION HORIZONTAL m2. 250,00
16 SENALIZACION VERTICAL m2. 9.300,00




Seccion IV. Formulario de la Oferta

17 MOVILIZACION DE OBRA Gl. 1,00
SUBTOTAL
EQUIVALENTE LOCAL
Moneda Denominacion Tipo de Cambio ( Pesos/
Moneda Extranjera)

Moneda

Extranjeral
Moneda

Extranjera2
Moneda

Extranjera3

IMPORTA LA PRESENTE OFERTA LA CANTIDAD DE PESOS (en letras)

Lugar y Fecha. . ...
Firma y sello del Representante Legal.............coouiiiiiiiiiii e,

Firma y sello del Representante TECNICO. ..........vuititiitiit i
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Tablas(s) de Datos de Ajuste de precios

Tabla A. Moneda local

Nombre juridico del Licitante / de la Asociacion en Participacion [indicar el nombre completo]
Fecha de la Oferta: [indicar dia, mes, aiio]
LPI N°01/2011; Obra: Rehabilitacion Ruta Provincial A -174
Tramo: Villa Retiro — Colonia Tirolesa

Departamento: Colon

Préstamo BIRF 7398 AR.

Cuadro de Factores de Variacion para la Determinacion del FR (Factor de
Redeterminacion del Porcentaje del Precio correspondiente a Pesos)

Factor y descripcion Valor del Valor del Valor del Codigo del
Factor Factor de los | Factor de los indice y
del sub- sub-sub- Fuente
Componente componentes componentes
1 (2) 3) (*)
X Fijo 0,10
a) Materiales @) 0 emmmmmmme 0 e
al) Cemento C/ Filler Calc. CPF 40 e/bolsa, Zona Yocsina, 1603000010
Cba (bml)
a2) Cemento Asfaltico (70-100) a Granel (bm2) 530000050
a3) Piedra Granitica Partida - 6 a 25 mm. - La Calera. (bm3) 2202000060
a4) Arena Silicea Lavada - Cordoba. (bm4) 2601000010
a5) Arena de Trituracion - 0 a 3/6 mm - La Callera (bm)5) 2702000010
a6) Emulsion Asfaltica Catidnica para Riego de Liga. (bm6) 530000040
Sub total Factores Subcomponente a)
b) Equipos y Maquinas @EM) | mmmmmeme ] e
bl) Reparacion y Repuestos (CRR)
Factor de variacion de precios AE
Factor de variacién de Mano de Obra
Sub total factores RR
b2) Amortizacién de Equipos (CAE)
Valor Equipo Tipo A (ETA) 0210000010
Valor Equipo Tipo B (ETB) 0210000020
Sub total factores AE
Sub total Factores Subcomponente b)
¢) Mano de Obra (aMO): Costo horario del Peén s/Explos. 0131000010
y s/ rubro 8 (MOp)
d) Transporte (a7) Valor Equipo Tipo A (ETA) 02.10.000010
e) Combustibles y Lubricantes: (¢CL) Gas-oil (Gas-oil) 0520000020
Total Factores Componente a)+b)+c)+d)+e) 1,00
i0. Indicador correspondiente al Costo Financiero 3)

(*) Fuente: Tabla de Valores publicada por la DPV
El Licitante indicard en las columnas (1), (2) y (3) los valores de los coeficientes de ponderacion
de cada factor de los componentes de la férmula, de sus sub-componentes y de sus sub-

subcomponentes.

(3) Tasa Nominal Anual Activa a 30 dias del Banco de la Nacién Argentina, considerando el
valor del dia 15 del mes anterior al de la fecha de Apertura de Ofertas, o en su defecto, el dia

hébil posterior.
Firma del Licitante
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Tipo de la moneda:

Tabla B. Moneda extranjera

Si el Licitante desea cotizar en mds de una moneda extranjera, la siguiente tabla se deberd incluir
para cada una de las monedas extranjeras.

Se debera utilizar fuentes oficiales.

Codigo Descripcion | Fuente del | Valor Base y | Tipo/Monto Equivalente en | Coeficiente de
del indice | del indice indice fecha de Moneda del moneda ponderacion
base Licitante extranjera No. | propuesto por el
1 Licitante
No ajustable — — — A:
B:
C:
D
E:
Total 1,00




Seccion IV. Formulario de la Oferta 56

Formulario de Garantia de Seriedad de la Oferta
(Garantia Bancaria)

[nombre del banco y direccion de la sucursal u oficina emisora]

Beneficiario: [nombre y direccion del Contratante]

Fecha:

No. de GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA:
[indicar el niimero de Garantia]

Se nos ha informado que [nombre del Licitante] (en adelante
denominado “el Licitante) les ha presentado su Oferta el [indicar la fecha de
presentacion de la oferta] (en adelante denominada “la Oferta”) para la ejecucion de
[nombre del contrato] bajo el Llamado a Licitacién nimero

Asimismo, entendemos que, de conformidad con sus condiciones, una Garantia de Seriedad de la
Oferta deberd respaldar dicha Oferta.

A solicitud del Licitante, nosotros [nombre del banco] por medio de la
presente Garantia nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no
exceda(n) un monto total de [monto en cifras] ( ) [monto en

palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito y acompafiada de una
comunicacion escrita que declare que el Licitante estd incumpliendo sus obligaciones contraidas
bajo las condiciones de la Oferta, porque el Licitante:

a)  ha retirado su Oferta durante el periodo de validez establecido por el Licitante en el
Formulario de Presentacion de Oferta; o

b) habiéndole notificado el Contratante de la aceptacion de su Oferta dentro del
periodo de validez de la Oferta: 1) no firma o rehisa firmar el Contrato, si
corresponde, o ii) no suministra o rehisa suministrar la Garantia de Cumplimiento,
de conformidad con las IAL.

Esta garantia expirard: a) en el caso del Licitante seleccionado, cuando recibamos en nuestras
oficinas las copias del Contrato firmado por el Licitante y de la Garantia de Cumplimiento
emitida a ustedes por instrucciones del Licitante; o b) en el caso de no ser el Licitante
seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: 1) haber recibido nosotros una
copia de su comunicacién al Licitante indicandole que el mismo no fue seleccionado; o ii) haber
transcurrido veintiocho dias después de la expiracion de la Oferta.
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Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta garantia deberd recibirse en esta
institucion en o antes de la fecha limite aqui estipulada.

Esta garantia estd sujeta a las “Reglas Uniformes de la CCI Relativas a las Garantias contra
primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), publicaciéon de la Camara de
Comercio Internacional No.458.

[firma(s)]
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Formulario de Garantia de Oferta (Fianza)

FIANZA NO.

POR ESTA FIANZA [indicar el nombre del Licitante] obrando en calidad de obligado principal
(en adelante “el Contratista™), y [indicar el nombre, denominacion legal y direccion de la
afianzadora], autorizada para conducir negocios en [indicar el nombre del pais del
Contratante], y quien actiie como Garante (en adelante “el Garante”) por este instrumento se
obligan y firmemente se comprometen con [indicar el nombre del Contratante] como
Demandante (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indicar el monto® ] [indicar la suma
en palabras], a cuyo pago en legal forma, en los tipos y proporciones de monedas en que deba
pagarse el precio de la Garantia, nosotros, el Principal y el Garante antes mencionados por este
instrumento, nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a estos términos a
nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios.

CONSIDERANDO que el Principal ha presentado al Contratante una Oferta escrita con fecha
del dia de , del 200_, para la provision de [indicar el nombre y/o la descripcion de
los Bienes] (en adelante “la Oferta”).

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Contratista:

a. retira su Oferta durante el periodo de validez de la oferta estipulado por el
Licitante en el Formulario de Oferta; o

b. si después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el
Contratante durante el periodo de validez de la misma, (i) no ejecuta o rehisa
ejecutar el Formulario de Contrato, si asi se le requiere; o (ii) no presenta o rehtisa
presentar la Garantia de Cumplimento de Contrato de conformidad con lo
establecido en las Instrucciones a los Licitantes;

el Garante procederd inmediatamente a pagar al Contratante la mixima suma indicada
anteriormente al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el Contratante
tenga que sustentar su solicitud, siempre y cuando el Contratante establezca en su solicitud que ésta
es motivada por los acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos anteriormente,
especificando cudl(es) evento(s) ocurri6 / ocurrieron.

El Garante conviene que su obligacion permanecera vigente y tendra pleno efecto inclusive hasta
la fecha 28 dias después de la expiracion de la validez de la oferta tal como se establece en la
Llamado a Licitacion. Cualquier demanda con respecto a esta Fianza debera ser recibida por el
Garante a mas tardar dentro del plazo estipulado anteriormente.

* El monto de la fianza debe ser expresado en la moneda del Pais del Comprador o en una moneda internacional de
libre convertibilidad
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EN FE DE LO CUAL, el Contratista y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos

documentos con sus respectivos nombres este dia de del o

Contratista: Garante:
Sello Oficial de la Corporacion (si corresponde)

(Firma) (Firma)

(Nombre y cargo) (Nombre y cargo)
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Formulario de Declaracion de Mantenimiento de la Oferta

Fecha: [indicar la fecha (dia, mes y aiio) de presentacion de la oferta]
Licitacion No.: [indicar el niimero del proceso licitatorio]
Alternativa No.: [indicar el No. de identificacion si esta
es una oferta por una alternativa]

A: [indicar el nombre completo del Comprador]
Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberan estar respaldadas por una
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automdticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier
licitacion de contrato con el Comprador por un periodo de [indicar el niimero de mes o aiios]
contado a partir de [indicar la fecha] si violamos nuestra(s) obligacion(es) bajo las condiciones
de la oferta si:

(a) retirdramos nuestra Oferta durante el periodo de vigencia de la oferta especificado
por nosotros en el Formulario de Oferta; o

(b) si después de haber sido notificados de la aceptacion de nuestra Oferta durante el
periodo de validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el
formulario del Convenio de Contrato, si es requerido; o (ii) no suministramos o
rehusamos suministrar la Garantia de Cumplimiento de conformidad con las IAL.

Entendemos que esta Declaracion de Mantenimiento de la Oferta expirard si no somos los
seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de
su comunicaciéon con el nombre del Licitante seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho
dias después de la expiracion de nuestra Oferta.

Firmada: [insertar la firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].

En capacidad de [indicar la capacidad juridica de la persona que firma la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta]

Nombre: [indicar el nombre completo de la persona que firma la Declaracion de Mantenimiento
de la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [indicar el nombre completo
del Licitante]

Fechada el dia de de 201 [indicar la fecha de la firma]

[Nota: En caso de Asociacion en Participacion o Consorcio, la Declaracion de Mantenimiento
de la Oferta deberd estar en el nombre de la Asociacion en Participacion o del Consorcio que
presenta la Oferta].
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Propuesta Técnica

Formularios de la Propuesta Técnica

Personal

Equipos

Organizacion del lugar de la Obra
Descripcion del Método de Construccion
Cronograma de Movilizacion
Cronograma de Construccion

Otros
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Formularios para el Personal

Formulario PER -1-Personal Propuesto

Los Licitantes deberdn suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados
para cumplir los requisitos que se sefialan en la Seccion III (Criterios de Evaluacion y
Calificacion). La informacién sobre su experiencia anterior deberd ser suministrada para cada
candidato y en conformidad con este Formulario para cada candidato.

1. Cargo
Nombre
2. Cargo
Nombre
3. Cargo
Nombre
4. Cargo
Nombre
5. Cargo
Nombre
6. Cargo
Nombre
Etc. Cargo

Nombre
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Formulario PER-2-Curriculum Vitae del Personal Propuesto

El Licitante deberd proveer toda la informacion solicitada abajo. Los campos marcados con
asterisco (*) deben ser usados para la evaluacion.

Cargo*

Informacion Nombre* Fecha de nacimiento
personal

Calificaciones profesionales

Empleo actual | Nombre del Empleador

Direccion del Empleador

Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial de
personal)

Fax Direccion electrénica

Cargo actual Afios con el empleador actual

Resuma la experiencia profesional en orden cronolégico inverso. Indique experiencia particular, técnica y gerencial
pertinente para este Contrato.

Desde* Hasta* Compaiiia / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial
relevante*
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Formularios para los Equipos

El Licitante proporcionard la informacion adecuada para demostrar claramente que tiene la
capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo clave enumerado en la Seccién III,
Criterios de Evaluacion y Calificacion. Preparard un formulario separado para cada uno de los
equipos sefialados o para los equipos alternativos propuestos por el Licitante. El Licitante deberd
proveer de ser posible toda la informacion solicitada debajo. Los campos marcados con asterisco

(*) seran usados para la evaluacion.

Tipo del Equipo*

Informacion Nombre del fabricante
sobre el equipo

Modelo y potencia nominal

Capacidad* Afio de fabricacion*
Situacién Ubicacién actual
actual

Informacion sobre compromisos actuales
Fuente Indique la fuente del equipo

O propio O alquilado OJ arrendamiento financiero[] fabricado especialmente

Onmita la siguiente informacion para los equipos que sean propiedad del Licitante.

Propietario Nombre del propietario

Direccién del propietario

especificamente con el proyecto

Teléfono Nombre y cargo de la persona de contacto
Facsimile Télex
Acuerdos Informacién sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricacién relacionados
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Calificacion del Licitante

El Licitante deberd proveer la informacién solicitada en los siguientes formularios para
demostrar que esté calificado para ejecutar el contrato segin lo estipulado en la Seccion III
(Criterios de Evaluacion y Calificacion).
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Formulario ELE 1.1
Informacion del Licitante

Fecha:
LPI No.:
Llamado a Licitacién No.:
Pagina de paginas
1. Nombre juridico del Licitante
2. Si se trata de una APCA, nombre juridico de cada socio:
3. Pais de registro actual o previsto del Licitante:
4. Afio de registro del Licitante:
5. Direccién legal del Licitante en el Pais de Registro:
6. Informacidn del representante autorizado del Licitante
Nombre:
Direccién:

Numero de teléfono / Fax:

Correo electrénico:

O~

1 O

Se adjunta copia del original de los siguientes documentos:
Documentos de constitucién o de registro de la entidad legal indicada anteriormente en el punto 1, de
conformidad con las subcldusulas 4.1 y 4.2 de las IAL.

Si se trata de una APCA, carta de intenciones de conformar una APCA, con inclusién de un borrador de
convenio, o el convenio de la APCA, de conformidad con las subcldusula 4.1 de las TAL.

Si se trata de una entidad gubernamental del pais del Contratante, documentacién que acredite su autonomia
juridica y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad con la subcldusula 4.5 de las
IAL.
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Formulario ELE 1.2
Informacion sobre los Miembros de una APCA

Fecha:

Licitacion No.:

Llamado a Licitacién No.:
Pagina de paginas

1. Nombre juridico del Licitante:

2. Nombre juridico del miembro de la APCA:

3. Pais de registro del miembro de la APCA:

4. Afio de registro del miembro de la APCA:

5. Direccién legal del miembro de la APCA en el pafs de registro:

6. Informacion del representante autorizado del miembro de la APCA
Nombre:
Direccion:
Numero de teléfono / Fax:
Correo electrénico:

7. Se adjunta copia del original de los siguientes documentos:

| Documentos de constitucién o de registro de la entidad legal indicada anteriormente en el punto 1, de
conformidad con las subcldusulas 4.1 y 4.2 de las IAL.

] Sise trata de una entidad estatal del pais del Contratante, documentacién que acredite su autonomia juridica
y financiera y el cumplimiento de las leyes comerciales, de conformidad con la subcldusula 4.5 de las IAL.
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Formulario CON -2

Historial de Incumplimiento de Contratos

Nombre juridico del Licitante: Fecha:
Nombre juridico del socio de la APCA:

Licitacién No.:
Pagina de paginas

Incumplimiento de contratos de conformidad con la Seccién III, (Criterios de Evaluacién)

[ Ningtn incumplimiento de contratos ocurrié durante el periodo estipulado, de conformidad con el Subfactor
2.2.1 de la Seccién 111, Criterios de Evaluacién

[] Hubo incumplimiento de contratos durante el periodo estipulado, de conformidad con el Subfactor 2.2.1 de la
Seccioén 111, Criterios de Evaluacion

Afo Resultado como Monto total del contrato
porcentaje del total de Identificacién del Contrato (valor actual equivalente en
activos US$)

Identificacion del Contrato:
Nombre del Contratante:
Direccién del Contratante:
Objeto del litigio:

Litigios pendientes, de conformidad con la Seccién III, Criterios de Evaluacion

[ No hay ningun litigio pendiente de conformidad con el Subfactor 2.2.2 de la Seccién 111, Criterios de
Evaluacién.

[ Existen litigios pendientes de conformidad con el Subfactor 2.2.2 de la Seccién I1I, Criterios de Evaluacion,
segun se indica a continuacion.

Afio Resultado como Monto total del
porcentaje del Identificacién del Contrato contrato (valor actual
total de activos equivalente en US$)

Identificacién del Contrato:
Nombre del Contratante:
Direccién del Contratante:
Objeto del litigio:

Identificacion del Contrato:
Nombre del Contratante:
Direccién del Contratante:
Objeto del litigio:
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Formulario CCC
Compromisos Contractuales Vigentes / Obras en Ejecucion

Los Licitantes y cada uno de los socios de una APCA deberdn proporcionar informacién sobre sus compromisos vigentes respecto de
todos los contratos que les hayan sido adjudicados, o para los cuales se haya recibido una carta de intenciones o de aceptacién, o que
estén por finalizar, pero para los cuales atin no se haya emitido un certificado de terminacidn final sin salvedades.

Nombre juridico del Licitante / de la Asociacion en Participacion [indicar el nombre completo]
Fecha: [indicar dia, mes, aiio]
Nombre juridico del Socio del Licitante: [indicar el nombre completo]

LPIN°..... ytitulo [Indicar el niimero de LPI y el titulo
Nombre del Contratante, Montoy | Fecha de Tipo de Valor de trabajos Fecha Promedio de Monto
contrato Direccion/ Moneda firma cambio | por ejecutar (valor | prevista de facturacion Comprometido
tel./fax del ) actual, equivalente | terminacion mensual anualizado
Contrato en US$) (US$/mes) @) x 12
@ 3) C))

etc.

TOTAL COMPROMISO DE OBRA

(1) Debe incluir el monto inicial del Contrato y los adicionales, si los hubo. El Contratante podra exigir la presentacién de la informacién documental
correspondiente que acredite los datos volcados en esta planilla previo a la adjudicacién del contrato

(2) Los valores monetarios se expresardn en dolares estadounidenses utilizando el tipo de cambio vendedor entre 1a moneda del contrato y el délar publicado
por la autoridad monetaria del pais de origen del Licitante que esté vigente a la firma del contrato. El Licitante debera acompafiar con su propuesta un anexo
detallando la conversién realizada, debiendo acreditar el tipo de cambio utilizado.

(3) El valor de los trabajos por ejecutar corresponde al saldo a certificar, es decir, la diferencia entre el monto total del contrato y el monto total certificadoa la
fecha de presentacion de la oferta.

(4) Se calcula como el cociente entre el Valor de trabajos por ejecutar (columna 3) y el plazo remanente en meses.
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Formulario FIN - 3.1
Situacion Financiera
Historial del Desempeiio Financiero
Nombre juridico del Licitante: Fecha:
Nombre juridico del socio de la APCA:
LPI No.:
Pagina de paginas

Para ser completado por el Licitante y, si se trata de una APCA, por cada socio de ésta.

Moneda del balance:

Informacion
financiera

(equivalente en

Informacion histérica para los
(en miles, equivalente en US$)

(_) afios anteriores

US$)
Ano 1/ Ano 2/ Ano 3/ Ao Anon Promedio Coefic.
Tipo de Tipo de Tipo de promedio
cambio cambio cambio
(D
Informacion del balance general

Activo total
(AT)

Pasivo total (PT)

Patrimonio neto
(PN)

Activo corriente
(AC)

Pasivo corriente
(POC)

Informacion del estado de ingresos

Total de ingresos
(TD

impuestos (UAI)

Utilidades antes de




Seccion IV. Formulario de la Oferta 71

[1 Se adjunta copia de los estados financieros (balances generales, con inclusién de todas las notas y extractos de
ingresos) para los afios arriba estipulados, los cuales deberdn cumplir las siguientes condiciones:

® reflejar la situacion financiera del Licitante o socio de una APCA, y no la de las empresas afiliadas o la
empresa matriz;

®  estar auditados por un contador certificado;
® cstar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros;

® corresponder a periodos contables ya cerrados y auditados (no se solicitardn ni se aceptardn estados
financieros por periodos parciales).
(1) Los valores monetarios se expresaran en ddlares estadounidenses utilizando el tipo de cambio vendedor entre la
moneda del balance y el délar publicado por la autoridad monetaria del pais de origen del Licitante que esté vigente
al cierre del balance. El Licitante deberd acompafiar con su propuesta un anexo detallando la conversién realizada,
debiendo acreditar el tipo de cambio.
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Formulario FIN - 3.2
Facturacion Promedio de Construccion Anual

Nombre juridico del Licitante: Fecha:
Nombre juridico del socio de la APCA:
LPI No.:
Pagina __ de____ paginas

Moneda del Balance General:

| Cifras de facturacién anual (sélo construccién) extraida del Balance

Afo Monto Tipo de cambio (¥*) Equivalente en US$

*Facturacion

media anual de
construccion

* Facturacion anual promedio calculada sobre la base del total de pagos certificados recibidos por contratos en curso
o terminados, dividido entre el ntimero de afios que se estipula en el Subfactor 2.3.2 de la Seccién 111, Criterios de
Evaluacién y Calificacion.

** Los valores monetarios se expresardan en ddlares estadounidenses utilizando el tipo de cambio vendedor entre la
moneda del balance y el délar publicado por la autoridad monetaria del pais de origen del Licitante que esté vigente
al cierre del balance. El Licitante deberd acompafiar con su propuesta un anexo detallando la conversién realizada,
debiendo acreditar el tipo de cambio utilizado.
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Formulario FIN 3.3
Recursos Financieros

Indique las fuentes de financiamiento propuestas, tales como activos liquidos, bienes inmuebles
libres de gravamenes, lineas de crédito y otros medios financieros, descontados los compromisos
vigentes, que estén disponibles para satisfacer todas las necesidades de flujo de efectivo para
construccion asociadas al contrato o contratos en cuestion, conforme se sefiala en la Seccién 111,
Criterios de Evaluacion y Calificacion.

Activos Liquidos Montos expresados en U$S

Efectivo en Caja

Efectivo en Bancos

Inversiones Corrientes

Acceso al Crédito Montos expresados en U$S

Banco .

Banco .

Banco .

Banco

TOTAL

Nota: Los documentos de soporte deberan estar emitidos con una antelacién no mayor a 10 (diez) dias a la fecha de
apertura de la licitacion.
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Formulario EXP - 2.4.1
Experiencia General

Nombre juridico del Licitante: Fecha:
Nombre juridico del socio de la APCA:
LPI No.:
Pagina __ de____ paginas
Mes/Afio de| Mes/Afio de Afios* Identificacién del Contrato Funcién del
inicio terminacion Licitante

Nombre del Contrato:
Breve descripcion de obras realizadas por el Licitante:

Nombre del Contratante:
Direccién:

Nombre del Contrato:
Breve descripcion de obras realizadas por el Licitante:

Nombre del Contratante:
Direccién:

Nombre del Contrato:
Breve descripcion de obras realizadas por el Licitante:

Nombre del Contratante:
Direccion:

Nombre del Contrato:
Breve descripcion de obras realizadas por el Licitante:

Nombre del Contratante:
Direccion:

Nombre del Contrato:
Breve descripcion de obras realizadas por el Licitante:

Nombre del Contratante:
Direccion:

Nombre del Contrato:
Breve descripcion de obras realizadas por el Licitante:

Nombre del Contratante:
Direccion:

* Para afios durante los cuales los contratos representen una actividad de al menos nueve (9) meses, debe indicarse
el afio calendario, comenzando por el mas distante.
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Formulario EXP - 2.4.2(a)
Experiencia Especifica

Nombre juridico del Licitante:

Nombre juridico del socio de la APCA:

Fecha:

LPI No.:

Pagina

de paginas

Contrato similar No. [indicar el niimero
especifico] de [niimero total de contratos
similares requeridos]

Informacion

Identificacién del Contrato

Fecha de adjudicacion

Fecha de terminacion

Funcioén en el Contrato

Contratista

Contratista
administrador

Subcontratista

Monto total del Contrato

US$

Si es socio de una APCA o subcontratista, indique
participacion en el monto total del Contrato

%

US$

Nombre del Contratante:

Direccion:

Numero de teléfono / Fax:

Correo electrénico:
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Formulario EXP - 2.4.2(a) (cont.)

Experiencia Especifica (cont.)

Nombre juridico del Licitante: Pagina de ___ paginas
Nombre juridico del socio de la APCA:

Contrato similar No. ___ [indicar el niimero Informacién

especifico] de ___ [niimero total de contratos

similares requeridos]

Descripcién de la similitud de acuerdo con el
Subfactor 2.4.2(a) de la Seccion III (Criterios de
Evaluacion):

Monto

Tamaiio fisico

Complejidad

Métodos/Tecnologia

Tasa de produccion fisica
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Formulario EXP - 2.4.2 (b)
Experiencia Especifica en Actividades Clave

Nombre juridico del Licitante: Fecha:

Nombre juridico del socio de la APCA: LPI No.:

Nombre juridico del Subcontratista: Pagina de paginas
Informacién

Identificacién del Contrato

Fecha de adjudicacion

Fecha de terminacion

Funcioén en el Contrato Subcontratista
Contratista Contratista
administrador

Monto total del Contrato US$

Si es socio de una APCA o subcontratista, indique
participacion en el monto total del Contrato % US$

Nombre del Contratante:

Direccion:

Numero de teléfono / Fax:

Correo electrénico:
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Formulario EXP - 2.4.2 (b)(cont.)

Experiencia Especifica en Actividades Clave (cont.)

Nombre juridico del Licitante: Pagina ___de ___ péginas
Nombre juridico del socio de la APCA:
Nombre juridico del Subcontratista:

Informacion

Descripcién de las actividades clave de acuerdo
con el Subfactor 2.4.2(b) de la Seccién 111
(Criterios de Evaluacién):
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Seccion V. Paises Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la contratacion de obras
y prestacion de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

1. De acuerdo con el parrafo 1.8 de las Normas: Adquisiciones con Préstamos del BIRF y
Créditos de la AIF, de mayo de 2004, el Banco le permite a firmas e individuos de todos
los paises suministrar bienes, obras y servicios para proyectos financiados por el Banco.
Excepcionalmente, las firmas de un pais o los bienes fabricados en un pais podrian ser
excluidos si:

Péarrafo 1.8 (a) (i): por condicién de leyes o regulaciones oficiales, el pais del
Prestatario prohibe relaciones comerciales con ese Pais, siempre que el Banco esté
de acuerdo con que dicha exclusiéon no impide la competencia efectiva para la
provision de los Bienes y Obras requeridas; o

Pérrafo 1.8(a)(i1): en cumplimiento de una decisiéon del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo VII de la Carta de las
Naciones Unidas, el pais Prestatario prohibe la importaciéon de bienes de ese pais
0 pagos de cualquier naturaleza a personas o entidades de ese pais.

2. Para informacién del prestatario y los licitantes, las firmas, bienes y servicios de los
siguientes paises estdn excluidos actualmente de participar en esta licitacion:

(a) Con referencia al parrafo 1.8 (a) (i) de las Normas:
Todos los paises son elegibles

(b) Con referencia al parrafo 1.8 (a) (ii) de las Normas:
Todos los paises son elegibles
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SEGUNDA PARTE
Requisitos del Contratante
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Seccion VI — Requisitos del Contratante

Tabla de Contenidos
PIANOS couveiiiiiniiiiiiniiiisntteinintiescinntncissnttiesssstesssssstessssssenesssssanesssstassssssssssssssssesssssasessssssanssnes 83
Informacion Complementaria ... ..ccccoeveeiieressenccssssnnessssssersssessaressssassesssossssssssasssssssassssssasssssses 84
Memoria DeSCriptiva....coeeiiieiiiiiiiiieiiiiiiiieiieniientorarienscssssscsesss oo sssssssssssssassssssssse OD
Pliego particular de Especificaciones ...........coiicieeiscerinsnicssncsssnninsnnissseesssnisssssesssnesssesssanns 89



Seccion VI — Requisitos del Contratante — Memoria Descriptiva

Planos

Lamina N° 1 Planimetria General — Ubicacion — Perfiles Tipo

83

83



Seccion VI — Requisitos del Contratante — Memoria Descriptiva

Informaciéon Complementaria

84

84



Seccion VI — Requisitos del Contratante — Memoria Descriptiva

M.O.S.P.
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
CORDOBA

EXPEDIENTE N°0045-015378/10 OBRA: REHABILITACION RUTA PROV. A-174
TRAMO: VILLA RETIRO — COLONIA TIROLESA

LONGITUD TOTAL: 23,94 Km. DEPARTAMENTO: COLON

MEMORIA DESCRIPTIVA
ANTECEDENTES

El presente proyecto contempla la rehabilitacién de la Ruta Provincial A-174 que se
desarrolla en las cercanias de la ciudad de Coérdoba y une a la misma con las
localidades de Colonia Tirolesa, Colonia Caroya y JeslUs Maria. Este tramo esta
comprendido entre Villa Retiro y la localidad de Colonia Tirolesa, atravesando zona de
quintas del cinturon verde de Cérdoba.

El tramo presenta serios problemas estructurales en especial su carpeta de
rodamiento, debido al normal paso del tiempo (ejecutada en 1947) y a la falta de
oportunas intervenciones de mantenimiento y/o refuerzo, por lo que se ha previsto la
rehabilitacién del mismo. La calzada presenta un alto grado de fisuracién y baches de
borde. El tramo se desarrolla en zona llana con poca pendiente.

Por otra parte, el presente proyecto prevé el ensanche de la calzada existente
(actualmente de 6m.) en la zona rural y la pavimentacién completa del perfil de
14 m de ancho entre cordones cuneta en la zona urbana, ademas de la
adecuacion de la curvas cerradas que presenta el tramo mediante la ejecucion
de sobreanchos.

DEFINICION DEL PROYECTO

Se mantiene el ancho de la zona de camino y se prevé el ensanche de la calzada en
el sector rural y completar el perfil en el urbano, quedando dos tipos de perfiles
transversales perfectamente definidos:

a) Perfil transversal zona rural entre prog. 0.00 — 6900, 7.380 — 14.400 y 21.400 —
23.940:

Ancho de zona de camino: 30,00 m
Ancho de coronamiento: 11,10 m
Ancho de calzada: 7,10 m

Ancho de banquina: 2,00 m
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b) Perfil transversal zona urbana entre prog. 6900 - 7.380 y 14.400 - 21.400:
Ancho de zona de camino: 30,00 m

Ancho de calzada: 14,00 m. oy

En la zona de curvas cerradas se ha previsto la ejecucién de un sobreancho en el
lado interno de 1,50 m en todo el desarrollo de las curvas horizontales con una
transicién de 45 m en el comienzo y fin de curva respectivamente a fin de mejorar la
condiciones de seguridad en esos sectores, en especial la circulacion de los vehiculos
pesados, evitando de este modo que los mismos en su trayectoria invadan el carril
contrario. El peralte maximo en las mismas serd del 4% dada la baja velocidad
directriz del tramo en esos sectores.

El perfil longitudinal se conserva en todo el tramo.

Diseno Estructural:

En la generalidad de la obra:

Con respecto al proyecto estructural, se prevé, previo fresado de la Carpeta Asfaltica
existente en un espesor de 0,05 m y un ancho de 6,00 m; el Reciclado de la Base
Granular existente con el agregado de cemento Pértland, piedra triturada 6-25 mm. y
arena silicea, de manera de conformar una nueva Base Granular Reciclada de 0,20 m
de espesor y 7,70 m de ancho. También se prevé la construccion de ensanches y
saneamiento en sectores de Suelo-Cal, sobre los que apoyara esta Ultima capa.

En el sector rural se prevé ejecutar sobre la Base Granular reciclada dos capas de
Base Negra de 0,06 m. de espesor con 7,30 m. y 7,50 m. de ancho respectivamente.
Concluyendo con una carpeta de rodamiento de concreto asfaltico de 0,05 m de
espesory 7,10 m de ancho.

En el sector urbano se prevé el perfil existente con cordén cuneta con la ejecuciéon de
pavimento de hormigdén en 14 m de ancho y 0.22 de espesor, previa ejecucién de una
capa antibombeo de suelo-arena-cemento de 0.15 m de espesor.

Estructura para zona de sobre ancho de curvas:

La estructura proyectada en esta zona estara conformada por ensanche de suelo cal
formada por una sub-base Suelo-Cal de 2,10 m de ancho y 0,20 m de espesor, una
Base Granular reclamada de 1,90 m de ancho y 0,18 de espesor, una Base Negra de
concreto asfaltico en caliente de 0,07 m. de espesory 1,70 m de ancho y una carpeta
de rodamiento de concreto asfaltico 0,05m de espesor y de 1,50 m de ancho en todo
el desarrollo de la curva circular y en las transiciones de 45 metros de longitud desde
y hacia los principios y fin de curva.

Drenaje:

El proyecto prevé la prolongacion de algunas alcantarillas transversales, sifones y
alcantarillas de acceso existentes, y construccion de las alcantarillas transversales, de
acceso y longitudinales necesarias.

Seguridad.
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Ademas el proyecto contempla la ejecucion del Sefalamiento Vertical y la
Demarcacién Horizontal actualizada, de todo el tramo incluyendo en el caso de la
vertical el tramo Avda de Circunvalacion hasta Villa Retiro a fin de orientar
correctamente a los usuarios de la via con la sefalizacién informativa correspondiente.
En este punto se ha puesto especial énfasis en la sefializacién horizontal y vertical en
la zona de curvas cerradas y las travesias urbanas.

PLAZO DE EJECUCION

Se fija un plazo de ejecucion de QUINIENTOS CUARENTA (540) dias para la totalidad de las tareas
previstas en la presente obra.

DEPARTAMENTO I -ESTUDIOS Y PROYECTOS, Agosto de 2010
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M.O.S.P.
DIRECCION DE VIALIDAD
CORDOBA

OBRA: REHABILITACION RUTA PROVINCIAL A-174
EXPEDIENTE N°0045-015378/10

TRAMO: VILLA RETIRO — COLONIA TIROLESA
LONGITUD TOTAL : 23,94 Km. DEPARTAMENTO: COLON

PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES

ART 19 -TRABAJOS DEL iTEM 1 : DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA :

El presente item comprende todos los trabajos necesarios para la limpieza de la zona de
camino, asi como la extraccion de aquellos arboles que fuera imprescindible para la ejecucion
de las obras previstas y aquellos que interfieran con la visibilidad en las zonas de
intersecciones. También prevé el mantenimiento de los arboles que puedan conservarse y su
cuidado hasta la Recepcidn Definitiva. Se deberan seguir las siguientes especificaciones:

a) Desbosque, destronque y limpieza de terreno: Consiste en la remocion y retiro de toda
vegetacion existente en la zona de camino, incluyendo la extraccion de arbustos con sus
raices hasta una profundidad de 0,40 m. bajo el terreno natural, como asi también la
extraccion de los arboles que a juicio de la Inspeccion sea necesario.

b) Eliminacidon de plagas vegetales: Se efectuara el corte de yuyos en todo el ancho de la
zona de camino. Se efectuara el perfilado de los préstamos una vez utilizados para
extraccion de material para banquinas y otros trabajos. La capa superior de suelo vegetal
sera reservada para el posterior recubrimiento de taludes, banquinas y fondos de cuneta.

c) Conservacion de Arboles: Los arboles que se encuentren en la zona de camino y que
se conserven, se le cortardn las ramas realizando la correspondiente poda de formacion.
La Inspeccién determinara en obra la necesidad de limpieza y extraccidon o mantenimiento
de arboles en los diferentes sectores del presente tramo. Los arboles que se mantengan
se conservaran y cuidaran hasta la Recepcién Definitiva.

e) Retiro de la sefalizacion vertical obsoleta o en mal estado y su traslado hasta donde
lo fije la Inspeccion.

d) Traslados de Linea de Media Tension y otros varios: Comprende todos los traslados de
postes, tapas y cdmaras de servicios (agua, luz, gas, teléfono, etc.) Comprende asimismo
todas las gestiones que deban ejecutarse ante Reparticiones Publicas, Cooperativas, Entes
Privados, etc. para efectuar los traslados citados.

Para este item rigen las prescripciones contenidas en el “Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales” de la DNV (Edicién 1998), en lo referido a “Desbosque, Destronque y Limpieza”
(Seccién B-l), en todo aquello que no se oponga a las presentes especificaciones.

El precio unitario del item incluye todos los trabajos descriptos, la carga, transporte, descarga y
depdsito de los materiales provenientes de la ejecucién del item donde indique la Inspeccion,
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cualquiera sea la distancia de transporte, mano de obra, equipos y todo otro elemento o trabajo
que sea necesario para la correcta terminacion del item.

COMPUTO Y CERTIFICACION:

Se computara y certificard por Hectarea (Ha) de Limpieza de Terreno, Desbosque y
Destronque ejecutada de acuerdo a estas especificaciones y aprobado por la Inspeccién.

ART. 2°) - TRABAJOS DEL ITEM 2: EXCAVACION DE FUNDACIONES PARA
PROLONGACION DE OBRAS DE ARTE EXISTENTE:

El presente trabajo describe la normativa para realizar las excavaciones donde irdn alojadas las
fundaciones de las alcantarillas a prolongar, segun planos del Proyecto.

La ejecucién de excavacion de cimientos de alcantarillas se hara de acuerdo a los planos tipo
Z-269-2657-A de esta Reparticion.

Regira el “Pliego de Especificaciones Técnicas Generales” de la D.N.V. (Edicién 1998) en lo
referido a Excavacién para Fundaciones de Obras de Arte (Seccion H-I), en todo aquello que
no se oponga a las presentes especificaciones.

El precio unitario del item incluye todos los trabajos, mano de obra, equipos y todo otro
elemento que sea necesario para su correcta terminacion.

COMPUTO Y CERTIFICACION:

Se computard y certificara por metro clbico (m®) de excavacién en su posicién original
ejecutada conforme a lo especificado. Los excesos de excavacion que el Contratista ejecute
para llevar a cabo sus trabajos (taludes, sobreanchos, etc.) no se miden ni se pagan.

ART. 3°) - TRABAJOS DEL iTEM_3: HORMIGON ARMADO “B” PARA PROLONGACION
DE OBRAS EXISTENTE

El presente trabajo describe la normativa para la ejecucion del Hormigon Armado Tipo “B”,
para los elementos estructurales de las a prolongar segun proyecto, computo métrico y
ordenes de la Inspeccion.

Las alcantarillas se ejecutaran de acuerdo a los planos tipo Z-269-2657-A de esta Reparticion y
a las prescripciones contenidas en el “Pliego de Especificaciones Técnicas Generales” de la
DNV (Edicién 1998), en lo referido a “Hormigones para Obras de Arte” (Seccién H-1), en todo
aquello que no se oponga a las presentes especificaciones.

Los badenes se ejecutaran segun el perfil tipo al igual que los sifones.

El hormigon a emplear tendra como minimo 350 Kg. de cemento Poértland normal por metro
cubico (m3) de hormigdn elaborado y una resistencia promedio de las probetas ensayadas de
240 Kg./cm2 pero ningun valor sera menor de 210 Kg./cm2 en el ensayo a la compresion
simple, efectuada en probetas moldeadas y ensayadas a los 28 dias.

El acero a utilizar sera de una tensién de fluencia mayor o igual a 4.200 Kg./cm2.
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Este item incluye la provision y transporte de todos los materiales, mano de obra, equipos y
todo otro elemento 6 trabajo que fuese necesario para la correcta ejecucién de los trabajos.
Asimismo incluye los materiales y construccién de los cabezales y muros de ala de las
alcantarillas premoldeadas, el enderezamiento, doblado y empalme de las barras de acuerdo
con los planos, el alambre de atar, etc. y toda mano de obra, equipos y herramientas
necesarias para la colocacién de las armaduras.

COMPUTO Y CERTIFICACION:

Se computara y certificara por metro cubico (m3.) de Hormigébn Armado ejecutado de acuerdo
a estas especificaciones y aprobado por la Inspeccién. El acero a utilizar no recibira pago
adicional alguno, estando su precio incluido en el metro cubico de hormigén armado.

ART. 49) - TRABAJOS DEL IiTEM 4: HORMIGON SIMPLE “D" PARA PROLONGACION DE
OBRAS DE ARTE EXISTENTES

El presente trabajo describe la normativa para la ejecucién del Hormigén Simple Tipo “D”, para
los elementos estructurales de las alcantarillas a prolongar segun el Proyecto, computo métrico
y 6rdenes de la Inspeccion.

Las alcantarillas se ejecutaran de acuerdo a los planos tipo Z-269-2657-A de esta Reparticidén
y a las prescripciones contenidas en el “Pliego de Especificaciones Técnicas Generales” de la
D.N.V. (Edicién 1998), en lo referido a “Hormigones para Obras de Arte” (Seccién H-1l), en todo
aquello que no se oponga a las presentes especificaciones.

El hormigon a emplear tendra como minimo 250 Kg. de cemento Poértland normal por metro
cubico (m3.) de hormigdn elaborado y una resistencia promedio de las probetas ensayadas de
160 Kg./cm2 pero ningun valor serd menor de 130 Kg./cm2. en el ensayo a la compresion
simple, efectuada en probetas moldeadas y ensayadas a los 28 dias.

COMPUTO Y CERTIFICACION:

Se computara y certificara por metro cubico (m3.) de Hormigén Simple ejecutado de acuerdo a
estas especificaciones y aprobado por la Inspeccion.

ART. 5%) TRABAJOS DEL ITEM 5: PROVISION Y COLOCACION ALCANTARILLAS DE
CANO:

Comprende este item todos los trabajos necesarios para la provisién y colocacion de canos de
hormigdn extra reforzados de 0,80 m. de diametro (con sus respectivos cabezales) para la
construccién y prolongacién de alcantarillas de acceso a propiedades y de los cruces con
caminos vecinales, segun computo métrico del proyecto, de acuerdo a los planos Tipo C-100y
C-101 de la DPV, y a las 6rdenes de la Inspeccion.

Una vez realizada la excavacion de las cunetas se debera remover los 0,20 m. superiores del
fondo de la misma y en un ancho igual al diametro del cafio mas 0,25 m a cada lado del mismo
y compactarlos para obtener una base de asiento uniforme.
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Todas las juntas deberan ser selladas con elementos elasticos que garanticen la hermeticidad
de las mismas. Una vez selladas las juntas la Inspeccion podréa solicitar una prueba hidraulica
al Constructor, verificandose que no haya pérdidas. La realizacidén de esta prueba esta incluida
en el precio del item.

Una vez verificadas las juntas, debera agregarse suelo a los costados de los cafos en capas
de 0,15 m. de espesor, compactandolas hasta lograr una densidad no inferior al 90 % de la
densidad maxima del ensayo Proctor - Norma de Ensayo VN-E-5-93- Método I. El proceso de
relleno y compactacion debe ser ejecutado simultdneamente a ambos lados de los cafios,
empleando equipos manuales 0 mecanicos aptos para lograr las densidades especificadas.

Las alcantarillas deberdn ser ubicadas respetando estrictamente el eje hidraulico de las
cunetas, esto es, el punto medio del ancho de solera, la que también debera ser construida
respetando el perfil transversal del proyecto. Asimismo se debera conformar, a la llegada de la
alcantarilla, una zona de transicion entre las pendientes del talud y contratalud con los muros
de ala de las mismas de manera tal que el escurrimiento no se vea interrumpido, es decir que,
bajo ningun concepto, se permitird un estrechamiento con suelo tanto a la entrada como a la
salida de la boca de la alcantarilla.

En el caso de las alcantarillas de cafios a demoler, los cafnos que se recuperen deberan ser
depositados en la sede del Consorcio Caminero de la zona para ser utilizados en caminos de
su jurisdiccion. El transporte de estos, independientemente de la distancia, se encuentra
contemplado en el precio del item.

El precio unitario del item incluye la provisién, carga, transporte y descarga de todos los
materiales necesarios, colocacion de los canos y cabezales, excavaciones, preparacion de la
base de asiento, relleno de suelo, demolicién y traslado de los materiales producto de éstas,
mano de obra, equipos y todo otro elemento y trabajo que sea necesario para la correcta
terminacion del item.

Comprende, también, este item todos los trabajos, materiales y equipos de compactacion
manual necesarios para el relleno y compactacién especial de las zonas laterales a las
estructuras a construir de manera de lograr, como minimo, una densidad igual a la del terreno
natural previo a la excavacion.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computara y certificara por metro lineal (m) de alcantarilla terminada y aprobada por la
Inspeccion.

ART. 69) TRABAJOS DEL ITEM 6: TERRAPLEN COMPACTADO:

Este item comprende todos los trabajos necesarios para ejecutar:

1. Los terraplenes nuevos, la conformacién de banquinas, accesos y albardones con suelos
aptos provenientes de yacimientos o préstamos laterales, densificados de acuerdo a
estas especificaciones.

El RAP procedente del fresado de la carpeta asfaltica existente sera utilizado para revestimiento de
las banquinas en un ancho de un metro y medio (1,50 m.) y un espesor de acuerdo a la disponibilidad del
material (aproximadamente 0,15 m), y deberéa ser siempre compactado y rodillado y se pagara como Terraplén
Compactado.

2. Todo ensanche del nucleo del terraplén existente y el reacondicionamiento de banquinas
y taludes necesarios para lograr el perfil proyectado.
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9.

10.

El ensanche del nacleo del terraplén existente se debera ejecutar antes que cualquier
trabajo en la calzada, para poder usar el mayor ancho de coronamiento como camino
auxiliar, ya que no se prevé en el proyecto la ejecuciéon ni conservacion de camino
auxiliar, por lo que el Contratista debera prever el trabajo en media calzada y
asegurar el transito con buenas medidas de seguridad. Respecto a los dispositivos
de regulacion del transito y seguridad vial, se respeta la Ley de Transito N2 8560, el
Decreto Reglamentario N2 1993/99.

La ubicacion de yacimientos de suelo proximos a la zona de obra, la explotacién de los
mismos, la extraccion de suelos, su carga, transporte (cualquiera sea la distancia) y
descarga del material para ejecutar los terraplenes.

La remocion de la capa superior de suelo vegetal, su reserva y acopio adecuado y la
colocacion del mismo para el recubrimiento de taludes.

La conformacion, perfilado y conservacion durante el tiempo que dure la obra de taludes,
banquinas, subrasante, cunetas, préstamos, etc. Debido a los procesos erosivos, queda
incluida ademas, la reposicion de material necesario y la recompactacion de los taludes
hasta lograr su estabilizacién definitiva.

El acondicionamiento de los préstamos a los efectos de dar, por un lado, una
configuracién plana a la superficie, y por otro, lograr un correcto escurrimiento de las
aguas pluviales.

El escarificado y compactado de la base de asiento en un espesor de 0,20 m. cuando el
terraplén apoye sobre el terreno natural.

El perfilado de cunetas en las embocaduras de las alcantarillas y a lo largo del tramo,
para producir un correcto escurrimiento de las aguas.

La construccién de las obras provisorias necesarias, para evitar la erosién de los
préstamos debido al retiro de la cubierta vegetal en la zona de trabajo, durante la
ejecucion de la obra, como por ejemplo albardones, saltos hidraulicos, lechos
amortiguadores, etc., todo esto con acuerdo de la Inspeccion. Las cunetas en el
momento de la Recepcion Provisional de la obra, deberan tener las cotas fijadas en el
proyecto teniendo en cuenta que no deberan realizarse excavaciones por debajo de las
cotas de desague indicadas en el mismo.

Todo doble movimiento que sea necesario efectuar para conformar el perfil proyectado.

Cualquier otra tarea no expresamente mencionada en el item, pero que fuera necesaria
efectuar para su correcta ejecucion.

Los trabajos se realizaran de acuerdo con lo proyectado, con las 6rdenes que imparta la
Inspeccion, y con las prescripciones del “Pliego de Especificaciones Técnicas Generales” de la
DNV (Edicién 1998) en lo referido a “Movimiento de Suelo” (Capitulo B) en todo aquello que
no se oponga a las presentes especificaciones.

a.

b.

No se permitira que el contenido de sales y sulfatos solubles del terraplén ejecutado,
incluidas las banquinas, supere los siguientes limites:

Sales Solubles Totales: No mayor del 1,5 % en peso
Sulfatos Solubles: No mayor del 0,5% en peso

Los suelos correspondientes deberan cumplir las siguientes condiciones:
Limite Liquido: No mayor de 35
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indice Plastico: No mayor de 10

c. Elensayo Proctor especificado para el item es el correspondiente a la Norma VN. -E.5-93 -
Método |.

d. La densidad de obra, referidas porcentualmente a la maxima del ensayo descrito en el
punto precedente seran las siguientes:

e Terraplén y banquinas 100 %.
e Base de asiento 97%

En las proximidades de las alcantarillas transversales, los terraplenes se deberan compactar a
la densidad exigida para el resto de la obra, debiendo emplearse en esas zonas el equipo
adecuado para lograr tal fin.

En aquellos sectores que no haya sido sobre-explotado el préstamo, el Contratista podra
ensanchar al maximo las cunetas, hasta 1 metro de los alambrados que delimitan la zona de
camino, sin alterar el nivel o profundidad de las mismas

En el caso que el suelo de préstamos laterales sea insuficiente, el suelo faltante se obtendra de
yacimientos de suelos préximos a la zona de obra (ubicados a mas de 200 metros del eje del
camino). La ubicacién del yacimiento, las gestiones necesarias, el pago de derechos de
extraccion y cualquier otro tipo de trabajo y erogaciéon que fuese necesario efectuar para la
explotacion del yacimiento y obtencion del material estaran a cargo del Contratista, siendo de
su absoluta responsabilidad asegurar el mismo a la obra en cantidad y tiempo.

El Contratista estara obligado a reponer el suelo indebidamente excavado, compactandolo por
lo menos a la densidad del terreno natural a su exclusivo cargo. Los préstamos deberan ser
acondicionados a los efectos de dar una configuracion plana y uniforme a la superficie y lograr
un correcto escurrimiento de las aguas pluviales.

La provision y el transporte de los suelos desde el lugar de su obtenciéon (yacimiento o
préstamo) hasta el de su utilizacion en obra, cualquiera sea la distancia a cubrir, esta
incluido en el precio unitario del item.

El Contratista fijara en su analisis de precio, la distancia media excedente de transporte que él
considere, la que sera Unica y permanecera fija e inamovible cualquiera resulte en definitiva la
real, y cualquiera sea la cantidad de terraplén que se ejecute conforme a la medicién final de la
obra.

En los casos de ensanche de nucleo de terraplén, se deberan tomar perfiles transversales
previos, una vez realizada la limpieza, luego se cortara escalonando el talud, en ancho
horizontal suficiente para la operacidon adecuada de los equipos de compactacién, se
ejecutaran las capas necesarias en el ancho del escalén y se conformara el talud de acuerdo al
perfil tipo de proyecto.

En los casos de ensanche de terraplén en zona con reciclado de Base existente, se
ubicaran los bordes de la Base existente y se cortard hasta el nivel de apoyo del Ensanche
proyectado de Suelo-Cal y hasta el talud y en ese estado se tomaran perfiles previos.

El volumen del terraplén compactado a computar y que sera certificado como compensacién
total de los trabajos mencionados en el item y de aquellos que sin haberlo sido son necesarios
para su correcta ejecucion, sera el comprendido entre el perfil previo tomado por la Inspeccidn
y el perfil tipo de proyecto, descontada la estructura proyectada (que incluye los ensanches).
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Todo lo referido a los trabajos y erogaciones de los apartados 3 a 10 no tendran pago especial
alguno y se encuentran incluidos en el precio unitario del item, teniendo que estar su incidencia
contemplada en el andlisis de precio que el Contratista presente.

El precio contractual de item no sufrirda modificaciéon cualquiera sea en definitiva la real
distancia excedente de transporte y demas trabajos incluidos en el precio del item.

El precio unitario del item incluye la ejecucidon del terraplén compactado, la conformacién de
banquinas, provisién y traslado del RAP y/o suelo necesario de extraccién lateral o yacimiento,
su transporte, recubrimiento y perfilado de taludes, cunetas y zona de préstamos, la ejecucion
de la base de asiento, todo doble movimiento de suelo necesario, cualquier tipo de desmonte,
provision, transporte y distribucién del agua a utilizar y todo otro trabajo o elemento necesario
para su ejecucién, en un todo de acuerdo con el proyecto y 6rdenes de la Inspeccion.

COMPUTO Y CERTIFICACION:

Se computara y certificara por metro cubico (m®) de terraplén compactado, ejecutado de
acuerdo con estas especificaciones.

ART. 7°) - TRABAJOS DEL iTEM 7: FRESADO DE PAVIMENTO EXISTENTE:

El presente item comprende todos los trabajos necesarios para efectuar el Fresado del
pavimento asfaltico existente.

Para ello, el Contratista determinara en base a un plan de fresado, las areas y la profundidad
del mismo. A los fines del proyecto se supuso el fresado de un espesor del 0,07 m.

Consistiran en la remocion con o sin accién simultadnea de reperfilado de una o mas capas de
pavimento bituminoso existente, compuesto por mezclas bituminosas y/o granulares en los
anchos y espesores medios indicados en el Proyecto Ejecutivo Definitivo y por la Gerencia de
Obras.

Las superficies de calzadas que queden expuestas al transito después de la accién de
remocion del pavimento deberan ser liberadas de materiales sueltos, sea por barrido y/o
soplado.

El equipo requerido para remocién de las capas asfalticas y/o granulares consistira en una
maquina fresadora autopropulsada y con potencia propia, traccién y estabilidad suficiente para
mantener con exactitud el espesor de corte y pendiente transversal previstos. Debera disponer
de dispositivos que permitan establecer con exactitud y automaticamente el espesor de corte a
ambos extremos de la maquina con la tolerancia indicada, tomando referencia del pavimento
existente por medio de un sistema de patines o zapatos o bien mediante controles de indole
independiente, permitiéndole asi obtener una correcta lisura longitudinal y pendiente
transversal.-

El Contratista debera contar por lo menos con un equipo de fresado en frio, cuya potencia y
capacidad productiva aseguren la ejecuciéon de los trabajos dentro de las exigencias del
cronograma previsto.

Asimismo debera contar, desde el inicio de las actividades, con la cantidad de elementos que el
equipo requiera para su manejo y continuo funcionamiento, tal como lo son los elementos de
corte de la fresadora.

La remocion del pavimento bituminoso debera ejecutarse a la temperatura ambiente, por la
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accion del fresado con equipo ambulo-operante, debiendo reducirse el numero de pasadas del
mismo tanto como resulte factible, a fin de minimizar las perturbaciones que se ocasione a los
usuarios de la calzada afectada.

La ultima etapa de fresado debera dejar la superficie descubierta bien nivelada.

Si la estructura del pavimento remanente tiende a disgregarse, se procedera a eliminar por
barrido y soplado o método equivalente todos los elementos desprendidos, debilitados o que no
evidencian comportamiento monolitico con respecto a aquel pavimento remanente.

La remocién del pavimento podré ser realizada en varias etapas de fresado. La ultima de ellas
debera dejar una superficie nivelada, de textura rugosa, aunque no fracturada por efecto del
fresado, con una tolerancia de mas o menos medio centimetro, respecto de la cota
técnicamente fijada para cada punto, o respecto de la superficie de la capa existente.

Cualquiera que fuera el método utilizado por el Contratista para ejecutar los trabajos, el mismo
no debera producir dafos y/o perturbaciones a objetos o cosas de terceros, estructuras o
instalaciones que se encuentren préximos a la zona donde accione el equipo.

El Contratista podra, en razén de las propias caracteristicas de su equipo, proponer
modificaciones en el orden y/o modalidad de ejecucién de los trabajos, pero su aprobacion
quedard a juicio de la Gerencia de Obras. Sin embargo, aquél sera responsable de los efectos
y/o perjuicios que las modificaciones propuestas puedan ocasionar.

Debera senalizarse las areas en operacidén y las secciones que queden afectadas por la
realizacién parcial o total de los trabajos.

Queda facultada la Gerencia de Obras, para exigir la modificacion de las sefiales y/o medidas
adoptadas.

El trabajo sera aceptado cuando el fresado haya sido realizado hasta lograr una superficie
regular de apoyo de la capa asfaltica, con la profundidad que permita la colocacién de ella en
los espesores previstos.

La maquina fresadora debera constar de elementos que logran la carga sobre camién del
material removido a medida que se produce el fresado.

El material producto del fresado sera utilizado para el Revestimiento de Banquinas
segun el item Terraplén Compactado.

Rige para la ejecucion de la tarea lo establecido en la Seccién D-XIl del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales Afo 1998 de la Direccion Nacional de Vialidad

El precio unitario del item incluye todos los trabajos descriptos, mano de obra, equipos,
materiales y todo otro trabajo o elemento que sea necesario para la correcta terminacion del item.

COMPUTO Y CERTIFICACION:
Se computard y certificara por metro cubico (m3) de Fresado ejecutado en un todo de acuerdo
a las presentes especificaciones y aprobadas por la Inspeccién.

ART. 82) -TRABAJOS DEL iTEM 8: CONSTRUCCION DE BASE GRANULAR
RECICLADA:
1 — Descripcion:
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La presente especificacion refiere al reciclado “in situ” de los materiales componentes de la
estructura existente una vez ejecutado el Fresado proyectado, para obtener una Base
reciclada de caracteristicas homogéneas, con incorporacién de Cemento Pértland Normal,
Piedra Triturada 6-25 mm. y Arena Silicea. La capa sera de 7,90 m. de ancho y 0,20 m. de
espesor minimo.

Comprende este item la totalidad de los trabajos necesarios para ejecucion del reciclado
proyectado, cuyas dimensiones se indican en los perfiles tipo de proyecto, con una mezcla
granular compuesta por el reciclado de la estructura existente y la incorporacion de piedra
triturada y arena silicea para conformar una Base granular reciclada.

Se incorporaran a la base existente como materiales de aporte los porcentajes minimos en
peso seco que se indican seguidamente para cada uno, considerando el espesor y el ancho
total establecido para la capa, la densidad de la estructura existente a reciclar y el entorno
granulométrico exigido de:

e 20 % de Piedra Triturada 6-25 mm

e 15 % de Arena Silicea

2 — Materiales:

e Se utilizaran los materiales provenientes de la estructura existente, a los cuales se les
agregara cemento Portland Normal, hasta alcanzar una resistencia a la compresién de

25 Kg./cm2 < Rc £ 40 Kg./cm2 a los 7 dias.

e Piedra Triturada (6-25 mm.) El material debera cumplir las siguientes exigencias:

Para toda provision de piedra, el Contratista debera presentar el Protocolo de Cantera, con lo que se
hard responsable, conjuntamente con la Cantera, de la calidad del material provisto.
Dicho Protocolo deberd contener los ensayos de Desgaste Los Angeles (IRAM 1532),
Lajosidad (VNE- 38-86) Durabilidad (1525) Cubicidad (VNE- 16-67 6 IRAM 1681)
ademads de los ensayos VNE — 67-75 y VNE — 66- 82. La Frecuencia de ejecucion de los
mismos serd cada 1.000 Toneladas o cuando haya un cambio de frente de explotacion. El
Protocolo serd firmado por el Profesional de la Cantera y presentado en original (no
fotocopia).

a) Deberda provenir de la trituracion de rocas sanas y limpias.
b) Debera cumplir con los ensayos VN-E -66 -82 y VN-E - 67 —75.

c) Debera presentar un desgaste (ensayo Los Angeles, IRAM 1532) menor de 35 %y
que sera efectuada sobre pastdn seco, a la salida del horno de secado.

d) Una cubicidad superiora 0,5 (VN - E -16-67 y IRAM 1681).

e) La Inspeccion podra solicitar determinaciones de Absorcién, Durabilidad (IRAM N°
1525), Cubicidad y Lajosidad de cada partida para verificar la calidad de la piedra
triturada.

f) Ser de granulometria tal que junto con los demas componentes inertes haga cumplir
el entorno granulométrico de la capa.
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g) Entorno: La piedra triturada debera cumplir el siguiente entorno:

Tamiz Porcentaje que pasa
112" 100

1” 90 - 100

3y 70 -100

3/8” 10- 20

N2 4 2 - 4

N2 10 0- 2

N2 200 0- 1

e Arena Silicea:

La arena silicea a proveer deberd cumplir las siguientes especificaciones:
- Sales Totales: menor a 1,5 %

- Sulfatos Solubles: menor a 0,5 % (Referidos al contenido de la mezcla en el pasante
tamiz N° 200).

- Granulometria: Debera ser tal que compuesta con los demas elementos inertes de
la mezcla haga cumplir el entorno granulométrico especificado para la capa.

- Debe ser de granos duros y sin sustancias perjudiciales.

3 — Método Constructivo:

Se debera proceder, en primer lugar, al reciclado del espesor especificado, el cual se hara de
una sola vez.

La incorporacion de cemento Pértland se hara segun los porcentajes que satisfagan las
exigencias de resistencia, con un minimo del 3 % y la recicladora debera hacer las pasadas
que sean necesarias a fin de lleva a cabo el correcto mezclado.

En el caso que los mezclados obtenidos no sean satisfactorios se deberan realizar las pasadas
adicionales necesarias de la recicladora a fin de lograr los resultados esperados.

Todo método constructivo alternativo al especificado, serd viable, siempre y cuando cuente con
la debida aprobacion de la Inspeccion del Contrato.

El esparcido de cemento debera hacerse con una revancha de 15 cm. hacia cada lado de la
banda de reciclado.

El trabajo podra llevarse a cabo siempre y cuando se cumplan las condiciones ambientales
seguidamente enumeradas:

- Temperatura ambiente 2 5 °C en ascenso

- Velocidad del viento < 10 m/seg.

El tiempo de trabajo debera ser el suficiente para poder compactar la capa adecuadamente
antes de que el cemento comience a fraguar, siendo indispensable evitar la formacién de juntas
frias longitudinales entre las fajas de compactacion adyacentes.
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Ambas condiciones podra requerir de la utilizacion de retardadores de fragie

A fin de lograr una homogeneidad constructiva, las fajas de trabajo deberan solaparse en 20
cm. en sentido longitudinal y 2 m. en sentido transversal.

Compactacion La compactacién de la capa reciclada se hara hasta lograr una densidad mayor
o igual al 97% del ensayo Proctor AASHTO T-99 Modificado. Inmediatamente a ello se llevara a
cabo el correspondiente curado con material bituminoso (Emulsion catiénica) que se tiene en
cuenta en el item Ejecucién de Riegos Asfalticos.

La férmula de mezcla de la Base reciclada debera ser estudiada por el Contratista
considerando las presentes especificaciones y presentada a consideracién de la Inspeccion
dentro de los veinte (20) dias del replanteo de la obra junto con los materiales que prevé utilizar
y los entornos granulométricos que considere para la mezcla de los inertes y para cada uno de
ellos.

Granulometria de la Mezcla:

TAMIZ % QUE PASA

27 100

1% 100

1” 70 - 100
eZ4 60 - 90

3/8 “ 45 - 75

Ne 4 30 - 60

Ne 10 20 - 50

N 40 10 - 30

Ne 200 2 - 10

La inspeccién aprobara la “Férmula de Mezcla de Obra”, la cual debera cumplir con las
exigencias establecidas. La Inspeccion determinara la velocidad de la Recicladora para lograr
el desmenuzado adecuado para que el RAP obtenido esté dentro del entorno especificado. En
el caso de obtenerse algunos cascotes mayores a 2 pulgadas, podran retirarse hasta
manualmente, antes del agregado de la piedra y la arena.

Cabe aclarar que para alojar la mezcla de Base reciclada debera abrirse una caja del
ancho determinado en los perfiles tipo, luego de realizada la incorporacion del material a
agregar en el porcentaje previsto y mezclado por el paso del equipo reciclador.

El equipo de reciclado deberd dar el niumero de pasadas necesarias hasta conseguir el
roturado y desmenuzado del pavimento existente, como asi también el completo mezclado del
material incorporado; el equipo debera estar previsto con un sistema de riego a los fines de
regar y uniformar la humedad que la mezcla requiera. El agua a utilizar deberd cumplir con lo
establecido en la Norma IRAM 1601, debera ser analizada antes de su uso.

Nota: por tratarse de una obra de rehabilitacion que incluye el reclamado de la estructura
granular existente previo fresado de las capas asfalticas, la contratista debera presentar
para su aprobacion a la inspeccion de obra un perfil longitudinal con las cotas
correspondientes para la ejecucion de la base reclamada en una longitud maxima de 500
m o cuando corresponda de acuerdo a las caracteristicas topograficas del sector, con
estas cotas se controlara topograficamente la ejecucion de ensanches y la ejecucion de
la base reclamada. Las cotas de rasante se conformaran sumando a las cotas de la base
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reclamada los espesores correspondientes de capas asfalticas de acuerdo al perfil tipo
de proyecto: bases negras y capa de rodamiento. El perfil transversal exigido sera del
2% en los tramos rectos y en la zona de curvas horizontales se mantendran los peraltes
existentes, en caso de ser necesario readecuarlos el mismo se determinara de acuerdo
a la categoria de la via. (Categoria DNV).

El control de densidades en obra se efectia mediante el Método de la Arena correspondiente a
la Norma V.N.E.-8-66, cuyas densidades no seran menores al 97% del ensayo Proctor
AASHTO T-99 Modificado, la muestra para realizar este ensayo se extraera una vez finalizada
la operacién de mezclado.

Para este item sera de aplicacion el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales” de la
D.N.V. (Edicion 1998) en todo lo que no se oponga a estas especificaciones.

No se admitira que el ancho de la Base sea menor que el proyectado. Tampoco se permitira
que lo sea el espesor de la misma, que se considera minimo absoluto, debiendo el Contratista
tomar todos los recaudos necesarios para garantizarlo en toda la capa. El sobre-espesor suelto
que debera dar para obtener el proyectado para la Base una vez compactada, no recibira pago
directo alguno.

Una vez aprobado el tramo se debe proceder a realizar riegos de agua para mantener la capa
en condiciones hasta que se ejecute la capa siguiente sobre ella.

El precio unitario del item comprende las operaciones descriptas y la provisién del material de
reciclado y la provision y transporte del agua a utilizar, mezclado de los materiales y
distribucion de la mezcla, compactacién, perfilado y todo otra tarea o elemento que fuera
necesario para la correcta ejecucién del mismo.

Debido a la posible heterogeneidad en los espesores existentes, asi como en las humedades
existentes, debera llevarse a cabo permanente ajuste de la humedad 6ptima de compactacion,
razén por la cual se debera extremar los controles, a fin de evitar grandes dispersiones en los
resultados obtenidos.

El Contratista debera disponer de un equipo de compactacidon que permita garantizar la
compatibilidad entre el tonelaje diario normalmente compactable segun las exigencias ya
mencionadas y el tonelaje diario reciclado.

COMPUTO Y CERTIFICACION:

Se computara y certificara por metro cuadrado (m2) de Base Reciclada ejecutada en un todo
de acuerdo a las presentes especificaciones y aprobadas por la Inspeccién.

ART. 99 - TRABAJOS DEL ITEM 9 : CONSTRUCCION DE_SUBBASE SUELO — CAL:
Consiste este item en la totalidad de los trabajos necesarios para ejecutar suelo - cal en los
sectores que sea necesario el saneamiento de la capa de subrasante y como ensanche para
apoyo de la Base Reciclada y en la zona de sobreancho de curvas horizontales como
Sub-base Suelo-cal de la estructura proyectada, para llevar el ancho de coronamiento a
8,10 m., de acuerdo a los perfiles tipo, planos y 6rdenes de la Inspeccion. Incluye el item las
provisiones (provisién, carga, transporte, descarga, acopio adecuado, etc.) de todos los
materiales excepto el material de riego para Curado que se especifica en item aparte.
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Materiales a emplear:

Suelo Seleccionado:

El material no debera contener suelo vegetal ni sustancias perjudiciales.

El contenido de sales, las constantes fisicas y su granulometria deberan ser tales que
mezclado con los demds materiales intervinientes en la mezcla haga cumplir las
especificaciones de la misma al respecto.

A los fines del proyecto se ha supuesto su provision de la zona de la obra o yacimiento
(ubicado siempre a mas de 200 m. del eje). Toda gestidn y gastos para obtener el material del
yacimiento estan a cargo del Contratista.

Cal Hidratada:

A los fines del proyecto se ha supuesto que el material se proveera en bolsas de 25 Kg.

La Cal Hidratada contendrda un porcentaje de OCa + OMg mayor o igual al 65%. Debera
cumplir con las normas IRAM 1626 o 1508 segun su tipo.

En el supuesto caso de que el porcentaje de 6xido de calcio o el de la suma de 6xidos aludidos
sea superior al especificado, el Contratista debera respetar el porcentaje de cal hidratada a
incorporar sin derecho a exigir el pago de la diferencia en el pago del item. Por el contrario,
cuando el porcentaje de OCa o la suma porcentual de los 6xidos sea inferior a la establecida,
se compensara la diferencia agregando mas cal, pero la cantidad compensada no llevara pago
alguno.

El material a utilizar debera estar libre de grumos o materias extrafias y no presentar
alteraciones de su capacidad reactiva, debiendo acopiarse adecuadamente.

El Contratista propondra la Cal Hidratada a utilizar, la que podra provenir de cualquier cantera
que sea de su interés siempre que cumpla con las especificaciones exigidas.

Para el calculo de la cal a incorporar, se tendra en cuenta el porcentaje de cal especificado
(4%), la seccion transversal del proyecto y la densidad de la mezcla exigida en el tramo.

No se certificara el material que corresponda a excesos de espesores por sobre el proyectado
u ordenado por la Inspeccion.

Mezcla y Porcentajes: A los fines del proyecto se han supuesto los siguientes porcentajes:

e Suelo Seleccionado: 96 %
e (Cal Hidratada: 4 %

1 - Distribucién de Cal:

Se distribuira uniformemente sobre la capa de material suelto. Se podra distribuir mediante
rastrillos adecuados a tal fin; distribuidores mecanicos independientes adosados al equipo
mezclador, debiendo ser todo equipo aprobado previamente por la Inspeccion de obra.
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2 - Mezclado:

El mezclado debera ser homogéneo en todo el ancho y espesor de la capa. Dicha uniformidad
se verificara con el ensayo de VN. E-34 - 65 y Ensayo de Homogeneidad de mezclado, por
control colorimétrico con una solucion al 2% de fenolftaleina disuelta en alcohol puro de 95 °
“Baume”. No menos del 90% de la superficie analizada debera estar homogéneamente
coloreada.

3 - Compactacion:

Una vez aprobada la mezcla por la Inspeccién se compactara la capa al 100% del Ensayo
Proctor Estandar Modificado (V. N. E-19-66) (35 golpes) de las muestras extraidas en los
momentos previos a la compactacién, con la cal ya incorporada, verificandose que la misma se
encuentra con la humedad 6ptima, debiéndose completar todo el proceso dentro de las 48
horas de puesto en contacto el material con la cal.

No se permitira la ejecucidén de la capa cuando la temperatura ambiente sea inferiora 5 ° C.

La determinacion de las densidades de obra se efectuara el mismo dia de ejecutado el tramo y
se ejecutara mediante el método de la arena (AASHO-T-147) con embudo gigante y frasco de 4
litros (VN - E-8 -66).

4 - Curado:

Una vez compactado cada tramo se efectuara un perfilado y eliminacién del material sobrante
y un riego de agua para luego efectuar un curado con Emulsién Catiénica de Curado Rapido
de acuerdo a lo especificado en el item “Ejecucion de Riegos Asfalticos”.

Se debera ejecutar un espesor tal que una vez perfilado se obtenga el espesor proyectado.

Todo material removido no podra ser reincorporado a la capa, la cual no debera presentar
planos de compactacion.

Cuando el curado no se pueda efectuar inmediatamente después de perfilar, se mantendra la
capa ejecutada con humedad cercana a la éptima con riegos de agua hasta efectuar el curado,
sin superar las 48 h. después de finalizada la compactacién, en caso contrario se deberd
reconstruir el tramo. Una vez ejecutado el riego de curado, no se permitira el transito sobre el
tramo durante siete (7) dias como minimo, lapso que podra ser aumentado por la Inspeccion,
y nunca disminuido.

En el precio unitario del item se incluyen los trabajos enunciados anteriormente, la provisién,
carga, transporte y distribucion del agua necesaria para ejecutar la capa, y todo otro trabajo o
elemento que fuese necesario para la correcta terminacién del item.

COMPUTO Y CERTIFICACION:

Se computara y certificara por metro cuadrado (m2.) de Suelo — Cal ejecutado conforme a
estas especificaciones y aprobada por la Inspeccion.

ART. 109) - TRABAJOS DEL iTEM 10: CONSTRUCCION DE BASE NEGRA
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Este item comprende la totalidad de los trabajos necesarios para ejecutar en la obra y de
acuerdo con estas especificaciones, la base de concreto asfaltico en caliente para realizar lo
indicado en los perfiles tipo del proyecto, cémputo métrico y 6rdenes de la Inspeccion. Ademas
incluye las provisiones de todos los materiales (las provision, carga, transporte, descarga,
acopio adecuado) que estan incluidos en el precio unitario del item.

a) La Base Negra proyectada debera cumplir las siguientes especificaciones:

1 - Materiales a emplear:

1.1 - Piedra Triturada (6-25 mm.) :

El material debera cumplir las siguientes exigencias:

Para toda provision de piedra de trituracion, el Contratista debera presentar el Protocolo
de Cantera con lo que se hara responsable conjuntamente con la Cantera de la calidad
del material provisto.

a) Provenir de la trituracion de rocas sanas y limpias.

b) Presentar un desgaste (ensayo Los Angeles, IRAM 1532) menor de 30 % y que sera
efectuada sobre pastdn seco, a la salida del horno de secado.

¢) Una cubicidad superior a 0,5 (V. N. E -16-67 y IRAM 1681).

d) La Inspeccién podra solicitar determinaciones de Absorcion, Durabilidad (IRAM N¢ 1525),
Cubicidad y Lajosidad de cada partida para verificar la calidad de la piedra triturada.

e) Ser de granulometria tal que junto con los demas componentes inertes haga cumplir el
entorno granulométrico de la capa.
1.2 - Arena de Trituracién 0-6 mm. :

El material debera cumplir con las siguientes exigencias:

a) Provendra de la trituracién de rocas sanas, con desgaste menor a 30 % (IRAM 1532)

b) Ser de una granulometria tal que junto con los otros componentes inertes de la mezcla haga
cumplir el entorno granulométrico establecido para la capa.

c) La plasticidad de la fraccién pasante tamiz 200 y por via himeda no debe superar el 10 % y
la fraccion pasante tamiz 40 no debe superar el 4 %.

1.3 - Arena Silicea:
La arena silicea a proveer debera cumplir las siguientes especificaciones:
- Sales Totales: menora 1,5 %

- Sulfatos Solubles: menor a 0,5 % (Referidos al contenido de la mezcla en el pasante tamiz N°
200)
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- Granulometria: Debera ser tal que compuesta con los demas elementos inertes de la mezcla
haga cumplir el entorno granulométrico especificado para la capa.

- Debe ser de granos duros y sin sustancias perjudiciales.

1.4 - Cemento Asfaltico:

Seréa del tipo 70-100 de penetracién, sera homogéneo, libre de agua y no formara espuma al
ser calentado a 170% C y cumplira con las Normas IRAM 6604 (Tipo IIl) y 6835 ( 2002) y con
una Viscosidad a 60 °C minima de 800 y maxima de 1600 segun Norma IRAM 6836/37.

2 - Granulometria:

Los limites granulométricos dentro de los cuales debera encuadrarse la mezcla de los
agregados minerales de la “férmula de obra” seran los siguientes:

TAMIZ % QUE PASA
1% 100
1” 90 -100
3/4” 80 - 95
Ne 8 30 - 45
Ne 200 2-6

La arena silicea no debera intervenir en proporcion superior al 25 % en la mezcla total.

La curva correspondiente a la mezcla de los agregados debera ser concava y no presentar
quiebres ni inflexiones.

Los aridos no deberan tener plasticidad, materia organica o impurezas, por lo que el Contratista
debera prever su posible lavado de ser necesario, sin que ello le otorgue derecho a reclamo
alguno.

Se deja constancia, debido a que la granulometria de los aridos puede variar, que el Contratista
corregira en todo momento la mezcla de obra, a los fines de cumplir las especificaciones
establecidas.

3 - Relacion filler-betiin:

C

---- =menor o igual a 1
Cs

Siendo:

C : Concentracion en volumen del filler en el sistema “filler-betun” (considerandose filler a la
fraccion de la mezcla de aridos que pasa el tamiz N° 200).

Cs: Concentracion critica de filler.
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4 - Valores Marshall:

Los limites que se dan a continuacién y que seran de cumplimiento para la mezcla asfaltica
estan referidos al Ensayo Marshall Norma de Ensayo V. N. E-9-86 - 75 golpes.

4.1 - Estabilidad minima : 600 Kg.

4.2 - Fluencia rentre 2y 4,5 mm.

4.3 - Vacios totales centre3y7 %

4.4 - Relacién betun-vacios ;entre 65y 75 %

4.5 - Relacién Estabilidad - Fluencia : minimo 1.800 Kg./cm.

: maximo 4.000 Kg./cm.
4.6 - Estabilidad Residual: mayor o igual a 75 %.

5 - Estabilidad Remanente:

La mezcla bituminosa debera responder a la exigencia del ensayo establecido en la Norma V.
N. E -32-67 (Pérdida de la Estabilidad Marshall debido al efecto del agua). En el caso de que la
mezcla no cumpliere con las exigencias de dicho ensayo, la Inspeccion procedera de la
siguiente manera:

5.1 - Caso que la Estabilidad Remanente arroje valores comprendidos entre 75y 65 %
Se comunicara por escrito al Contratista el resultado del ensayo, advirtiéndole que resultados
por debajo de 65 % implicara el rechazo de la obra y la no certificacién de los trabajos.

El tramo en cuestion quedara en observacién hasta la recepcion definitiva a los efectos de
detectar eventuales fallas en el comportamiento de la mezcla.

Las cantidades ejecutadas se certificaran con las siguientes penalidades consistentes en
disminuciones que afectan el precio unitario del item:

Estabilidad Remanente Porcentaje a descontar del Precio Unitario
75 0o mas 0,00 %
74,9 - 73 5,00 %
72,9 - 71 10,00 %
70,9 - 69 15,00 %
68,9 - 67 20,00 %
66,9 - 65 25,00 %

5.2 - Caso que la Estabilidad Remanente arroje valores inferiores al 65 % :

a) La Inspeccién procedera a rechazar el tramo ejecutado, el que debera ser removido por
cuenta y cargo del Contratista.

b) En caso de reiteracion de los resultados, la Inspeccion debera parar la produccion de la
mezcla asfaltica hasta tanto el Contratista dé una solucion al problema.

Los gastos que demanden la adopcion de cualquier solucién correran por cuenta del
Contratista.
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6 - Control de la “Formula de Obra’:

Tolerancias Granulométricas y del contenido de asfalto:

La “férmula de obra” aprobada sera controlada durante el proceso constructivo a los efectos de
constatar si cumple con las especificaciones precedentes y con las tolerancias que se detallan
a continuacién:

6.1 - Tolerancias granulométricas de los agregados minerales:

- Desde el tamiz de mayor abertura al 3/8” (9 mm.) inclusive : +/- 5%

- Desde el tamiz N2 4 al N2 10 inclusive T+-4 %
- Desde el tamiz N2 40 al N2 100 inclusive 1 +/-3 %
- Tamiz N2 200 +-2%

6.2 - Tolerancia en el contenido de asfalto:

- Tolerancia porcentual: +/- 0,20 %

7 - Exigencia de Compactacion:

La densidad a obtener en obra no debera ser inferior a 97 % de la correspondiente al ensayo
descripto en la Norma “Ensayo Marshall” V. N. E-9-86.

8- Tolerancia en el espesor de la capa y ancho de la misma:

El espesor de la Base Negra en la generalidad de la obra sera de (te6rico 0,12 m.) en dos capas
de 0,06m. y tendrdn una tolerancia en menos o en mds de 0,004 m. es decir, deberd situarse entre
0,056 m. y 0,064 respectivamente. En las zonas donde se ejecuten rectificaciones de curvas el
espesor serd de 0,07 m. y la tolerancia de 0,004 o sea se ubicard entre 0,066m. y 0,074 m. Los
ultimos espesores podrdn ser excedidos pero se considerard tope a los efectos del pago de los
materiales y de la ejecucion y se adoptara a esos fines para todos aquellos valores individuales
que lo excedan.

Las secciones donde el espesor de las capas sea inferior a 0,056 m. (en el primer caso) y de
0,066 m. (en el segundo) es decir, menor al espesor proyectado menos la tolerancia, no
seran aprobadas y en consecuencia no intervendran en el calculo (la ejecucién ni los
materiales).

No se admitiran anchos inferiores a los proyectados.

Rige para este item, la Seccién D-l y la Seccién D-VIII del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales de la D.N.V. (Edicién 1998) en todo aquello que no se oponga a las presentes
especificaciones.

A) El cédmputo métrico para la Base Negra, a los fines de la certificacién se efectuard, previa
aprobacién del tramo del cual se trate, considerando lo siguiente:

1 - La densidad media obtenida en el tramo
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2 - La longitud del mismo
3 - El ancho proyectado

4 - El espesor de la capa calculado en base a los espesores medidos pero adoptando en el
célculo el valor del espesor proyectado mas una tolerancia (0,004 m.) para todos aquellos
valores individuales superiores a dicho tope.

Los espesores individuales menores al espesor proyectado menos la tolerancia no intervendran
en el calculo puesto que las secciones correspondientes seran rechazadas.

El precio unitario del item incluye la provisién, carga, transporte, descarga, acopio adecuado de
todos los materiales, el mezclado de los materiales, la carga, transporte, descarga y
distribucion de la mezcla, compactacion (todo lo cual sera ejecutado con equipo aprobado) y
cualquier otro trabajo o elemento que fuera necesario realizar para la correcta ejecucion del
mismo.

COMPUTO Y CERTIFICACION:

Se computara y certificara por tonelada (Tn) de mezcla asfaltica utilizada en la obra conforme
a estas especificaciones y aprobada por la Inspeccion.

ART. 112) - TRABAJOS DEL iTEM 11_CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA

El presente trabajo describe la normativa para ejecutar la carpeta de rodamiento de concreto
asféltica en caliente en los espesores y anchos indicados en los planos del Proyecto Ejecutivo
Definitivo, ademas los sobreanchos y peraltes de las curvas.

La férmula de mezcla del concreto asfaltico debera ser estudiada por el Contratista
considerando las presentes especificaciones y presentada a consideracién del contratante,
junto con los materiales que prevé utilizar y los entornos granulométricos que considere para la
mezcla de los inertes y para cada uno de ellos.

Simultaneamente con su presentacion el Contratista remitira a la Gerencia de Obras muestras
representativas de todos los materiales a los efectos de que en el mismo se efectien los
ensayos y verificaciones que correspondan. En caso de que la misma no apruebe los
materiales y/o la férmula de mezcla el Contratista debera efectuar una nueva presentacion con
los correspondientes ensayos que la avalen y que deberan ser efectuados.

El Contratista podra proveer el material de cualquier explotacibn comercial o yacimiento,
siempre que el mismo cumpla con las exigencias especificadas y sea previamente aprobado.
Cualquiera sea el lugar de provisién del material que el Contratista elija, sera de su absoluta
responsabilidad asegurar el mismo a la obra en cantidad y tiempo, realizar las gestiones y
abonar los correspondientes derechos de extraccion si los hubiere.

Con esta mezcla de concreto asfaltico se efectuara:
a) La Capa de Rodamiento proyectada a lo largo del tramo.
b) Sobreanchos y Peraltes de las curvas.

Las especificaciones que debera cumplir la mezcla de concreto asféltico para la carpeta de
concreto asféltico seran las siguientes:

1 - Materiales a emplear:
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1.1-

1.3-

1.4-

Piedra Triturada (6-19 mm.):

Para toda provisién de piedra, el Contratista debera presentar el Protocolo de Cantera,
con lo que se hara responsable, conjuntamente con la Cantera, de la calidad del material
provisto. Dicho protocolo debera contener los ensayos de Desgaste Los Angeles (IRAM
1532), de Lajosidad (VN-E-38-86), de Durabilidad (IRAM 1525), de Cubicidad (VN-E-16-
67 6 IRAM 1681) ademas de los ensayos VN-E-67-75 y VN-E-66-82. La frecuencia de
ejecuciéon de los mismos sera cada 1.000 toneladas o cuando haya un cambio de frente
de explotacién. El Protocolo sera firmado por el Profesional de la Cantera y presentado
en original.

El material debera cumplir las siguientes exigencias:
a) Deberd provenir de la trituracion de rocas sanas y limpias.

b) Debera presentar un desgaste (ensayo Los Angeles, IRAM 1532) menor de 30 %y
que sera efectuada sobre pastdn seco, a la salida del horno de secado.

¢) Una cubicidad superior a 0,5 ( VN-E -16-67 y IRAM 1681).

d) Ser de granulometria tal que junto con los demas componentes inertes haga cumplir el
entorno granulométrico de la capa.

e) El Contratante podra solicitar determinaciones de Absorcién, Durabilidad (IRAM N¢
1525), Cubicidad y Lajosidad de cada partida para verificar la calidad de la piedra
triturada.

Arena de Trituracion 0-6 mm. :

El material debera cumplir con las siguientes exigencias:
a) Provendra de la trituracién de rocas sanas, con desgaste menor a 30 % (IRAM 1532).

b) Ser de una granulometria tal que junto con los otros componentes inertes de la mezcla
haga cumplir el entorno granulométrico establecido para la capa.

c) La plasticidad de la fraccion pasante tamiz 200 y por via himeda no debe superar el 10
% y la fraccion pasante tamiz 40 no debe superar el 4 %.

Arena Silicea:
La arena silicea a proveer debera cumplir las siguientes especificaciones:
a) Sales Totales: menora 1,5 %

b) Sulfatos Solubles: menor a 0,5 % (Referidos al contenido de la mezcla en el pasante
tamiz N° 200).

c) Granulometria: Debera ser tal que compuesta con los demas elementos inertes de la
mezcla haga cumplir el entorno granulométrico especificado para la capa.

d) Debe ser de granos duros y sin sustancias perjudiciales.
Cemento Asfaltico:

Sera del tipo 70-100 de penetracion, sera homogéneo, libre de agua y no formara
espuma al ser calentado a 170° C y cumplira con las Normas IRAM 6604 (Tipo Ill) y con
una Viscosidad a 60° C minima de 800 y maxima de 1600 segun norma IRAM 6836/37.

Granulometria:
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Los limites granulométricos dentro de los cuales debera encuadrarse la mezcla de los
agregados minerales de la “férmula de obra” seran los siguientes:

TAMIZ % QUE PASA
1” 100
3/4” 95 -100
1/2” 75 - 95
3/8” 60 - 85
Ne 4 50 - 70
Ne 8 40 - 60
N 40 8 - 20
N2 100 4 - 12
Ne 200 2 -10

La curva correspondiente a la mezcla de los agregados debera ser concava y no presentar
quiebres ni inflexiones.

Los aridos no deberan tener plasticidad, materia organica o impurezas, por lo que el Contratista
deberéa prever su posible lavado de ser necesario.

Se deja constancia, debido a que la granulometria de los aridos puede variar, que el Contratista
corregira en todo momento la mezcla de obra, a los fines de cumplir las especificaciones
establecidas.

En la Formula de Obra del Contratista, la Arena Silicea no intervendra en mas del 25 %.
3 — Relacion filler-betuin:

C
---- =menor o igual a 1
Cs

Siendo:

C:  Concentracion en volumen del filler en el sistema “filler-betdn” (considerandose filler a la
fraccion de la mezcla de aridos que pasa el tamiz N° 200).

Cs: Concentracion critica de filler.

4 - Valores Marshall:

Los limites que se dan a continuacién y que seran de cumplimiento para la mezcla asfaltica
estan referidos al Ensayo Marshall Norma de Ensayo V.N. E-9-86 - 75 golpes.

4.1 - Estabilidad minima: 800 Kg.

4.2 - Fluencia: entre 2y 4,5 mm.
4.3 - Vacios totales: entre3y5 %

4.4 - Relacién betun-vacios: entre 70y 85 %

4.5 - Relacion Estabilidad - Fluencia: minimo 2.100 Kg./cm.
maximo 4.000 Kg./cm.
4.6 — Estabilidad Residual: mayor o igual que 75 %.
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5 - Estabilidad Remanente:

La mezcla bituminosa debera responder a la exigencia del ensayo establecido en la
Norma VN-E-32-67 (Pérdida de la Estabilidad Marshall debido al efecto del agua).

6 - Control de la “Formula de Obra’:

Tolerancias Granulométricas y del contenido de asfalto:

La “férmula de obra” aprobada sera controlada durante el proceso constructivo a los efectos de
constatar si cumple con las especificaciones precedentes y con las tolerancias que se detallan
a continuacién:

6.1 - Tolerancias granulométricas de los agregados minerales:

- Desde el tamiz de mayor abertura al 3/8” (9 mm.) inclusive: +/- 5 %

- Desde el tamiz N2 4 al N® 10 inclusive: +/- 4 %
- Desde el tamiz N2 40 al N2 100 inclusive: +/-3 %
- Tamiz N2 200: +/-2 %

6.2 - Tolerancia en el contenido de asfalto:

- Tolerancia porcentual:  +/- 0,20 %

7 - Exigencia de Compactacidn:

La densidad a obtener en obra no debera ser inferior a 98 % de la correspondiente al ensayo
descrito en la Norma “Ensayo Marshall” VN-E-9-86.

8 - Tolerancia en el espesor de la capa y ancho de la misma:

El espesor de la carpeta de rodamiento (teérico 0,05 m.) tendra una tolerancia en menos o en
mas de 0,004 m. es decir, debera situarse entre 0,046 m. y 0,054 m. Este ultimo espesor podra
ser excedido pero se considerara tope a los efectos del pago de los materiales y de la
ejecuciéon y se adoptara a esos fines para todos aquellos valores individuales que lo excedan.

Las secciones donde el espesor de la capa sea inferior a 0,046 m. (es decir, menor al espesor
proyectado menos la tolerancia) no seran aprobadas y en consecuencia no intervendran en el
célculo.

No se admitiran anchos inferiores a los proyectados.

Rige para este trabajo, la Seccion D-VIII del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de
la DNV (Edicién 1998) en todo aquello que no se oponga a las presentes especificaciones.

El precio unitario del item incluye la provisién, carga, transporte, descarga, acopio adecuado de
todos los materiales, el mezclado de los materiales, la carga, transporte, descarga y
distribucion de la mezcla, compactacion (todo lo cual sera ejecutado con equipo aprobado) y
cualquier otro trabajo o elemento que fuera necesario realizar para la correcta ejecucion del
mismo.

COMPUTO Y CERTIFICACION:
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Se computard y certificara por tonelada (Tn.) de mezcla asfaltica utilizada conforme a estas
especificaciones, en tramos aprobados por la Inspeccion.

ART. 129) -TRABAJOS DEL iTEM 12: EJECUCION DE RIEGOS ASFALTICOS :

El presente trabajo describe la normativa para proveer el material y ejecutar los siguientes
riegos:

1. Curado de Suelo-Cal
2. Imprimacién de Base Granular

3. Curado de Base Granular reciclada
4. Riegos de Liga de Base Negra
5. Riego de Liga de Carpeta Asfaltica

Sera de aplicacion para este item en todo lo que no se oponga a estas especificaciones, la
Seccién D-1 y D-ll del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DNV. (Edicion
1998)

Antes de ejecutar el riego, la superficie correspondiente, debera estar perfectamente limpia
para lo cual se efectuaran los barridos y otras operaciones que sean necesarias para asegurar
dicha condicién. A tales efectos el Contratista debera contar con una barredora-sopladora, sin
perjuicio de las operaciones manuales que a tales propdsitos fuera menester realizar.

No se permitira la iniciacion de ningun riego sin verificar el Ensayo VN-E-29-68 “Control de
uniformidad de riegos de materiales bituminosos” y verificara el buen funcionamiento de los
picos de la barra de distribucion.

El Contratista sera responsable de los dafios que se ocasionare a las obras de arte nuevas o
existentes o cosas de terceros. La limpieza y repintado de las mismas seran a su exclusivo
cargo.

Se proponen las siguientes cantidades a regar:
1. Curado de Suelo-Cal : 0,90 litros por metro cuadrado de residuo asfaltico.

2. Para la Imprimacion de la Base Granular reclamada : 0,90 litros por metro cuadrado de
residuo asféltico.

3. Para los Riegos de Liga de la Base Negra: 0,3 litros por metro cuadrado de residuo
asfaltico

4. Para el Riego de Liga de la Carpeta Asfaltica: 0,3 litros por metro cuadrado de residuo
asfaltico.

El siguiente cuadro orienta en funcion de su estabilidad sus posibles aplicaciones :

R,
APLICACIONES ROTURA RAPIDA ROTURAMEDIA |ROTURA| o peg | IMPRIMA-
LENTA CION
ESTABLE
EBCR- | EBCR- | EBCR- | EBCM- | EBCH-
0(a) 1(a) 2(a) 1(a) M@ | EBCL(a) | EBCS(a) | EBCL

Riego de liga, de curado,
en negro
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Riegos de imprimacién ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
A

A .: Aconsejable
P: Posible

Recomendaciones para el uso de emulsiones asfdlticas:
Las recomendaciones mas generales para su uso son:

1. Si el deposito se utilizé para almacenar emulsiones anionicas y se van a almacenar
emulsiones catibnicas como es necesario neutralizar la accién de aquella lavando el
tanque, primero con agua y posteriormente con &cido clorhidrico diluido al 1%

2. Por el contrario, si el deposito fue utilizado para almacenar emulsiones catidnicas y se
requiere almacenar emulsiones aniénicas se tendra que lavar con agua y neutralizarlo
con sosa caustica al 0.3%

3. Para descargar mas emulsion sobre la ya almacenada, es necesario que el tubo de
descarga llegue al fondo para no romper la nata de la superficie, de otra forma, se corre
el riesgo de obstruir las bombas.

4. En el caso que las temperaturas sean bajas deberd contarse con un sistema de
calentamiento adecuado o estar cubierto con un aislante, para evitar la congelacién. Si
los tanques estuviesen enterrados, no es necesario tomar estas precauciones.

5. Una emulsiéon que cumple con las condiciones de calidad, puede estar almacenada por
un ano, si se recircula sistematicamente para mantenerla homogénea.

6. La temperatura ambiente al aplicar la emulsién debera ser como minimo de 10°C y en
ascenso, nunca se debera hacer el curado cuando baje la temperatura a la noche.

7. La emulsién, una vez desestabilizada no debe de re-emulsificarse aun en presencia de
agua

La cantidad que en definitiva debera regarse en cada caso se determinara en la obra de
acuerdo con las necesidades técnicas. El Contratista sera el unico responsable por la correcta
dosificacion y ejecucién de los riegos.

El precio unitario del item incluye: la provisién, carga, transporte, descarga, el almacenaje, y
aplicacion del material bituminoso, carga y transporte del mismo desde el acopio hasta el lugar
de su utilizacion, asi como también la mano de obra, equipos y herramientas para la
preparacion, barrido y soplado de la superficie y todas aquellas operaciones o elementos
necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

COMPUTO Y CERTIFICACION:

Se computara y certificara por Tonelada (Tn) de material incorporado a obra para los diversos
riegos conforme con estas especificaciones y aprobados por la Inspeccién.

ART. 13°) TRABAJOS DEL ITEM 13: CONSTRUCCION DE BASE CEMENTADA:

Comprende este item todos los trabajos necesarios para la ejecucion de una Base Cementada
Antibombeo para los badenes y pavimento de hormigdn, segun cémputo métrico, segun perfil
tipo y planos del proyecto, y la provision de todos los materiales (carga, transporte, descarga,
acopio adecuado, etc.)
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Sera de aplicacion el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V. (Edicidon
1998) Seccion C-1V, en todo lo que no se oponga a las presentes especificaciones.

1 - Materiales a emplear:

- Suelo Seleccionado:

El material debera cumplir con las siguientes especificaciones:

- Sales Totales : Menorde 1,5 %
- Sulfatos Solubles : Menorde 0,5 %
- Limite Liquido : Menor de 30
- indice Pléastico : Menor de 10

Cualquiera sea el lugar de provisién del Contratista, estaran a su cargo todas las gestiones y
pago de derecho de explotacién y sera de su absoluta responsabilidad asegurar el material a la
obra en cantidad, calidad y tiempo. El yacimiento debera estar ubicado a mas de 200 metros
del eje.

- Arena Silicea:

La arena a proveer debera cumplir las siguientes especificaciones:
- Sales Totales : Menorde 1,5 %
- Sulfatos Solubles : Menor de 0,5 %

- Granulometria: Debera ser tal que compuesta con el suelo cumpla con el entorno
granulométrico especificado mas adelante para esta capa.

- El material debera ser de granos duros, sin sustancias perjudiciales.

- Cemento Pértland:

El cemento Pértland a emplear sera Cemento Pértland Normal que cumpla con la seccion a-l
del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V. (Edicion 1998)

Agua :
Cumplira con lo establecido en el “Pliego de Especificaciones Técnicas Generales” de la

D.N.V. (Edicién 1998) Seccion C-1V. Su provision, transporte y distribucion esté incluida dentro
del precio del item.

2 - Ensayo de aptitud de los materiales y la mezcla:
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Dentro de los veinte (20) dias a contar de la fecha de replanteo el Contratista presentara a
consideracién de la D.P.V. los materiales que utilizara en la Base Cementada y los entornos
para cada uno de los inertes y enviara a Laboratorio de la D.P.V. muestras suficientes de cada
uno de ellos para el correspondiente ensayo de aptitud de los mismos y de verificaciéon de la
mezcla cementada. En caso de que fuese necesario, dicho Laboratorio reajustara los
porcentajes establecidos para adecuarlos convenientemente.

Como dato ilustrativo se detallan a continuacién caracteristicas de la mezcla propuesta a los
fines del proyecto:

- Arena Silicea Gruesa .....ceovvevveeeeeeeeeeeeeeeaee, 78 %
- Suelo Seleccionado  ..oovveeneiiie e, 16 %
-Cemento Poértland ..o, . 6%

a) Granulometria de la mezcla

TAMIZ % QUE PASA
11/2” 100

1” 90-100
3/8” 80 - 100
Ne 4 70- 95
Ne 10 50 - 80
Ne 40 20- 40
Ne 200 10- 25

b) Constantes Fisicas de la mezcla Arena - Suelo:

- Limite liquido: Menor de 25
- Indice plastico: Entre 2y 6

c) Contenido de sales del pasante tamiz N° 40 de la mezcla Arena-suelo :

- Sales Totales: Menor de 1,2 %
- Sulfatos Solubles: Menor de 0,4 %

3)- Compactacién de la mezcla (Suelo-Arena-Cemento) :

Se exigira el 100 % de la densidad maxima del ensayo de compactacién segun norma V.N.E-
19-66 (Didametro del molde: 4”, Pison: 2,5 Kg; Altura de caida: 30,5 cm.; N° de golpes por capa:
25)

4)- Método Constructivo:

El método constructivo comprende el desarrollo de las siguientes etapas:

a - Preparacién de la superficie a recubrir
b - Preparacion de los materiales

¢ - Transporte

d - Compactacion de la mezcla

e - Perfilado
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f - Curado
g - Juntas de construccién
h - Librado al transito

a) - Preparacién de la superficie a recubrir:

La superficie de la Subrasante debera contar con la aprobacién de la Inspeccion previa a la
ejecucién de la Base Cementada. Se incluye dentro del precio del item toda excavacién o
desmonte necesario para ubicar la capa proyectada.

Los trabajos descriptos en este apartado quedaran incluidos en el precio del item sin pago
especial alguno.

b) - Preparacién de los materiales:

El acopio de los materiales se hara de modo que no sufran dafos o transformaciones
perjudiciales. La Inspeccién debera conocer las decisiones que el Contratista tome al respecto
a fin de formular oportunamente los reparos que estime necesarios.

c) - Transporte:

No se permitird la circulaciéon del equipo vial sobre las superficies terminadas de la Base
Cementada hasta después de siete (7) dias o mas a juicio de la Inspeccidon, después de
curada.

d) - Compactacién de la mezcla:

A los efectos de posibilitar una correcta ejecucion de la Base Cementada la misma sera
ejecutada en una sola capa. El cemento solo podra agregarse a la mezcla de los inertes si la
temperatura es de por lo menos 5° C en ascenso, debiendo terminarse la compactacion en un
tiempo no mayor de cuatro (4) horas a partir de haber agregado el cemento Pértland a la
mezcla.

e) - Perfilado:

Se efectuara quitando el material en exceso mediante motoniveladora y otro equipo adecuado
aprobado por la Inspeccién, debiendo retirarse el mismo totalmente de la calzada una vez
efectuadas las operaciones. Se cuidara que el material removido no vuelva a incorporarse a la
capa ni se utilice para reponer espesores. La superficie debe quedar totalmente libre de él, para
lo cual se efectuaran los barridos y operaciones que fuese necesario para su total eliminacion.

No se aceptaran tramos que presenten planos o superficies de compactaciéon. Después de
efectuada la compactacién la Base Cementada debera presentar el sobre-espesor conveniente
para que una vez removido éste por el perfilado, el espesor resultante sea el especificado. El
perfilado se concluird con pasadas de rodillo neumatico liviano o el autorizado por la
Inspeccidn, efectuando los riegos de agua que fuera necesario para lograr una correcta
terminacion.

La determinacién de las densidades se efectuaran mediante el método de la arena (Norma VN-
E-8-66).
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La capa perfilada debera encuadrarse dentro de las siguientes tolerancias:
- Ancho y espesores: no se admitiran anchos y/o espesores menores que los del perfil tipo.
f) - Curado:

Concluida la operacién anterior se procedera de inmediato a curar la capa mediante el riego de
curado con asfalto diluido de curado rapido (ER-1). A los fines del proyecto se ha supuesto un
riego de un (1) litro por metro cuadrado, pero la Inspeccién en obra determinara la cantidad
correcta a regar, de acuerdo a las necesidades técnicas de la obra.

El curado debe efectuarse sobre superficie hUumeda pero cuidando que no quede agua libre,
para lo cual se efectuaran los riegos necesarios a los efectos de obtener esas condiciones de
humedad superficial. Si por razones imprevisibles y Unicamente en ese caso, el riego asfaltico
se demorara, la Capa debera mantenerse a suelo humedo en forma continua hasta que el
mismo se efectue.

Si se presume que la temperatura puede descender a menos de 0 grado centigrado dentro de
los primeros siete (7) dias de construida la Capa, deberd ordenarse al Contratista, se haya
efectuado o no el curado, el acopio de paja o pasto o cualquier otro procedimiento a los efectos
de proteger la capa de las heladas sin que éste trabajo signifique pago especial alguno.

g) - Juntas de construccién:

Se efectuaran cortando los bordes de la capa construida en forma preferentemente vertical de
tal manera que no haya ningun tipo de superposicion entre ésta y la que se deba construir y
ademas se cuidara de que dichas juntas sigan siempre la linea recta.

h) - Librado al transito:

No se permitira el trdnsito general ni de obra por encima de los tramos concluidos de la Capa.
Solamente se admitirda, como excepcidn la circulacién del equipo vial, en secciones cortas, que
fuera estrictamente necesario para seguir los trabajos y las pasadas de rodillo neumatico antes
mencionadas. Dicho equipo no podra transitar antes de los siete (7) dias de concluidas la capa,
lapso que podra ser ampliado por la Inspeccion, si lo considera conveniente.

i) - Condiciones de Recepcidn:

Debera cumplir las condiciones citadas en la Seccion C-1V del Pliego antedicho, en todo lo que
no se oponga a estas especificaciones.

El precio unitario del item comprende la totalidad de los trabajos necesarios para la ejecucién
de la Base Cementada quedando incluidos en dichos trabajos la provision de los materiales,
(excepto la ejecucion de riego de curado y la provision del asfalto diluido que se incluye en
item aparte), la mezcla de los mismos y su uso en obra, la provision, transporte y distribucion
del agua a utilizar, la compactacién y perfilado de la misma y toda otra tarea necesaria parea la
correcta ejecucién del item.

COMPUTO Y CERTIFICACION:
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Se computard y certificara por metro cuadrado (m2.) de Base Cementada ejecutada de
acuerdo con estas especificaciones.-

ART. 14°) — TRABAJOS DEL ITEM 14: EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON :

Este item incluye los pavimentos de hormigdn simple de 0,22 m de espesor, a construir en la
zona urbana de la Colonia Tirolesa y Santa Isabel hasta empalmar con los cordones cuneta
existentes y la reconstruccién de los badenes existentes, de acuerdo a lo indicado en los
planos de proyecto y las instrucciones que imparta la Inspeccion.

Las especificaciones particulares para la preparacion de Base del pavimento de hormigén, se
ajustaran a lo indicado en los items correspondientes del presente pliego.

El hormigon a utilizar se ajustara a lo especificado por la Direccién Provincial de Vialidad.
Las especificaciones son las siguientes:
a) Provision del hormigon para pavimentos y badenes.

Se trata de las tareas que se refieren a la provision de hormigon de cemento Poértland
elaborado en la planta central con dosificacion en peso y colocado en obra, destinado a las
tareas de ejecucidon de pavimento, badenes, con ese material.

Es de responsabilidad exclusiva del Contratista el suministrar un producto que se ajuste en
todo a los requisitos indicados y a las érdenes de la Inspeccion, responsabilidad que se hace
extensiva a la calidad de los materiales constitutivos, el dosaje, elaboracién, transporte y
colocacion en obra.

El Contratista debera suministrar a la Inspeccion la férmula de la mezcla y demas datos que se
le soliciten.

No se admitira la utilizacion de agregado pétreo tipo canto rodado. Este debera ser triturado,
admitiéndose un porcentaje maximo de material sin triturar del 5 % (cinco por ciento) y debera
provenir de la trituracién de cantos rodados de un tamarno no inferior a 10cm; asimismo deberd
poseer las particulas por lo menos dos caras de fractura.

- RESISTENCIA DEL PAVIMENTO

La determinacion de los valores de resistencia a la compresion y espesores del pavimento
ejecutado se realizara en base a ensayos practicados sobre probetas extraidas del pavimento
mediante caladoras rotativas.

En cuanto a resistencia y trabajabilidad que deben cumplir los hormigones, se
establecen los siguientes valores:

Hormigé Resistencia Resistencia |Resistenci|Resistenci| Maxima | Asenta-
n Clase |Caracteristicaa| Mediade c/ | a minima | a minima | relacion | miento
s/ la edad de 28 seriede 3 ala ala agua / | maximo
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CIRSOC dias ensayos compresio | compresio | cemento | maximo
consecutivos nala nala
edad de 7 | edad de
dias 28 dias
[Kg./cm?] [Kg./cm?] [Kg./em?] | [Kg./em®] | Enpeso | [cm.]
[MPa] [MPa]
H-30 o‘ek : 300 o'y : 350 218 285 0,45 5+2
(22) (29)

La ubicacion y cantidad de testigos a extraer del pavimento se determinara en cada caso
particular, fijando la Inspeccién los parametros y criterios a seguir.

b) Ejecucion del pavimento de hormigén simple.

Las tareas que se refieren a la ejecucion del pavimento de hormigén simple en un espesor de
acuerdo al perfil adoptado para el proyecto en cuestidn, incluyendo los cordones unificados en
los casos que asi corresponda, integran este rubro.

Esta tarea se llevara a cabo sobre capas aprobadas que hubieran sido previstas ejecutar de
acuerdo a proyecto.

Cuando sea juzgado conveniente, se recubrira la capa de asiento del pavimento con un manto
de arena gruesa de un centimetro de espesor promedio, uniforme y perfilado.

La colocacion de los moldes sera aprobada, debiendo corregirse toda deficiencia que ocasione
diferencias entre molde y molde de mas de un milimetro.

Si fuera necesario, luego de colocarse los moldes, corregir la base de apoyo rebajando o
levantando las mismas en mas de dos centimetros, se procedera a levantar la totalidad de los
moldes, reacondicionar la capa en cuestion y realizar nuevos ensayos para su aceptacién.

Se cuidara especialmente la zona de apoyo de moldes en areas de bordes, reforzando su
compactacién.

La totalidad de las tareas se regira por lo establecido en las prescripciones de la Direccién
Provincial de Vialidad, las presentes especificaciones y érdenes de la Inspeccién.

La compactacién del hormigdn se ejecutara cuidadosamente mediante reglas vibrantes de
superficie.

El alisado y terminacién superficial de la calzada se ejecutaran con medios aprobados que
aseguren una adecuada terminacién superficial en cuanto a la lisura, rugosidad, galibo,
respetando las cotas de diseno y produciendo un correcto escurrimiento de las aguas.

Esta ultima condicién es de cumplimiento obligatorio, siendo causa de rechazo toda area que
no asegure ese requisito, siendo de responsabilidad del contratista asegurar las cotas y
nivelacion correctas para su cumplimento.

El perfecto drenaje superficial debera ser cumplido tanto en las areas reconstruidas como en
las adyacentes.
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En todos los casos se limpiara el pavimento ejecutado, quedando al finalizar las tareas y antes
de abandonar la zona, toda el area en condiciones de total librado al transito, el cual debera
proveerse a los 28 dias de hormigonado.

b) Juntas :

- Juntas de dilatacién

Se construirdn con material compresible, aprobado por la Inspeccién y de un espesor minimo
de 2 cm. Cuando el pavimento a ejecutar termine coincidentemente con una junta de dilatacion
anteriormente ejecutada, ya sea con viga, pasadores o ambos, la nueva junta de dilatacion se
ejecutara de acuerdo al criterio de la Inspeccion.

- Juntas de contraccion y construccion:

Seran simuladas a borde superior y ubicadas de tal modo que los pafos que se forman
no tengan superficies mayores a 20 m?, salvo modificaciones en contrario por parte de la
Inspeccion.

Las juntas deben realizarse por aserrado con maquina cortadora a sierra circular, que sea
capaz de lograr un rendimiento compatible con el area del estipulado, antes que el hormigon
produzca tensiones con el riesgo de agrietamiento de las losas.

El aserrado se llevara a cabo dentro de un periodo de 6 a 12 horas como maximo y siempre
dentro de las mismas jornadas de labor en que se ejecut6 el hormigonado, pudiendo reducirse
dicho tiempo en las épocas de verano, acorde a las érdenes de la Inspeccion.

La profundidad del corte sera de 1/3 del espesor minimo de la losa.

Se debera tener especial cuidado en la construccion de juntas en badenes o zonas de
escurrimiento de aguas, de tal manera de que aquellas no coincidan con los sectores donde
exista dicho escurrimiento, debiendo desplazarlas un minimo de 0.6m.

d) Sellado de juntas

Se ejecutara después de haber procedido a la correcta limpieza de los mismos, removiendo y
extrayendo todo material extrafio que pueda existir en ella, hasta una profundidad minima de 5
cm., empleando las herramientas adecuadas, soplado, cepillado, secado, segun fuera
necesario; efectuandose las operaciones en una secuencia ordenada tal que no se perjudiquen
zonas limpiadas con operaciones posteriores.

Se sellaran asimismo grietas o fisuras que puedan haberse producido si asi lo indicara la
Inspeccion.

Se deberéa contar con todo el equipo necesario para cada frente de trabajo.

El relleno de juntas se hara con mezclas plasticas de bajo médulo aplicables en frio, debiendo
el material cumplir las siguientes condiciones:

e Médulo de deformacién menor de 30 Kg./cm2

¢ Elongacion de rotura mayor de 1.200 %
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* Recuperacién elastica luego de la compresién minimo 90 %

Su colocacién se hara de acuerdo a las indicaciones del fabricante, especificaciones del
presente Pliego y 6rdenes impartidas por la Inspeccion.

Ademas se empleara un fondo de junta (cordon soporte) preformado de polietileno celular
expandido y su aplicacién se hara de acuerdo a las indicaciones del fabricante.

e) Curado del hormigén
Se debera realizar el curado con productos quimicos aprobados por la Inspeccién.

Como membrana de curado solo se aceptardn membranas a base de resinas de base solvente, y
serdn aplicadas en dos capas de acuerdo con las indicaciones de los proveedores, a las ordenes
de la Inspeccion y las necesidades técnicas de la obra. Dichos productos serdn de buena
calidad, aprobados por organismos especializados y por ésta Direccion. Deberd disponerse de
un film de Polietileno de caracteristicas apropiadas para ser empleado en caso de dificultades
climatologicas o cuando la Inspeccion asi lo requiera.

El riego se efectuara en forma uniforme; el liquido debe aplicarse a las dos horas de
hormigonado como maximo, y siempre se garantizara un espesor de pelicula adecuado a la
época del ano en que se trabaja.

f) Proteccion del afirmado

El contratista debera proteger adecuadamente la superficie del afirmado, para lo cual colocara
barricadas en lugares apropiados para impedir la circulacion.

En las noches se emplazaran en las barreras, y en todo sitio de peligro, faroles del tipo
aprobado por la Inspeccion.

g) Lisura superficial

Se verificara la lisura superficial obtenida en el pavimento mediante el empleo de regla de 3m,
en el sentido longitudinal. En base a esto no se deberan detectar irregularidades superiores a
los 4mm.

h) Cordones rectos y curvos

Estos cordones se ejecutaran con los mismos materiales y caracteristicas generales del
hormigén empleado en la calzada y verificados con ellas.

Los cordones deberan ejecutarse inmediatamente de haberse realizado la losa, no bien el
hormigdn permita la colocacion delos moldes, siempre dentro de la misma jornada de labor.

Todos los cordones seran armados mediante la colocacion de estribos de 6 mm de diametro,
colocados cada 30 cm., y 2 hierros longitudinales del mismo didmetro en la parte superior. El
recubrimiento sera de 2cm.

COMPUTO Y CERTIFICACION :
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Se computara y certificara por metro cuadrado (m2) de pavimento ejecutado y aprobado por la
Inspeccion.

ART. 159) - TRABAJOS DEL iTEM 15 : SENALIZACION VERTICAL

El presente trabajo describe la normativa para la ejecucion de la Sefalizacién Vertical de
acuerdo a las instrucciones del catalogo “Normas e Instrucciones de Sefalizacion Vertical” de
la Direccién Provincial de Vialidad ,el proyecto Ejecutivo Definitivo y a las érdenes de la
Gerencia de Obra.

El Contratista de la obra podra solicitar, con cargo, un disco compacto con una copia del
catalogo antes citado.

Componentes de una senal:

Una senal esta compuesta por:
a) Unos simbolos o leyendas.
b) La superficie en que estan inscriptos.
c) Unos dispositivos especificos de sustentacion.

Los simbolos o leyendas se ajustaran a lo establecido en el “Anexo A-1: Catéalogo y Significado
de las Senfales”, el “Anexo A-2: Norma de Sefales Verticales”, el “Anexo A-3: Instruccién sobre
Sefalizacion Vertical” y el “Sub-Anexo A-3a: Letras” segun el catalogo de Normas antes citado.

Trabajos:

Los trabajos de sefalizacion vertical consistiran en la provision de las placas (con sus
respectivos elementos de sustentacién y anclaje), colocacién, y su conservacién hasta la
finalizacion del Contrato.

La realizacion de las sefales se ajustara a los tipos de disefios y ubicacion indicados en las
planillas y planos del Proyecto Ejecutivo Definitivo, a las 6rdenes que imparta la Gerencia de
Obra y al catdlogo de Norma antedicho.

Consiste en la ejecucion de la Senalizaciéon Vertical de acuerdo con las dimensiones,
caracteristicas de los materiales que se especifican més adelante, cantidad y ubicacién segun
se indica en los planos y planillas definitivos correspondientes.

Toda sefial debe llevar inscripta en su parte posterior y en forma estampada, los siguientes
datos:

a) Nombre del Titular de la via.

b) Nombre del area responsable de la conservacion
c) Nombre y Ruta de emplazamiento.

d) Tramo y Ruta de emplazamiento.

e) Fecha de emplazamiento.

—

) Ubicacién relativa.

g) En el borde inferior derecho, o borde més saliente, un circulo de color rojo del mismo
material reflectante que el utilizado en el frente y con iguales exigencias de calidad,
resistencia y vida util.
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Sin estos requisitos la sefal se considerara ilegalmente instalada.
Materiales:

Los materiales provistos por el Contratista, quién se constituira en responsable de la calidad de
los mismos, y custodia hasta la finalizacién del contrato.

Las senales estaran confeccionadas en placas de chapa de hierro, fijadas (abulonadas) sobre
parantes, debiendo cumplir éstos y los demas elementos complementarios con las siguientes
especificaciones técnicas:

1- Placas:

Las placas podran estar conformadas por chapas monoliticas, por chapas unidas o por lamas
yuxtapuestas. Se entiende por lama el elemento metalico unitario formado por una sola pieza 'y
destinado a la composicién, mediante la yuxtaposiciéon de varios elementos, de los carteles
empleados en la sefalizacién vertical.

Se emplearan chapa de hierro de 2,11 mm. de espesor, y de las dimensiones reglamentarias
que corresponde a cada tipo de sefal. Los bordes seran despuntados con radios variables que
oscilan entre 4 a 6 cm. segun dimensiones de las placas, llevaran ademas orificios o agujeros
cuadrados de 11 mm. de lado para permitir el paso del cuello cuadrado de los bulones de
sujecién.

Las placas de hierro seran sometidas a un tratamiento anticorrosivo, consistente en un
galvanizado electrolitico, segun Norma ASTM-A-164-55 Tipo LX. con un espesor minimo de
cincado de 13 micrones en cada cara.

Tales placas deberan responder satisfactoriamente al ensayo magnético y/o al ensayo por el
método de goteo especificado en la ASTM-A-219.

Todas las chapas, deberan ser sometidas al ensayo de la niebla salina durante 96 horas.
1.1.- Caracteristicas:

e (Calidad superficial.

Las placas deberan presentar en las caras vistas un buen acabado superficial, debiendo
comprobarse a simple vista que:

* Carecen de rayado o estrias acentuadas procedentes de la extrusion.
* No presentan rayados transversales o roces acentuados a causa de la manipulacion.
* No debe presentan desgarros, golpes, etc.

1.2.- Métodos de ensayo:

Los ensayos para la comprobacién de las caracteristicas especificadas en este item
podran ser destructivos, y habran de efectuarse siempre sobre placas en el estado en
que se encuentren a la salida de la fabrica.

Ensayos mecdnicos: La determinacion de las caracteristicas mecéanicas, se llevaran a
cabo mediante las normas IRAM. (Resistencia mecénica, limite elastico, alargamiento y
Dureza Brinell)

1.3.- Resultados de los ensayos. Certificado de calidad :

El fabricante debera indicar en un “Certificado de Calidad” expedido por un organismo
competente, el cumplimiento de las exigencias establecidas en la presente especificacion,
adjuntando un informe de los ensayos realizados, donde debera indicarse:
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¢ Tipo de ensayos y norma aplicada.
e Numero de muestras ensayadas y forma de eleccion.

e Localizacion con esquema si es preciso, del punto/ s donde se ha tomado la muestra/
s o realizado el/los ensayo/ s.

¢ Resultados de los ensayos y analisis fundado de los mismos.
¢ |dentificacion del lote o partida ensayada.

Podran utilizarse también otros materiales que tengan, al menos, las mismas cualidades
que la chapa de hierro, en cuanto a aspecto, duracién y resistencia a la accién de los
agentes externos. Sin embargo, para el empleo de todo material distinto al indicado, sera
necesaria la autorizacion expresa de la Gerencia de Obra.

2 - Postes de madera para fijacion de seihales laterales:

Los postes seran de madera dura (lapacho o urunday) cepillada, libre de curvatura, nudos,
rajaduras y otros defectos similares con sus bordes canteados. Las escuadrias a utilizar seran
de 3” x 3” (nominales) para senales de tipo poste simple o doble poste. El largo minimo sera de
2,50 m. y el maximo segun requerimientos con uno de sus extremos cortado en bisel a 60°. En
las senales de tipo doble poste se colocaran en la parte trasera de la placa y uniendo los dos
postes sostén, largueros transversales de 3” x 1,5” con el objeto de rigidizar y evitar el pandeo
de la chapa.

3 - Material reflectante:

El material reflectante a utilizar en la confeccibn de las sefales sera de los colores
correspondientes a cada tipo de senal, y los tonos de los colores corresponderan a los
adoptados internacionalmente por los organismos nacionales e internacionales a los cuales el
Contratante ha adherido para la sefalizacién vertical establecidos méas adelante.

Los niveles de exigencia para las laminas de las Senales Verticales se determinaran en funcién
de la clase de via donde se emplace y el tipo de sefal, de acuerdo a lo establecido en el Anexo
A-2 — Norma de Senales Verticales.-

Estas laminas reflectantes estaran constituidas por una base metalica del color necesario que
contendra las esferas de vidrio perfectamente distribuidas y recubiertas por un plastico
transparente, incoloro, que forme superficie completamente lisa, suave, flexible y resistente a
los agentes climaticos.

El Contratista presentara muestras de todos los colores en tamafnos no inferiores a 0,20 por
0,20 m. conjuntamente con las especificaciones de calidad, ensayos y aplicaciones del
fabricante para cada tipo de lamina. La Gerencia de Obra se reserva el derecho de interpretar
el resultado de los ensayos y fundamentar la aceptacidén o rechazo del material, en base a los
mismos o a resultados de ensayos no previstos en la Norma IRAM para materiales reflectantes,
como también el de inspeccionar las plantas de produccion a fin de comprobar las posibilidades
de cumplimiento en los plazos contractuales.

El Contratista debera indicar si el material es de Industria Argentina o extranjera, el nombre del
fabricante, la ubicacion de la planta que lo elabora y la fecha de fabricacion e importacion.

3.1.- Adhesivo:
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La cara posterior de la lamina reflectiva contendra una capa de adhesivo reactivable por
calor o presién, lo suficientemente uniforme de manera que al reactivarlo no presente
arrugas, ampollas o0 manchas una vez aplicada la lamina sobre la chapa.

Este adhesivo vendra protegido por un papel facilmente removible por pelado sin mojar
en agua u otro solvente, debiendo formar un vinculo durable con la lamina en si,
resistente a la corrosion y a la intemperie y adherirse a la temperatura y/o presion que fije
las especificaciones del fabricante.

Luego de 48 horas de aplicada la lamina, el adhesivo sera lo suficientemente duro para
resistir el desgaste y/o danado durante el manipuleo, suficientemente elastico a baja
temperatura y suficientemente fuerte para resistir el arrancado de la lamina de superficie
a la que esté aplicado, cuando se aplica una fuerza de 2.250 Kg cada 2,5 cm de ancho,
de acuerdo a la Norma ASTM-D-903-49, o lo especificado en la Norma IRAM 10033 para
Laminas Reflectoras Adhesivas o Norma IRAM 3952 para Laminas Retrorreflectoras de
Alta Intensidad. EI adhesivo no tendra efectos de enmohecimiento sobre la lamina
reflectiva y sera resistente a hongos y bacterias.

3.2.- Generalidades:

Las laminas reflectivas seran suficientemente flexibles como para admitir ser cortadas en
cualquier forma y permitir su aplicacion, conformandose moderadamente a relieves poco
profundos.

El poder reflectivo deberd ser mantenido hasta el 90% de su total, en condiciones de
lluvia y niebla, ademas permitira una total y rapida limpieza, asi como su mantenimiento
luego de un eventual contacto con aceites, grasas y polvos.

La superficie de las laminas reflectivas sera resistente a los solventes, podran ser
limpiadas con naftas, aguarras mineral, trementina, metanol, xilol y/o aguas jabonosas.

Todos los materiales ademas de satisfacer las especificaciones precedentemente
detalladas deberan ser utilizados y ensayados con resultado satisfactorio por el
Contratista bajo el control de la Inspeccion y cumplir la Norma IRAM 10033 para Laminas
Reflectoras Adhesivas o Norma IRAM 3952 para Laminas Retrorreflectoras de Alta
Intensidad.

4 - Bulones:

Para fijar las chapas de hierro (sefiales) a los parantes, se emplearan bulones cincados A-38
segun Normas IRAM 512, con cabeza redonda o gota de sebo, cuello cuadrado de 9.5 mm. de
lado, vastago de 9 mm. de diametro y en largo que sera acorde al soporte, y un roscado para
tuerca no menor de 3 cm. La correspondiente tuerca cincada sera la correspondiente al
roscado citado. La arandela, también cincada, sera plana de 2 mm., adecuada para el bulén de
didmetro (vastago) 9 mm.

Una vez colocadas las tuercas deberan ser soldadas al bulén, o podra remacharse el bulén una
vez colocada la tuerca, siempre que ésta operacion no dafie la senal.

El Contratista podra presentar a la Gerencia de Obra otro tipo de fijacién, debidamente
fundamentada, estando sujeta su utilizacion a la aprobacion de la misma.

5 - Detalles de colocacion:

Las sefiales deberan ser ubicadas en los lugares indicados en las planillas y planos del
Proyecto Ejecutivo Definitivo, de conformidad con las distancias a borde de calzada y a la altura
de borde inferior de la sefal indicada en las Normas.
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Las ubicaciones definidas en proyecto sélo podran ser modificadas a juicio de la Gerencia de
Obra para mejorar su eficiencia cuando objetos o hechos fisicos no previstos puedan alterar la
eficiencia y/o el objeto de la funcionalidad de la sefalizacion.

El sector bajo tierra de los postes sostén no sera inferior a 0,80 m, debiendo destacarse que las
sefales de un solo poste llevaran en su base una cruceta de hierro de construccién de 16 mm
de diametro, separados 10 cm como minimo.

Se tendra especial cuidado en cuanto a la verticalidad de las sefiales, segun lo establecido en
la Instruccién de la Direccién Provincial de Vialidad. En cuanto al relleno de la excavacion para
la colocacién de los postes y compactacion del suelo, se efectuara en capas sucesivas de no
mas de 0,15 m, utilizando una mezcla de suelo con 20% de Cemento y 4% de agua.-

Coincidente con la perforacion que se practicara en los postes para el paso de los bulones y
por la cara contraria en la que se adosara la sefial se hara una perforacién a modo de nicho, de
diametro y profundidad suficiente para que en él se aloje totalmente la arandela y tuerca del
bulén con el objeto de dificultar su extraccion.

La Gerencia de Obra se reserva el derecho de modificar estas normas de emplazamiento y
colocacion cuando asi se considere necesario y también podra requerir, una vez iniciados los
trabajos, la remocién de cualquier senal a fin de comprobar si se cumplimentan debidamente
las normas precitadas.

Periodo de Colocacion:

Inmediatamente de terminado un tramo de 5 Km. de longitud, incluido el calzado de las
banquinas, se comenzara con las tareas de colocaciébn de las sefnales verticales
correspondientes.

6 - Conservacion:

El Contratista debera mantener las sefales verticales en buen estado de conservacion,
debiendo reponer aquellas que resulten defectuosas o sufrieren alteraciones durante la
duracién del contrato.

7 - Calidad:

Las senales deberan conservar permanentemente buenas condiciones de visibilidad diurna y
reflectancia nocturna de acuerdo al coeficiente de retrorreflectancia minimo exigido para cada
“nivel” de lamina, segun lo establecido en el Anexo A-2 - Norma de Senalizacion Vertical,
siendo los colores de las mismas los que corresponden al entorno limite definido por sus
correspondientes coordenadas de cromaticidad CIE.

El cumplimiento de los requisitos de color deben determinarse por método instrumental de
acuerdo a la Norma ASTM-E-1164 en lamina aplicada a paneles de prueba. Los valores se
deben determinar con un espectrocolorimetro Hunterlab Labscan 6000 0/45 con opcion CMR
559. Los calculos se deben hacer de acuerdo a la Norma ASTM-E-308 para el observador a 2°.

Las mediciones de retrorreflectancia se efectuaran de acuerdo a la Norma ASTM-810 “Método
Norma de Prueba para el Coeficiente de Retrorreflexion de Lamina Retrorreflectante”.

7.1.- Certificado de Calidad:

Todas las exigencias especificadas podran ser reemplazadas, por certificados de calidad
de fabricacion, donde se indiquen los alcances de la calidad y sus respectivos ensayos.
La aceptacién de los mismos queda a criterio de la Gerencia de Obra.

8 - Cromaticidad exigida:
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Se adoptaran los valores establecido para cada Nivel de Lamina, en el Anexo A-2 — Norma de
Sefales Verticales.-

Dichos valores corresponden a las coordenadas cromaticas CIE que definen el entorno dentro
del cual deben encontrarse cada color.

El precio unitario del item serd compensacién total por la adquisicién, carga, transporte,
descarga y acopio de las sefnales, por los equipos y mano de obra necesarios para la correcta
ejecuciéon del item y de sus ensayos, como asi también todo otro gasto necesario para la
ejecucion y correcta conservacion de las sefales y que no recibiran pago especial alguno.

COMPUTO Y CERTIFICACION:

Se computara y certificara por metro cuadrado (m2) de sefales colocadas, de acuerdo a lo
especificado y a lo indicado en los planos del proyecto, una vez concluidas y aprobadas por la
Inspeccion.

ART. 169) - TRABAJOS DEL iTEM 16 : DEMARCACION HORIZONTAL :

El presente trabajo describe la normativa para la aplicacion de una capa de pintura
termoplastica, de acuerdo a las planillas del Proyecto Ejecutivo Definitivo, al Catalogo de
Demarcacién Horizontal de la Direccion Provincial de Vialidad y a las 6rdenes de la Gerencia
de Obra.

A) Componentes de una marca vial:
Una marca vial esta compuesta por:

a) Unos trazos, simbolos o leyendas.
b) El material con el que estan realizados.
c) La parte de la calzada en que estan inscriptos.

Los trazos, simbolos o leyendas se ajustaran a lo establecido en el Catadlogo de Demarcacién
Horizontal y en la Norma de Demarcacién Horizontal.

B) Colores:
La Demarcacién Horizontal sera de color blanco o amarillo segun lo establecido en el Catalogo
de Demarcacion Horizontal y en la Norma de Demarcacion Horizontal.

C) Escala de interpretacion de las marcas viales:
Las marcas viales se interpretan primero por su posicidén, después por su trazo o inscripcion, y
por ultimo por su color.

La marca vial podra ser longitudinal o transversal. La primera reglamenta sobre el uso del carril
adyacente, la segunda sobre el carril propio. Todo de acuerdo a lo establecido en el Catalogo
de Demarcacion Horizontal y las Normas de Comportamiento Vial.

El ancho y separacién de los trazos de las lineas discontinuas, asi como el ancho de las lineas
continuas, los cebreados, inscripciones, sendas peatonales, sendas para ciclistas, flechas, y
toda otra marca vial dentro de un carril, indican un mensaje cuyo significado es el establecido
en el Catalogo de Demarcacién Horizontal y las Normas de Comportamiento Vial.
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El color de la Demarcaciéon sera predominantemente blanco. El amarillo se reserva
exclusivamente para aquellos eventos en donde el color implique por si mismo un mensaje
especifico segun lo establecido en el Catadlogo de Demarcacion Horizontal.

D) Significado y/o imposicion legal de las marcas viales:
El significado y/o imposicion legal de cada marca vial es la contenida en el Anexo A-4: Catalogo
de Demarcacion Horizontal.

E) Clasificacion de las marcas viales:

De acuerdo al Anexo A-4: Catalogo de Demarcacién Horizontal, los codigos identificatorios
estan integrados por la letra “M” que significa Marca, seguido de dos numeros, el primero
representa el Capitulo al que pertenece y el segundo a la Marca Vial dentro de ese Capitulo.

TRABAJOS:

Los trabajos de este item consisten en la aplicacidén de una capa de pintura termoplastica, en el
ancho y extensiéon que se indica en las planillas y planos del Proyecto Ejecutivo Definitivo,
sobre la superficie del pavimento. Los trabajos se efectuaran en un todo de acuerdo a estas
especificaciones, a la Norma de Demarcacidén Horizontal de la Direccién Provincial de Vialidad
y a las 6rdenes dadas por la Gerencia de Obra.

Los trabajos de conservacién de la zona demarcada con material termoplastico reflectante
consistirdn en su mantenimiento en perfectas condiciones durante la duracién del contrato.

MATERIALES:

Los materiales seran provistos por el Contratista quien se constituye en este acto responsable
de la calidad de los mismos, en la cantidad necesaria para la ejecucion del trabajo.

El material termopléstico se proveera listo para ser aplicado, debiendo el fabricante indicar la
temperatura de aplicacion. Cuando deba ser aplicado sobre pavimentos asfalticos envejecidos,
la superficie de éstos debera ser tratada previamente con un imprimador adecuado que
asegure la adherencia del material y el adecuado contraste. El imprimador debera ser provisto
por el Contratista conforme a lo aconsejado por el fabricante.

El material termoplastico y las esferas de vidrio a “sembrar” deberan cumplir con los
siguientes requisitos:

3.1 - Material termoplastico:

Requisitos Unidad Minimo Maximo  Método de Ensayo
Norma IRAM 1022

Material ligante % 18 35 A-1

Diéxido de Titanio (*) % 10 A-2
Esferas de vidrio

Contenido % 20 30
Granulometria

Pasante tamiz N° 20 (IRAM 840 micr.) % 100
Pasante tamiz N° 30 (IRAM 590 micr.) % 95 100
Pasante tamiz N° 140(IRAM 105 micr.) % 10
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indice de refraccion - 25° C- - 1,50

Esferas perfectas
Redondas e incoloras % 70

Granulometria del material libre del

ligante

Pasa tamiz N® 16 (IRAM 1,2 mm.) % 100 A-1
Pasa tamiz N® 50 (IRAM 297 micr.) % 40 70
Pasa tamiz N® 200(IRAM 74 micr.) % 15 55

Absorcion de agua

Luego de 96 horas de inmersion

no presentara cuarteado y/o ampollado

y/o agrietado. % 0,5 A-5

Densidad gr./cm3. 1,6 2,1 A-6

Estabilidad térmica

No se observara desprendimiento de

humos agresivos ni cambios acentuados

de color A-7

Color y Aspecto

Seréa de color similar al de la muestra

convenida y tendra un aspecto homogéneo

y uniforme A-8

Adherencia

No se producira desprendimiento al intentar

separar el material termoplastico con espatula

y aplicado sobre probeta asfaltica si es de color

blanco o sobre probeta de hormigdn previamente

imprimada si es de color amarillo. A-9

Resistencia a la baja temperatura
-52 C durante 24 horas.

No se observara cuarteado de la - A-10
superficie.

(*) Este requisito se exigira unicamente al termoplastico de color blanco.

Aplicabilidad

1) El material se calentara a la temperatura de trabajo permitiendo en esas condiciones su facil

aplicacion en forma de una capa, de un espesor de 1,5 mm.

2) La superficie obtenida como se indicé anteriormente debera presentarse uniforme, libre de
burbujas y de grietas sin alteraciones de color.

3) El producto una vez aplicado podra librarse al transito en un tiempo no mayor de 15 minutos.
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- Esferas de vidrios a “sembrar” :

Requisitos Unidad

Norma IRAM 1022

indice de refraccion - 252 C- --

Granulometria del material libre del
ligante

Pasa tamiz N® 20 (IRAM 840 micr.) %
Pasa tamiz N° 30 (IRAM 590 micr.) %
Pasa tamiz N® 80 (IRAM 177 micr.) Y%

Esferas perfectas
Redondas e incoloras %

Minimo Maximo

70
400

Método de

Ensayo

Cantidad a “sembrar” gr./m2.

NOTA : La Direccidn Provincial de Vialidad se reserva el derecho de interpretar el resultado de
los ensayos y fundamentar la aceptacion o rechazo del material termoplastico en base a los
mismos o a resultados de ensayos no previstos en estas especificaciones.

TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS-GARANTIA:

4.1 - Al iniciar los trabajos de cada partida que ingresa a la obra, o cuando la Gerencia de Obra
lo crea necesario, se tomaran muestras segun Norma IRAM 1022 del material termoplastico,
del imprimador y de esferas de vidrio a “sembrar”, para efectuar los ensayos correspondientes.
Cada muestra tendra un peso no menor de 20 Kg. , un litro y 500 gr. respectivamente.

4.2 - Garantias:

La sefalizacién horizontal del pavimento debera ser garantizada por el Contratista contra fallas
debidas a una adhesion deficiente u otras causas atribuidas, tanto a defectos de los materiales
en si, como el método de aplicacion o de calentamiento.

El Contratista se obliga a reponer las partes deficientes.
Se consideran como partes deficientes aquellas en que las fallas mencionadas en el parrafo
anterior superen los siguientes limites:

A)’Lineas longitudinales” : (Linea central, lineas laterales, etc.).-

La evaluacion del porcentaje de fallas se efectuara por secciones de 500 metros de longitud,
para cada linea longitudinal independiente.

10 % de la longitud de cada seccion al cabo de seis (6) meses.

15 % de la longitud de cada seccion al cabo de un (1) ano.

B) “Lineas transversales” - Leyendas senalizacion horizontal.

10 % de la superficie total de cada linea, leyenda o sefnalizacion al cabo de seis (6) meses.
20 % de la superficie total de cada linea, leyenda o sefalizacién al cabo de un (1) afo.
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EQUIPO:
El equipamiento minimo sera el siguiente:

5.1. Equipo para fusion del material por calentamiento indirecto provisto de un agitador y un
indicador de temperatura.

5.2. Equipo para limpieza, barrido y soplado del pavimento.

5.3. Equipo para secado.

5.4. Equipo propulsado mecanicamente con sistema de calentamiento indirecto para la
aplicacion del material termoplastico, provisto de agitador mecénico y sembrador de
esferillas de vidrio. Este equipo tendra indicador de temperatura de la masa
termoplastica.

5.5. Elementos de sefalizacidén y todos aquellos elementos accesorios sobre los equipos y la
calzada necesarios para la ejecuciéon de los trabajos.

EJECUCION DE LAS OBRAS:

6.1. Replanteo:

En el replanteo del sefialamiento horizontal se indicara con tiza el principio y el fin de las zonas
a demarcar con material termoplastico reflectante.

6.2. Plan de trabajos:

El Contratista presentara el plan de trabajos y la forma de realizar la obra en base a las
instrucciones por escrito que imparta la Gerencia de Obra después del replanteo y de acuerdo
a lo indicado en los planos del Proyecto Ejecutivo Definitivo.

6.3. Preparacién de la superficie:

La superficie sobre la cual se efectuara la demarcacién, sera raspada, cepillada, soplada y
secada a efectos de lograr la eliminaciéon de toda materia extrana de la calzada y no se
autorizara la colocacién de los materiales en aquellas zonas donde la superficie no se
encuentre convenientemente preparada.

6.4. Riego de liga:

Si a juicio de la Gerencia de Obra fuera necesario el Contratista efectuara un sellado previo, en
un ancho que sera de 0,05m. mayor que el de la demarcacidén debiendo quedar este excedente
repartido por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada. el material utilizado debera
suministrar una perfecta adherencia del material termoplastico con el pavimento y cumplir con
los términos de garantia en estas especificaciones.

6.5. Espesores:

La capa de material termoplastico debera tener un espesor minimo de 1,5 mm. y el ancho que
determine el Manual de Demarcacién mencionado.
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6.6. Distribucion de esferas de vidrio:

La distribucion de las esferillas de vidrio debera resultar uniforme de modo que la superficie de
la franja quede cubierta totalmente. La distribucién de las esferas debera estar regulada de tal
manera que se logre una buena adherencia con el material termoplastico.

6.7. Tolerancias:

La demarcacién debera llevarse a cabo en forma de obtener secciones de ancho uniforme,
bordes perfectamente definidos y no presentara ondulaciones visibles por un observador que
recorra el tramo en automovil a una velocidad de 50 Km/ h.

a) Se admitird en las partes rectas una tolerancia de desviaciéon de 3 cm. del eje de la
calzada en una longitud de 100 m. pero nunca debera presentar cambio brusco.

b) En lo que respecta al ancho de la demarcacién no se admitira tolerancia alguna en
menos del ancho estipulado y en mas se admitira hasta el 2%.

c) Enlo que respecta a las longitudes por secciones de trazos pintados espacios entre
los mismos, se admitira una tolerancia del 2% en mas o0 en menos.

Toda seccion de demarcacién que no cumpla con las tolerancias establecidas, sera rechazada
debiendo la misma ser nuevamente demarcada.

6.8. Senalizacién de Obra:

Durante la realizacién de estos trabajos, el Contratista sefialara debidamente la zona de
trabajo, de acuerdo a la Norma de Senalizacion de Obras de la Direccién de Vialidad de
Cérdoba, Anexo A-6, tomando las medidas necesarias para impedir que los vehiculos
circulasen sobre la linea o sefal demarcada dentro del plazo que fije la inspeccién y que sera
en funcion del tiempo que el material termoplastico reflectante permita el transito sin
deformaciones.

De ninguna manera se podra impedir, ni aun en forma momentdnea el transito, en
consecuencia el Contratista presentara a la Gerencia de Obra para su aprobacion, la forma en
que se desarrollara el tramite de cada seccion a demarcar cuya longitud no podra ser mayor
de 3 Km. Salvo caso de fuerza mayor y debidamente autorizado, la longitud de trabajo podra
ser inferior a 3 Km.

BALIZAMIENTO DE LA ZONA DE DEMARCACION:

La zona de demarcacién sera protegida por medio de un sistema de sefalizacion de obra que
consistira en:

1- Para el premarcado y/o imprimacién:

Se colocara una serie de conos de goma o tetraedros del mismo material o algun otro tipo de
sefal removible contemplada en el Catalogo que sea visible o imponga al conductor la
precaucién que debera tomar, de acuerdo a la Norma de Senalizacién de Obra de la D.P.V. de
Cérdoba.
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2 - Para el pintado y/o aplicacién del material termoplastico:

Se protegera el equipo que efectla los trabajos con un obrero ubicado en forma adelantada al
mismo y otro en el tramo posterior con los elementos de sefnalizacidén establecidos en la Norma
de Senalizacion de Obra de la D.P.V. de Cérdoba, a una distancia lo suficientemente amplia
para que existan las condiciones minimas de seguridad con respecto al transito de la ruta, que
en ningun momento debera ser interrumpido. Para el caso de pintura se debera proteger la
zona pintada con los mismos dispositivos removibles explicados en el apartado anterior, hasta
que la pintura se pueda liberar al transito.

En cuanto a la demarcacidén con material termoplastico no sera necesario el uso de los conos
pero si la presencia del obrero que se ubique detras del equipo, a una distancia tal que permita
la solidificacién del material termoplastico y que no se marque por efecto del transito. En cada
extremo del tramo en construccién se proveeran, sobre las banquina y del lado de la trocha a
demarcar, 2 letreros, de las dimensiones y caracteristicas indicadas en la Norma de
Sefalizacion, de Obra colocado uno a 300 m. y el otro a 150 m. antes del inicio de la zona de
obra en construccién.

La leyenda de los mencionados letreros puede variar segun la indole del obstaculo, o de los
trabajos que afecten el transito normal de la ruta pero siempre dentro de lo especificado en el
Anexo A-6 sobre Sefalizacién de Obra.

El cumplimiento de las precedentes disposiciones no releva en medida alguna al Contratista de
su responsabilidad por accidentes y/o dafios a las personas y otros bienes de la Reparticién y/o
de terceros.

VISIBILIDAD NOCTURNA:

La reflectancia debera ser superior a 220 mcd/lux.m2, medidos dentro de los quince (15) dias
posteriores a la aplicacion de la demarcaciéon, debiendo mantenerse sobre los 160 mcd/lux.m2
durante el periodo de conservacion. El aparato de medicién, que debera aportar para tal fin el
Contratista, sera un retrorreflectémetro MIROLUX 12 o similar, perfectamente calibrado.

VISIBILIDAD DIURNA:

La reflectancia luminosa aparente, medida mediante un colorimetro portatil dotado de un
iluminante DGS y un angulo de medida de 8°.

Las medidas en porcentaje (Y%) de la reflectancia luminosa seran directas, previo tarado del
aparato. El aparato debera ser provisto por el Contratista en el momento que lo requiera la
Gerencia de Obra.

El valor minimo dentro de los quince (15) dias siguientes a la aplicacién de la pintura debera
ser superior al 50%. Este valor no podra tener un valor inferior al 27% durante todo el periodo
de conservacion.

El entorno de coordenadas cromaticas sera:

1 2 3 4
0,327 0,407 0,377 0,297
0,287 0,367 0,397 0,317
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RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO:

El coeficiente de resistencia al deslizamiento, medido sobre las marcas viales, en particular las
flechas, sendas peatonales, letras o simbolos, mediante el péndulo RRL o de acuerdo al
método de ensayo NTL-175/73, debera ser superior a 0,45 en todo momento.

El precio unitario del item sera compensacion total por la adquisicion, fletes, acarreos, acopio,
carga y descarga, calentamiento, aplicacién del material termoplastico, provisién y “sembrado”
de las esferas de vidrio y toda operacidén o gasto necesario para dejar la calzada demarcada
en la forma especificada y en condiciones de ser aprobada por la Inspeccion como asi también
los costos de conservacion necesarios durante el periodo de garantia.

COMPUTO Y CERTIFICACION :

La senalizacion horizontal se medira y certificard por metro cuadrado (m2.) ejecutado y
aprobado por la Inspeccion en el ancho y espesor especificado.

ART. 17°) - TRABAJOS DEL ITEM 17 : MOVILIZACION DE OBRA:
DESCRIPCION:

Este item incluye la totalidad de tareas necesarias que implican la instalacion de obradores,
montaje de oficina, laboratorio y vivienda para la Inspeccién, como asi también la movilizacién
de equipos, e instalacién de plantas para la ejecucion de la obra.

Comprende también la provision y los gastos de operacion de movilidades, equipos de
computacion, equipos de comunicacién, abastecimiento de elementos de libreria, etc.
necesarios para el desempeno de la Inspeccidén de obra.

Consiste en:

01*) Instalacién de Obrador.

02*) Instalacién de Laboratorio y vivienda para la Inspeccién, adecuadamente equipados.
03*) Provision de movilidades para la Inspeccién.-

04*) Provision de equipo de computacién.-
05*
06*

) Provision de equipo de comunicaciones.-
) Gastos operativos de las movilidades para la Inspeccidén: combustibles, seguros,
reparaciones etc.

07%*) Gastos de operacion del Laboratorio y Vivienda para la Inspeccion: elementos de libreria,
luz eléctrica, agua corriente, limpieza diaria etc.

08*) Traslado del Equipo para ejecucién de la obra.-
*) Instalacion de planta asfaltica.-

09%)

10*) Provision de instrumental topografico.-
11*) Provisién de equipo de deflectometria.-
12%)

*) Provision de carteles para senalizacién precautoria.-
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13*) Provision de carteles de obra.-
14*) Higiene y Seguridad en el Trabajo.-
Presentacién de Legajo conteniendo:
- Memoria
- Pliego de Condiciones
- Planos y Laminas
- Propuesta de Profesional responsable

1. TERRENO PARA OBRADORES: Sera por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los
derechos de arrendamiento de los terrenos necesarios para la instalacion de los obradores.-

2.0FICINA Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA:

El Contratista construira o instalara las oficinas y campamentos que necesite para la ejecucién
de la obra. debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del personal
obrero y deberd mantenerlo en condiciones higiénicas.-

La aceptacion por parte de la Reparticion de las instalaciones correspondientes al campamento
citado precedentemente no exime al Contratista de la obligacion de ampliarlo o modificarlo de
acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su proceso de ejecucion.-

3 - EQUIPOS:

El Articulo denominado “Denuncia del Equipo” a presentar por los proponentes incorporado al
Pliego Particular de Condiciones de esta obra, queda completado con lo siguiente:

La Planilla “Equipos pertenecientes a la Empresa “ que el Contratista haya previsto utilizar en
obra sera suministrada en triplicado a la Direcciéon Provincial de Vialidad.-

El Contratista notificard por escrito, que el equipo se encuentra en condiciones de ser
inspeccionado reservandose la Reparticion el derecho de aprobarlo si lo encuentra
satisfactorio.-

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que a opinion de la Direccidon
Provincial de Vialidad no llene los requisitos en las condiciones minimas para la ejecucién
normal de los trabajos serd rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en
condiciones, no permitiendo la Inspeccion la prosecucién de los trabajos hasta que el
Contratista haya dado cumplimiento con lo estipulado precedentemente.-

La Inspeccidn y aprobacién del equipo por parte de la Reparticion no exime al Contratista de su
responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demas elementos en buen estado
de conservacion, a fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado.-

El Contratista debera hacer todos los arreglos y transportar el equipo y deméas elementos
necesarios al lugar de trabajo con la suficiente antelacion al comienzo de cualquier operacién a
fin de asegurar la conclusién del mismo dentro del plazo fijado.-

El Contratista debera mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda
maquinaria, equipo herramientas, materiales, enseres, etc., los que estaran en cualquier
momento a disposicion de la Reparticion.

4, FORMA DE PAGO:

La Oferta debera incluir un precio global por el item “Movilizaciéon de Obra” que no excedera
del Siete con Cinco por ciento (7,5 %) del monto de la misma (determinado por el monto
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de la totalidad de los items con la exclusion de dicho item) que incluird la compensacion
total por la mano de obra, herramientas, equipos y personal del Contratista, construccién de
sus campamentos, suministro del equipo de laboratorio y topografia y todos los trabajos e
instalaciones necesarias para asegurar la correcta ejecucién de la obra de conformidad con el
contrato.

COMPUTO Y CERTIFICACION:

Las tareas del rubro ejecutadas en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones se
computaran y certificaran en forma global (Gl.) en un todo de acuerdo a las siguientes etapas:

1* Etapa:
Hasta 30 % del item: Cuando se haya cumplimentado con lo siguiente:

e |[nstalacion de obrador.
e Montaje y puesta en funcionamiento de la planta asfaltica.

e Se disponga en obra del personal y equipo necesario y suficiente, a exclusivo juicio de
la Inspeccién, para la ejecucién de estructuras granulares

e Se disponga en obra del personal y equipo de distribucion de mezcla asfaltica.

2* Etapa:

Hasta el setenta por ciento (70 %) del item: Comprende las movilizaciones de equipos de
ejecuciéon hacia los distintos frentes de trabajo, como asi también la atencion de los gastos
operativos de las movilidades y del sistema de comunicaciones de la Inspeccion, los gastos de
funcionamiento y servicio de limpieza de oficina, laboratorio y vivienda de la Inspeccion etc.

Se computara y certificara a partir del siguiente mes en que se haya cumplimentado con la
primera etapa y se fraccionara en liquidaciones parciales mensuales proporcionales al avance
de obra, de tal forma que el 70 % del item, asignado a esta etapa, y de cumplimentarse con los
requerimientos establecidos, se liquide integramente al término de la obra.

Seréa condicién imprescindible para que proceda el computo y certificacion de cada una de las
cantidades mensuales establecidas en el parrafo precedente que el contratista haya
cumplimentado todos y cada uno de los requerimientos del presente item, es decir que por
ningun motivo la Inspeccion de Obra debera ver limitada la posibilidad de cumplir con su tarea,
ante retiros de movilidades, falta de combustibles, falta de insumos é elementos de trabajo etc.,
debido a incumplimiento de la contratista. De presentarse esta situacién, el mes en cuestion, no
se computara cantidad alguna del presente item, ni tampoco podran liquidarse cantidades
parciales a cuenta ante cumplimientos parciales de las obligaciones de la Contratista.

La falta de certificacion por las razones apuntadas no daréa lugar a reclamo alguno por parte de
la Empresa Contratista aunque pudiere demostrar haber incurrido en erogaciones sin recibir por
ello contraprestacion alguna. Debiendo en este caso la Inspeccién de Obra dejar debida
constancia de la falta incurrida pudiendo aplicarse las sanciones que se estimen procedentes.

DEPARTAMENTO 1 ESTUDIOS Y PROYECTOS, Agosto de 2010
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1. Definiciones

Condiciones Generales del Contrato

A. General

Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

(a)

(b)

(©

(d)

(e

®

€9)

(h)

(1)

0

El Monto Aceptado del Contrato es el monto
aceptado en la Carta de Aceptacion para la
ejecucion y terminacion de las Obras y la
correccion de cualquier defecto.

El Calendario de Actividades es el calendario de
actividades que comprende la construccion,
instalacién, pruebas y entrega de las Obras en un
contrato por suma alzada. El Calendario de
Actividades incluye un suma alzada para cada
actividad, el cual serd utilizado para valoraciones
y para determinar los efectos de las variaciones y
los efectos que ameritan compensacion.

El Conciliador es la persona nombrada en forma
conjunta por el Contratante y el Contratista para
resolver en primera instancia cualquier controversia,
de conformidad con lo dispuesto en la cldusula 23
de estas CGC,

Banco significa la  institucion  financiera
designada en las CEC.

La Lista de Cantidades es la lista que contiene las
cantidades y precios que forman parte de su Oferta.

Eventos que ameritan compensacion son los
definidos en la cldusula 41 de estas CGC.

La fecha de terminacion es la fecha de terminacion
de las Obras, certificada por el Gerente de Obras de
acuerdo con la Subclausula 52.1 de estas CGC.

El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el
Contratista para ejecutar, terminar y mantener las
Obras. Comprende los documentos enumerados en
la Subcldusula 2.3 de estas CGC.

El Contratista es la parte cuya Oferta para la
ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el
Contratante.

La Oferta del Contratista es el documento de
licitacion entregado por el Contratista al
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k)

@

(m)

()

(0)

)

@

()

)

®

(w

Contratante.

El Precio del Contrato es el Monto Aceptado del
Contrato establecido en la Carta de Aceptacion y
subsecuentemente, segiin  sea  ajustado de
conformidad con las disposiciones del Contrato.

Dias significa dias calendarios; meses significa
meses calendarios.

Trabajos por dia significa una variedad de trabajos
que se pagan en base al tiempo utilizado por los
empleados y equipos del Contratista, en adicion a
los pagos por concepto de los materiales y planta
CONexos.

Defecto es cualquiera parte de las Obras que no
haya sido terminada conforme al Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos
es el certificado emitido por el Gerente de Obras
una vez que el Contratista ha corregido los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el
periodo estipulado en la Subclausula 33.1 de las
CEC y calculado a partir de la Fecha de
Terminacion.

Los planos significa los planos de las Obras
estipulados en el Contrato y cualquier otro plano o
modificacion hecho por (o en nombre de) el
Contratante de conformidad con las disposiciones
del Contrato, incluyendo los célculos y otra
informacién proporcionada o aprobada por el
Gerente de Obras para la ejecucion del Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el
Contratista para la ejecucion de las Obras, segin se
estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del
Contratista que han sido trasladados
transitoriamente  al Sitio de las Obras para la
construccion de las Obras.

“Por escrito” significa escrito a mano, a miquina,
impreso o creado electronicamente y que
constituya un archivo permanente;

El precio inicial del Contrato es el Precio del
Contrato indicado en la Carta de Aceptaciéon del
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)

(w)

x)

(y)

(2)

(aa)

(bb)

(cc)

(dd)

(ee)

Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacion es la fecha en
que se prevé que el Contratista deba terminar las
Obras y que se especifica en las CEC. Esta fecha
podrd ser modificada dnicamente por el Gerente de
Obras mediante una prorroga del plazo o una orden
de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive
bienes fungibles, utilizados por el Contratista para
ser incorporados en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que
tenga una funcidbn mecdnica, eléctrica, quimica o
bioldgica.

El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se
indica en las CEC (o cualquier otra persona
competente nombrada por el Contratante con
notificacion al Contratista, para actuar en reemplazo
del Gerente de Obras), responsable de supervisar la
ejecucion de las Obras y de administrar el Contrato.

CEC significa las Condiciones Especiales del
Contrato.

El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal
en las CEC.

Los informes de investigacion del Sitio de las
Obras son los informes incluidos en los
documentos de licitacion que describen  con
precision y explican las condiciones de la superficie
y el subsuelo del Sitio de las Obras.

Especificaciones significa las especificaciones de
las Obras incluidas en el Contrato y cualquiera
modificacion o adicion hecha o aprobada por el
Gerente de Obras.

La Fecha de Inicio es la tltima fecha en la que el
Contratista deberd empezar la ejecucion de las
Obras y que estd estipulada en las CEC. No
coincide necesariamente con ninguna de las fechas
de toma de posesion del Sitio de las Obras.

El Subcontratista es una persona, natural o
juridica, contratada por el Contratista para realizar
una parte de los trabajos del Contrato, y que incluye
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2. Interpretacion

2.1

2.2

2.3

trabajos en el Sitio de las Obras.

(ff) Las Obras Provisionales son las obras que el

Contratista debe disefar, construir, instalar y retirar,
y que son necesarias para la construccion o montaje
de las Obras.

(gg) Una Variacion es una instruccién impartida por el

Gerente de Obras que modifica las Obras.

(hh)  Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al

Contratista  construir, instalar y entregar al
Contratante como se define en las CEC.

Para la interpretacion de estas CGC, el singular
significa también el plural, y el masculino significa
también el femenino y viceversa. Los encabezamientos
de las cldusulas no tienen relevancia por si mismos.
Las palabras que se usan en el Contrato tienen su
significado corriente a menos que se las defina
especificamente. El Gerente de Obras proporcionard
aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

Si las CEC estipulan la terminacién de las Obras por
secciones, las referencias que en las CGC se hacen a las
Obras, a la Fecha de Terminacion y a la Fecha Prevista de
Terminacién aplican a cada Seccion de las Obras (aparte
de las referencias especificas a la Fecha de Terminacion y
de la Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las
Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se
interpretardn en el siguiente orden de prioridad:

(a) Convenio,

(b) Carta de Aceptacion,

(© Carta de Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,
(e) Condiciones Generales del Contrato,
® Especificaciones,

(2) Planos,

(h) Lista de Cantidades,l y

" En los contratos a suma alzada, suprimir la expresion "Lista de cantidades” y reemplazarla por "Calendario de

Actividades".
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3. Idioma y Ley

Aplicables
4. Decisiones del
Gerente de Obras
5. Delegacion de
Funciones
6. Comunicaciones
7. Subcontratacion
8. Otros Contratistas
9. Personal y
Equipos

3.1

4.1

5.1

6.1

7.1

8.1

9.1

(1 Cualquier otro documento que en las CEC se
especifique que forma parte integral del Contrato.

El idioma del Contrato y la ley que lo regird se
estipulan en las CEC.

Salvo cuando se especifique algo diferente, el Gerente
de Obras, en representacion del Contratante, decidird
sobre cuestiones contractuales que se presenten entre el
Contratante y el Contratista.

Salvo cuando se especifique algo diferente en las CEC, el
Gerente de Obras, después de notificar al Contratista,
podrd delegar en otras personas, con excepcion del
Conciliador,  cualquiera de  sus  deberes 'y
responsabilidades y, asimismo, podrd cancelar cualquier
delegacion de funciones, después de notificar al
Contratista.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se
hace referencia en las Condiciones del Contrato sélo
seran vdlidas cuando sean formalizadas por escrito. Las
notificaciones entrardn en vigor una vez que sean
entregadas.

El Contratista podrd subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobacion del Gerente de Obras, pero no podra ceder el
Contrato sin la aprobacion por escrito del Contratante. La
subcontratacion no altera las obligaciones del Contratista.

El Contratista deberd cooperar y compartir el Sitio de las
Obras con otros contratistas, autoridades publicas,
empresas de servicios publicos y el Contratante en las
fechas sefaladas en la Lista de Otros Contratistas
indicada en las CEC. EI Contratista también debera
proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que
se describen en dicha Lista. El Contratante podra
modificar la Lista de Otros Contratistas y deberd notificar
al respecto al Contratista.

El Contratista deberd emplear el personal clave y utilizar
los equipos identificados en su Oferta para llevar a cabo
las Obras, u otro personal y equipos aprobados por el
Gerente de Obras. El Gerente de Obras aprobard
cualquier reemplazo de personal clave y equipos solo si
sus calificaciones o caracteristicas son iguales o
superiores a las propuestas en la Oferta.
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10.

11.

Riesgos del
Contratante y del
Contratista

Riesgos del
Contratante

9.2

10.1

11.1

Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remocién
de un integrante del equipo de trabajo del Contratista,
indicando las causas que motivan el pedido, el Contratista
se asegurard que dicha persona se retire del Sitio de las
Obras dentro de los siete dias siguientes y no tenga
ninguna otra participacion en los trabajos relacionados
con el Contrato.

Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se
estipulen que corresponden al Contratante, y son riesgos
del Contratista los que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratista.

Desde la fecha de inicio de las Obras hasta la fecha de
emision del Certificado de Correccidon de Defectos, son
riesgos del Contratante:

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de

pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) como consecuencia
de:

(1) el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por
las Obras, o con el objeto de realizar las Obras,
como resultado inevitable de las Obras, o

(i) negligencia, violacion de los deberes
establecidos por la ley, o interferencia con los
derechos legales por parte del Contratante o
cualquiera persona empleada por €l o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b) El riesgo de dano a las Obras, Planta, Materiales y
Equipos, en la medida en que ello se deba a fallas
del Contratante o en el disefio hecho por el
Contratante, o0 a una guerra o0 contaminacion
radioactiva que afecte directamente al pais donde se
han de realizar las Obras.

11.2 Desde la fecha de terminacion hasta la fecha de emision

del Certificado de Correccion de Defectos, serd riesgo
del Contratante la pérdida o dafio de las Obras, Planta y
Materiales, excepto la pérdida o dafos como
consecuencia de:

(a) undefecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurrié antes de la Fecha de
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12.  Riesgos del 12.1
Contratista
13. Seguros 13.1

Terminacién, y que no constituia un riesgo del
Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las

Obras después de la Fecha de Terminacion.

Desde la fecha de inicio de las Obras hasta la fecha de
emision del Certificado de Correcciéon de Defectos,
cuando no sean riesgos del Contratante, serdn riesgos del
Contratista, los riesgos de lesiones personales, de muerte
y de pérdida o daio a la propiedad (incluyendo, sin que
éstos sean los unicos, las Obras, Planta, Materiales y
Equipo).

El Contratista deberd contratar conjuntamente a nombre
del Contratista y del Contratante, seguros para cubrir
durante el periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y
el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por
Defectos, y por los montos totales y los montos
deducibles estipulados en las CEC, los eventos que
constituyen riesgos del Contratista son los siguientes:

(a) pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales;
(b) pérdida o dafios a los Equipos;

(©) pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las
Obras, Planta, Materiales y Equipos) relacionada
con el Contrato, y

(d) lesiones personales o muerte.

13.2  El Contratista deberéd entregar al Gerente de Obras, para

13.3

su aprobacion, las pdlizas y los certificados de seguro
antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberdn
contemplar indemnizaciones pagaderas en los tipos y
proporciones de monedas requeridos para rectificar la
pérdida o los dafios o perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las pdlizas y los
certificados exigidos, el Contratante podrd contratar los
seguros cuyas poOlizas y certificados deberia haber
suministrado el Contratista y podrd recuperar las primas
pagadas por el Contratante de los pagos que se adeuden al
Contratista, o bien, si no se le adeudara nada,
considerarlas una deuda del Contratista.
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14.

15.

16.

17.

18.

Informes de
Investigacion del
Sitio de las Obras

Construccion de
las Obras por el
Contratista

Terminacion de
las Obras en la
fecha prevista

Aprobacion por
el Gerente de
Obras

Seguridad

13.4

13.5

14.1

15.1

16.1

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

18.1

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la
aprobacion del Gerente de Obras.

Ambas partes deberdn cumplir con todas las condiciones
de las pdlizas de seguro.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basard en los
informes de investigacion del Sitio de las Obras
indicados en las CEC, ademis de cualquier otra
informacion de que disponga el Contratista.

El Contratista deberd construir e instalar las Obras de
conformidad con las Especificaciones y los Planos.

El Contratista podré iniciar la construccion de las Obras
en la Fecha de Inicio y deberd ejecutarlas de acuerdo con
el Programa que hubiera presentado, con las
actualizaciones que el Gerente de Obras hubiera
aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de
Terminacion.

El Contratista deberd proporcionar al Gerente de Obras
para su aprobacion, las Especificaciones y los Planos de
las obras provisionales propuestas.

El Contratista serd responsable por el disefio de las obras
provisionales.

La aprobacion del Gerente de Obras no liberara al
Contratista de su responsabilidad en cuanto al disefio de
las obras provisionales.

El Contratista deberd obtener las aprobaciones del disefio
de las obras provisionales por parte de terceros cuando
sean necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la
ejecucion de las obras provisionales o definitivas deberan
ser aprobados previamente por el Gerente de Obras antes
de su utilizacién para dicho propésito.

El Contratista serd responsable por la seguridad de todas
las actividades en el Sitio de las Obras.
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19. Descubrimientos 19.1 Cualquier elemento de interés histérico o de otra
naturaleza o de gran valor que se descubra
inesperadamente en la zona de las obras serd de
propiedad del Contratante. El Contratista deberd notificar
al Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir
las instrucciones que éste imparta sobre la manera de
proceder.

20. Toma de posesion 20.1 El Contratante traspasard al Contratista la posesion de la
del Sitio de las totalidad del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la
Obras posesion de alguna parte en la fecha estipulada en las

CEC, se considerard que el Contratante ha demorado el
inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye
un evento compensable.

21.  Acceso al Sitiode 21.1 El Contratista deberd permitir al Gerente de Obras, y a
las Obras cualquier persona autorizada por éste, el acceso al Sitio
de las Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando

0 se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato.

22, Instrucciones, 22.1 El Contratista deberd cumplir todas las instrucciones del
Inspecciones y Gerente de Obras que se ajusten a la ley aplicable en el
Auditorias Sitio de las Obras.

22.2  El Contratista permitird que el Banco y/o las personas
designadas por el Banco inspeccionen las cuentas y
registros contables del Contratista y sus sub contratistas
relacionados con la ejecucion del contrato y realice
auditorias por medio de auditores designados por el
Banco, si asi lo requiere el Banco. El Contratista deberd
prestar atencion a lo estipulado en la subcldusula 57.1,
segiin la cual las actuaciones dirigidas a obstaculizar
significativamente el ejercicio por parte del Banco de los
derechos de inspeccion y auditoria consignados en la
subcldusula 22.2 constituye una practica prohibida que
podra resultar en la terminacion del contrato (al igual
que en la declaracion de inelegibilidad de acuerdo a las
Normas de Adquisiciones).

23. Seleccion del 23.1 El Conciliador deberd ser elegido conjuntamente por el
Conciliador Contratante y el Contratista en el momento de expedicion

de la Carta de Aceptacion. Si por alguna razdn, el

Contratante no estd de acuerdo con la designacion del

Conciliador al momento de expedicion de la Carta de

Aceptacion, el Contratante solicitard que la Autoridad
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24.

Procedimientos
para la solucion
de controversias

23.2

24.1

242

243

244

Nominadora estipulada en las CEC designe al
Conciliador dentro de un periodo de 14 dias a partir del
recibo de dicha solicitud.

En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso
de que el Contratante y el Contratista coincidieran en que
el Conciliador no estd cumpliendo sus funciones de
conformidad con las disposiciones del Contrato, el
Contratante y el Contratista nombrardn de comuin acuerdo
un nuevo Conciliador. Si al cabo de 30 dias el
Contratante y el Contratista no han llegado a un acuerdo,
a peticion de cualquiera de las partes, el Conciliador seréd
designado por la Autoridad Nominadora estipulada en
las CEC dentro de los 14 dias siguientes a la recepcion
de la peticion.

Si el Contratista llegase a considerar que el Gerente de
Obras ha tomado una decision fuera de su nivel de
autoridad definido por el Contrato o que la decision fue
errada, dicha decision deberd ser remitida al Conciliador
dentro de los 14 dias siguientes a la notificacion de la
decision por el Gerente de Obras.

El Conciliador deberd comunicar su decision por escrito
dentro de los 28 dias siguientes a su recepcion de la
notificacién de una controversia.

El Conciliador serd compensado por su trabajo,
cualquiera que sea su decision, por hora segin los
honorarios especificados en los DDL y en las CEC,
ademds de cualquier otro gasto reembolsable indicado en
las CEC y el costo serd sufragado por partes iguales por
el Contratante y el Contratista. Cualquiera de las partes
podrd someter la decision del Conciliador a arbitraje
dentro de los 28 dias siguientes a la decision por escrito
del Conciliador. Si ninguna de las partes sometiese la
controversia a arbitraje dentro del plazo de 28 dias
mencionado, la decision del Conciliador serd definitiva y
obligatoria.

El arbitraje debera realizarse de acuerdo al procedimiento
de arbitraje publicado por la institucion denominada en
las CEC y en el lugar establecido en las CEC.
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2S.

26.

Programa

Prorroga de la
Fecha Prevista de
Terminacion

B. Control de Plazos

25.1

25.2

25.3

25.4

26.1

Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la
fecha de la Carta de Aceptacion, el Contratista presentarad
al Gerente de Obras, para su aprobacion, un Programa en
el que consten las metodologias generales, la
organizacion, la secuencia y el calendario de ejecucion de
todas las actividades relativas a las Obras. En contratos a
suma alzada, las actividades incluidas en el programa
deberan ser consistentes con las actividades incluidas en
el Calendario de Actividades.

El Programa actualizado serd aquel que refleje los
avances reales logrados en cada actividad y los efectos de
tales avances en el calendario de ejecucion de las tareas
restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de
las actividades.

El Contratista deberd presentar al Gerente de Obras para
su aprobacion, un Programa a intervalos iguales que no
excedan el periodo establecidos en las CEC. Si el
Contratista no presenta dicho programa actualizado
dentro de este plazo, el Gerente de Obras podrd retener el
monto especificado en las CEC del proximo certificado
de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago
que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya
presentado el Programa atrasado. En caso de contratos a
suma alzada, el Contratista deberd proveer un
Calendario de Actividades actualizado dentro de los 14
dias siguientes a la fecha en que el Gerente de Obras lo
haya requerido.

La aprobacion del Programa por el Gerente de Obras no
modificara de manera alguna las obligaciones del
Contratista. El Contratista podrd modificar el Programa y
presentarlo nuevamente al Gerente de Obras en cualquier
momento. El Programa modificado debera reflejar los
efectos de las Variaciones y de los eventos compensables.

El Gerente de Obras deberd prorrogar la Fecha Prevista
de Terminacion cuando se produzca un evento
compensable o se ordene una Variacion que haga
imposible la terminacion de las Obras en la Fecha
Prevista de Terminacién sin que el Contratista adopte
medidas para acelerar el ritmo de ejecucion de los
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27.

28.

29.

Aceleracion de las
Obras

Demoras
ordenadas por el
Gerente de Obras

Reuniones
Administrativas

26.2

27.1

27.2

28.1

29.1

29.2

trabajos pendientes y le genere costos adicionales.

El Gerente de Obras determinard si debe prorrogarse la
Fecha Prevista de Terminaciébn y por cudnto tiempo,
dentro de los 21 dias siguientes a la fecha en que el
Contratista solicite al Gerente de Obras una decision
sobre los efectos de una Variacion o de un evento
compensable y proporcione toda la informacion de
soporte. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno
acerca de una demora o no hubiere cooperado para
resolverla, la demora debida a esa falla no sera
considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de
Terminacion.

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice
las Obras antes de la Fecha Prevista de Terminacion, el
Gerente de Obras deberd solicitar al Contratista
propuestas valoradas para conseguir la necesaria
aceleracion de la ejecucion de los trabajos. Si el
Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista
de Terminacion serd modificada como corresponda y
confirmada por el Contratante y el Contratista.

Si las propuestas valoradas del Contratista para acelerar la
ejecucion de los trabajos son aceptadas por el
Contratante, dichas propuestas se tratardn como
Variaciones.

El Gerente de Obras podrd ordenar al Contratista que
demore la iniciacion o el avance de cualquier actividad
comprendida en las Obras.

Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podran
solicitar a la otra parte que asista a reuniones
administrativas. El objetivo de dichas reuniones serd la
revision de la programacién de los trabajos pendientes y
la resolucién de asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada.

El Gerente de Obras deberd llevar un registro de lo
tratado en las reuniones administrativas y suministrar
copias del mismo a los asistentes y al Contratante. Ya
sea en la propia reunibn o con posterioridad a ella, el
Gerente de Obras deberd decidir y comunicar por escrito
a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en
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relacion con las medidas que deban adoptarse.

30.  Advertencia 30.1 EIl Contratista deberd advertir al Gerente de Obras lo
Anticipada antes posible sobre la posibilidad de futuros eventos
especificos o circunstancias que puedan perjudicar la
calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato o
demorar la ejecucién de las Obras. El Gerente de Obras
podra solicitarle al Contratista que presente una
estimacion de los efectos esperados en el Precio del
Contrato y en la fecha de terminacién a raiz del evento
o circunstancia. El Contratista deberd proporcionar
dicha estimacion tan pronto como le sea
razonablemente posible.

30.2 El Contratista colaborard con el Gerente de Obras en la
preparacion y consideracion de posibles maneras en que
cualquier participante de los trabajos pueda evitar o
reducir los efectos de dicho evento o circunstancia y para
ejecutar las instrucciones que consecuentemente ordenare
el Gerente de Obras.

C. Control de Calidad

31.  Identificacionde 31.1 El Gerente de Obras controlard el trabajo del Contratista
Defectos y le notificard de cualquier defecto que encuentre. Dicho
control no modificard de manera alguna las obligaciones
del Contratista. El Gerente de Obras podrd ordenar al
Contratista que localice un defecto y que ponga al
descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el
Gerente de Obras considere que pudiera tener algin
defecto.

32. Pruebas 32.1 Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar
alguna prueba que no esté contemplada en las
Especificaciones a fin de verificar si algin trabajo tiene
defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista
pagard el costo de la prueba y de las muestras. Si no se
encuentra ningin defecto, la prueba se considerard un
Evento Compensable.

33. Correccion de 33.1 El Gerente de Obras notificard al Contratista todos los
Defectos defectos de que tenga conocimiento antes de que finalice
el Periodo

de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la
fecha de terminacion y se define en las CEC. El Periodo
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33.2

de Responsabilidad por Defectos se prorrogard mientras
queden defectos por corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo
corregird dentro del plazo especificado en la notificacion
del Gerente de Obras.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del
plazo especificado en la notificacion del Gerente de
Obras, este dltimo estimaré el precio de la correccion del
defecto, y el Contratista debera pagar dicho monto.

D. Control de Costos

34. Defectos no 34.1
corregidos

35. Precio del 35.1
Contrato

35.2

36. Modificaciones al 36.1
Precio del
Contrato

En el caso de un contrato basado en la medicion de
ejecucion de obra, el Contratista deberd incluir en la Lista
de Cantidades los precios unitarios de las Obras. La Lista
de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato.
Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo
realizado al precio unitario especificado para cada rubro
en la Lista de Cantidades.

En el caso de un contrato a suma alzada, el Contratista
debera incluir en el Calendario de Actividades, los
precios de las actividades que se desarrollardn para la
ejecucion de las Obras. El Calendario de Actividades se
usa para monitorear y controlar la ejecucién de las
actividades. Los pagos al Contratista dependen del
avance de dichas actividades. Si el pago por los
materiales en el Sitio de las Obras debe hacerse por
separado, el Contratista deberd incluir en el Calendario
de Actividades, una seccién aparte para la entrega de
los materiales en el Sitio de las Obras.

Para contratos basados en la medicién de ejecucion de
obra:

a. Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere
en mas de 25 por ciento de la especificada en la Lista
de Cantidades para un rubro en particular, y siempre
que la diferencia exceda el 1 por ciento del Precio
Inicial del Contrato, el Gerente de Obras ajustara los
precios para reflejar el cambio.
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b. El Gerente de Obras no ajustard los precios debido a
diferencias en las cantidades si con ello se excede el
Precio Inicial del Contrato en mas del 15 por ciento, a
menos que cuente con la aprobacion previa del
Contratante.

c. Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista
deberd proporcionarle un desglose de los costos
correspondientes a cualquier precio que conste en la
Lista de Cantidades.

36.2 En el caso de contratos a suma alzada, el Contratante
debera ajustar el Calendario de actividades para
incorporar las modificaciones en el Programa o método
de trabajo que haya introducido el Contratista por su
propia cuenta. Los precios del Calendario de actividades
no sufrirdn modificaciéon alguna cuando el Contratista
introduzca tales cambios.

37. Variaciones 37.1 Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas
actualizados y en caso de contratos por suma alzada,
deberdn incluirse en el Calendario de Actividades que
presente el Contratista.

37.2 Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista
deberd presentarle una cotizacion para la ejecucion de
una Variacion. El Gerente de Obras deberd analizar la
cotizacion antes de ordenar la Variacion que el
Contratista deberd proporcionar dentro de los siete (7)
dias siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor
si el Gerente de Obras asi lo hubiera determinado.

37.3 Si el Gerente de Obras no considerase la cotizacion del
Contratista razonable, el Gerente de Obras podrd ordenar
la Variaciéon y modificar el Precio del Contrato basado en
su propia estimacion de los efectos de la Variacion sobre
los costos del Contratista.

374 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la
Variaciéon no permite obtener y analizar una cotizacion
sin demorar los trabajos, no se solicitard cotizacion
alguna y la Variacion se considerard como un Evento
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38.

39.

Proyecciones de
Flujo de Efectivos

Certificados de
Pago

37.5

37.6

38.1

39.1

39.2

39.3

39.4

Compensable.

El Contratista no tendrd derecho al pago de costos
adicionales que podrian haberse evitado si hubiese
hecho la Advertencia Anticipada pertinente.

En el caso de contratos basados en la ejecucion de las
Obras, cuando los trabajos correspondientes a la
Variacién coincidan con un rubro descrito en la Lista de
Cantidades y si, a juicio del Gerente de Obras, la cantidad
de trabajo o su calendario de ejecucion no produce
cambios en el costo unitario por encima del limite
establecido en la Subcldusula 38.1, para calcular el valor
de la Variacion se usaré el precio indicado en la Lista de
Cantidades. Si el costo unitario se modificara, o si la
naturaleza o el calendario de ejecucion de los trabajos
correspondientes a la Variacion no coincidiera con los
rubros de la Lista de Cantidades, el Contratista debera
proporcionar una cotizacién con nuevos precios para los
rubros pertinentes de los trabajos.

Cuando se actualice el Programa, o en caso de contratos
por suma alzada, el Calendario de Actividades, el
Contratista deberd proporcionar al Gerente de Obras una
proyeccion actualizada del flujo de efectivos. Dicha
proyeccion deberd incluir diferentes monedas segiin se
estipulen en el Contrato, convertidas segin sea necesario
utilizando las tasas de cambio del Contrato.

El Contratista presentard al Gerente de Obras cuentas
mensuales por el valor estimado de los trabajos
ejecutados menos las sumas acumuladas previamente
certificadas.

El Gerente de Obras verificara las cuentas mensuales
del Contratista y certificard la suma que deberd
pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados serd determinado por
el Gerente de Obras.

El valor de los trabajos ejecutados comprendera:

a. En el caso de contratos basados en la ejecucion de
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40.

Pagos

39.5

39.6

40.1

40.2

40.3

40.4

las Obras, el valor de las cantidades terminadas de
los rubros incluidos en la Lista de Cantidades.

b. En el caso de contratos a suma alzada, el valor de
los trabajos ejecutados comprenderd el valor de las
actividades terminadas incluidas en el Calendario de
actividades.

El valor de los trabajos ejecutados incluird la
estimacion de las Variaciones y de los Eventos
Compensables.

El Gerente de Obras podrd excluir cualquier rubro
incluido en un certificado anterior o reducir la proporcion
de cualquier rubro que se hubiera certificado
anteriormente en consideracion de informacién mas
reciente.

Los pagos serdn ajustados para deducir los pagos de
anticipo y las retenciones. El Contratante pagard al
Contratista los montos certificados por el Gerente de
Obras dentro de los 28 dias siguientes a la fecha de cada
certificado. Si el Contratante emite un pago atrasado, en
el pago siguiente deberd pagarle al Contratista interés
sobre el pago atrasado. El interés se calculara a partir de
la fecha en que el pago atrasado deberia haberse
emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es
emitido, a la tasa de interés vigente para préstamos
comerciales para cada una de las monedas en las cuales
se hace el pago.

Si el monto certificado es incrementado en un
certificado posterior o como resultado de un veredicto
por el Conciliador o un Arbitro, se le pagard interés al
Contratista sobre el pago demorado como se establece
en esta cldusula. El interés se calculard a partir de la
fecha en que se deberfa haber certificado dicho
incremento si no hubiera habido controversia.

Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y
deducciones se efectuardn en las proporciones de las
monedas que comprenden el Precio del Contrato.

El Contratante no pagard los rubros de las Obras para
los cuales no se indicé precio o tarifa y se entendera que
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41.

Eventos
Compensables

41.1

estdn cubiertos en otras tarifas y precios en el Contrato.

Se consideraran Eventos Compensables los siguientes:

(a)

(b)

©

(d)

(e

®

(2

(h)

@

El Contratante no permite acceso a una parte de la
zona de Obras en la Fecha de Posesion del Sitio de
las Obras de acuerdo con la Subcldusula 20.1 de
las CGC.

El Contratante modifica la Lista de Otros
Contratistas de tal manera que afecta el trabajo del
Contratista en virtud del Contrato.

El Gerente de Obras ordena una demora o no emite
los Planos, las Especificaciones o las instrucciones
necesarias para le ejecucion oportuna de las Obras.

El Gerente del Proyecto ordena al Contratista que
ponga al descubierto los trabajos o que realice
pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba
posteriormente que los mismos no presentaban
Defectos.

El Gerente de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

Las condiciones del terreno son mds desfavorables
que lo que razonablemente se podia inferir antes de
la emision de la Carta de Aceptacion, a partir de la
informacién emitida a los Licitantes (incluyendo el
Informe de Investigacion del Sitio de las Obras), la
informacién  disponible  publicamente 'y la
inspeccion visual del Sitio de las Obras.

El Gerente de Obras imparte una instruccién para
lidiar con una condicién imprevista, causada por el
Contratante, o de ejecutar trabajos adicionales que
son necesarios por razones de seguridad u otros
motivos.

Otros contratistas, autoridades publicas, empresas
de servicios publicos, o el Contratante no trabajan
conforme a las fechas y otras limitaciones
estipuladas en el Contrato, causando demoras o
costos adicionales al Contratista.

El anticipo se paga atrasado.
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42,

43.

Impuestos

Monedas

41.2

41.3

41.4

42.1

43.1

()  Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de

los riesgos del Contratante.

(k)  El Gerente de Obras demora sin justificacion alguna

la emision del Certificado de Terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o
impide que los trabajos se terminen con anterioridad a la
Fecha Prevista de Terminacion, se podrd aumentar el
Precio del Contrato y/o se podrd prolongar la Fecha
Prevista de Terminacién. El Gerente de Obras decidird si
el Precio del Contrato deberd incrementarse y el monto
del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminacion
debera prorrogarse y en qué medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione
informacion que demuestre los efectos de cada evento
compensable en su proyeccién de costos, el Gerente de
Obras la evaluard y ajustard el Precio del Contrato
como corresponda. Si el Gerente de Obras no
considerase la estimacion del Contratista razonable, el
Gerente de Obras preparard su propia estimacion y
ajustard el Precio del Contrato conforme a ésta. El
Gerente de Obras supondrd que el Contratista
reaccionard en forma competente y oportunamente
frente al evento.

El Contratista no tendrd derecho al pago de ninguna
compensacion en la medida en que los intereses del
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no
hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado
con el Gerente de Obras.

El Gerente de Obras deberd ajustar el Precio del Contrato
si los impuestos, derechos y otros gravdmenes cambian
en el periodo comprendido entre la fecha que sea 28 dias
anterior a la de presentacion de las Ofertas para el
Contrato y la fecha del ultimo Certificado de
Terminacion. El ajuste se hard por el monto de los
cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista,
siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados
en el Precio del Contrato, o sean resultado de Ila
aplicacion de la cldusula 44 de las CGC.

Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes
a la del pais del Contratante estipulado en las CEC, los
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4.

45.

tipos de cambio que se utilizardn para calcular las
sumas pagaderas serdn los estipulados en la Oferta.

Ajustes de Precios 44.1 Los precios se ajustardn para tener en cuenta las

Retenciones

fluctuaciones del costo de los insumos, dnicamente Si asi
se estipula en las CEC. En tal caso, los montos
autorizados en cada certificado de pago, antes de las
deducciones por concepto de anticipo, se deberdn ajustar
aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los
montos que deban pagarse en cada moneda. Para cada
moneda del Contrato se aplicard por separado una
férmula similar a la siguiente:

P. = A, + B, (Imc/Ioc)
en la cual:

Pc  es el factor de ajuste correspondiente a la porcion del
Precio del Contrato que debe pagarse en una moneda
especifica, "c";

Ac y Bc son coeficientes” estipulados en las CEC que
representan, respectivamente, las porciones no ajustables
y ajustables del Precio del Contrato que deben pagarse en

n_n

esa moneda especifica "c", e
Inc es el indice vigente al final del mes que se factura, e I, es el
indice correspondiente a los insumos pagaderos, vigente

28 dias antes de la apertura de las Ofertas; ambos indices
se refieren a la moneda “c”.

44.2  Si se modifica el valor del indice después de haberlo
usado en un cdlculo, dicho célculo deberd corregirse y
se deberd hacer un ajuste en el certificado de pago
siguiente. Se considerard que el valor del indice tiene
en cuenta todos los cambios en el costo debido a
fluctuaciones en los costos.

45.1 El Contratante retendrd de cada pago que se adeude al
Contratista la proporcion estipulada en las CEC hasta

* La suma de los dos coeficientes, A,y B., debe ser igual a | (uno) en la férmula correspondiente a cada moneda.
Normalmente, los dos coeficientes serdn los mismos en todas las formulas correspondientes a las diferentes
monedas, puesto que el coeficiente A, relativo a la porcion no ajustable de los pagos, por lo general representa una
estimacion aproximada (usualmente 0,15) que toma en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no
ajustables. La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al Precio del Contrato.
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46.

47.

48.

Liquidacion por
Danos y
Perjuicios

Bonificaciones

Pago de Anticipo

45.2

46.1

46.2

47.1

48.1

que las Obras estén terminadas totalmente.

Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el
Gerente de Obras haya emitido el Certificado de
Terminacion de las Obras de conformidad con Ila
Subcldusula 51.1 de las CGC, se le pagaré al Contratista
la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya
transcurrido el Periodo de Responsabilidad por
Defectos y el Gerente de Obras haya certificado que
todos los defectos notificados al Contratista antes del
vencimiento de este periodo han sido corregidos. El
Contratista podrd sustituir la retencién con una garantia
bancaria “‘contra primera solicitud”.

El Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios
y perjuicios conforme a la tarifa por dia establecida en
las CEC, por cada dia de retraso de la Fecha de
Terminacién con respecto a la Fecha Prevista de
Terminaciéon. El monto total de dafios y perjuicios no
debera exceder del monto estipulado en las CEC. El
Contratante podrd deducir dicha indemnizacion de los
pagos que se adeudaren al Contratista. EI pago por dafios
y perjuicios no afectard las obligaciones del Contratista.

Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios
se prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el
Gerente de Obras deberd corregir en el siguiente
certificado de pago los pagos en exceso que hubiere
efectuado el Contratista por concepto de liquidacion de
dafios y perjuicios. Se deberdn pagar intereses al
Contratista sobre el monto pagado en exceso, calculados
para el periodo entre la fecha de pago hasta la fecha de
reembolso, a las tasas especificadas en la Subcldusula
40.1 de las CGC.

Se pagara al Contratista una bonificacion que se calculard
a la tasa diaria establecida en las CEC, por cada dia
(menos los dias que se le pague por acelerar las Obras)
que la Fecha de Terminacion de la totalidad de las Obras
sea anterior a la Fecha Prevista de Terminacion. El
Gerente de Obras deberd certificar que se han terminado
las Obras ain cuando el plazo para terminarlas no
estuviera vencido.

El Contratante pagard al Contratista un anticipo por el
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49.

50.

Garantias

Trabajos por dia

48.2

48.3

49.1

50.1

monto estipulado en las CEC en la fecha también
estipulada en las CEC, contra la presentaciéon por el
Contratista de una Garantia Bancaria Incondicional
emitida en la forma y por un banco aceptable para el
Contratante en los mismos montos y monedas del
anticipo. La garantia deberd permanecer vigente hasta
que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el
monto de la garantia serd reducido progresivamente en
los montos reembolsados por el Contratista. El anticipo
no devengara intereses.

El Contratista deberd usar el anticipo Unicamente para
pagar Equipos, Planta, Materiales y gastos de
movilizacion que se requieran especificamente para la
ejecucion del Contrato. El Contratista deberd demostrar
que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la
presentacion de copias de las facturas u otros documentos
al Gerente de Obras.

El anticipo serd reembolsado mediante la deducciéon de
montos proporcionales de los pagos que se adeuden al
Contratista, de conformidad con la valoracion del
porcentaje de las Obras que haya sido terminado. No se
tomardn en cuenta el anticipo ni sus reembolsos para
determinar la valoracion de los trabajos realizados,
Variaciones, Ajuste de Precios, Eventos Compensables,
bonificaciones, o liquidacion por dafios y perjuicios.

El Contratista debera proporcionar al Contratante la
Garantia de Cumplimiento a mas tardar en la fecha
definida en la Carta de Aceptacion y por el monto
estipulado en las CEC, emitida por un banco o
compafiia aseguradora aceptables para el Contratante y
expresada en los tipos y proporciones de monedas en que
deba pagarse el Precio del Contrato. La validez de la
Garantia de Cumplimiento excederd en 28 dias la fecha
de emision del Certificado de Terminacion de las Obras
en el caso de una garantia bancaria, y excederd en un afo
dicha fecha en el caso de una Fianza de Cumplimiento.

Cuando corresponda, las tarifas para trabajos por dia
indicadas en la Carta de Oferta se aplicaran sélo cuando
el Gerente de Obras hubiera impartido instrucciones
previamente y por escrito para la ejecucion de trabajos
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adicionales que se han de pagar de esa manera.

50.2 El Contratista deberd dejar constancia en formularios
aprobados por el Gerente de Obras de todo trabajo que
deba pagarse como trabajos por dia. El Gerente de Obras
deberd verificar y firmar dentro de los dos dias siguientes
después de haberse realizado el trabajo todos los
formularios que se llenen para este propdsito.

50.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia
estardn supeditados a la presentacion de los formularios

correspondientes.
51. Costo de 51.1 El Contratista serd responsable de reparar y pagar por
Reparaciones cuenta propia las pérdidas o dafios que sufran las Obras o

los Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la
Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento del periodo
de responsabilidad por defectos, cuando dichas pérdidas y
dafios sean ocasionados por sus propios actos u
omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

52. Terminacion de 52.1 Cuando el Contratista considere que ha terminado las
las Obras Obras, le solicitard al Gerente de Obras que emita un
Certificado de Terminacion de las Obras y el Gerente de
Obras lo emitird cuando decida que las Obras estdn

terminadas.

53. Recepcion delas  53.1 El Contratante tomard posesion del Sitio de las Obras y
Obras de las Obras dentro de los siete dias siguientes a la fecha
en que el Gerente de Obras emita el Certificado de

Terminacion de las Obras.

54. Liquidacion Final 54.1 El Contratista deberd proporcionar al Gerente de Obras
un estado de cuenta detallado del monto total que el
Contratista considere que se le adeuda en virtud del
Contrato antes del vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos. El Gerente de Obras
emitird un Certificado de Responsabilidad por Defectos y
certificard cualquier pago final que se adeude al
Contratista dentro de los 56 dias siguientes a haber
recibido del Contratista el estado de cuenta detallado y
éste estuviera correcto y completo a juicio del Gerente de
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55. Manuales de
Operacion y de
Mantenimiento

56. Rescision del
Contrato

55.1

55.2

56.1

56.2

Obras. De no encontrarse el estado de cuenta correcto y
completo, el Gerente de Obras deberd emitir y hacer
llegar al Contratista, dentro de dicho plazo, una lista que
establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones
que sean necesarias. Si después de que el Contratista
volviese a presentar el estado de cuenta final atn no fuera
satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidira
el monto que deberd pagarse al Contratista, y emitird el
certificado de pago.

Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de
operacion y mantenimiento actualizados, el Contratista
los proporcionard en las fechas estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales
actualizados y/o los manuales de operacion y
mantenimiento a mas tardar en las fechas estipuladas
en las CEC, segtn lo estipulado en la subcldusula 55.1
de las CGC, o no son aprobados por el Gerente de
Obras, éste retendra la suma estipulada en las CEC de
los pagos que se le adeuden al Contratista.

El Contratante o el Contratista podra rescindir el Contrato
si la otra parte incurriese en incumplimiento fundamental
del Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato
incluirdn los siguientes sin que éstos sean los tinicos:

(a) el Contratista suspende los trabajos por 28 dias
cuando el Programa vigente no prevé tal suspension
y tampoco ha sido autorizada por el Gerente de
Obras;

(b) el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el
avance de las Obras, y no retira la orden dentro de
los 28 dias siguientes;

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra
o entran en liquidacién por causas distintas de una
reorganizacion o fusion de sociedades;

(d) el Contratante no efectia al Contratista un pago
certificado por el Gerente de Obras, dentro de los 84
dias siguientes a la fecha de emision del certificado
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56.3

56.4

56.5

57. Fraude y Corrupciéon 57.1

por el Gerente de Obras;

(e) el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el
no corregir un defecto determinado constituye un
caso de incumplimiento fundamental del Contrato, y
el Contratista no procede a corregirlo dentro de un
plazo razonable establecido por el Gerente de Obras
en la notificacion;

(f) el Contratista no mantiene una garantia que sea
exigida en el Contrato;

(g) el Contratista ha demorado la terminacion de las
Obras por el niimero de dias para el cual se puede
pagar el monto miximo por concepto de dafios y
perjuicios, segun lo estipulado en las CEC.

(h) el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido
en précticas corruptas o fraudulentas al competir por
el Contrato o en su ejecucion segun lo estipulado en
la Subcldusula 57.1 de las CGC.

Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al
Gerente de Obras de un incumplimiento del Contrato, por
una causa diferente a las indicadas en la Subcldusula 56.2
de las CGC arriba, el Gerente de Obras debera decidir si
el incumplimiento es o no fundamental.

No obstante lo anterior, el Contratante podré rescindir el
Contrato por conveniencia en cualquier momento.

Si el Contrato fuere rescindido, el Contratista debera
suspender los trabajos inmediatamente, disponer las
medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras
y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente
posible.

Si el Contratante determina que el Contratista ha
participado en actividades corruptas, fraudulentas,
colusorias, coercitivas u obstructivas al competir por el
Contrato en cuestion, el Contratante podré rescindir el
Contrato y expulsar al Contratista del Sitio de las Obras
dandole un preaviso de 14 dias. En tal caso, se aplicaran
las provisiones incluidas en la Clausula 56 de la misma
manera que si se hubiera aplicado lo indicado en la
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57.2

57.3

Subclausula 56.5 (Rescision del Contrato)

Si se determina que algiin empleado del Contratista ha
participado en actividades corruptas, fraudulentas,
colusorias, coercitivas u obstructivas durante la
ejecucion de las Obras, dicho empleado deberd ser
removido de su cargo segun lo estipulado en la Clausula
9.

Para efectos de esta Subclausula:

(1) “prictica corrupta™ significa el ofrecimiento,
suministro, aceptacion o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con
el fin de influir impropiamente en la actuacion
de otra persona.

(i1) “practica fraudulenta™ significa cualquiera
actuacion u  omisién, incluyendo  una
tergiversacion de los hechos que, astuta o
descuidadamente, desorienta 0 intenta
desorientar a otra persona con el fin de obtener
un beneficio financiero o de otra indole, o para
evitar una obligacion;

(i)  “préctica de colusiéon® significa un arreglo de
dos o mds personas disefiado para lograr un
propdsito  impropio, incluyendo influenciar
impropiamente las acciones de otra persona;

(iv)  “prictica coercitiva™® significa el dafio o
amenazas para dafiar, directa o indirectamente,
a cualquiera persona, o las propiedades de una
persona, para influenciar impropiamente sus
actuaciones.

Para los fines de estas Normas, “persona” se refiere a un funcionario piblico que actia con relacién al proceso

de contratacién o la ejecucion del contrato. En este contexto, “funcionario publico” incluye a personal del
Banco Mundial y a empleados de otras organizaciones que toman o revisan decisiones relativas a los contratos.

Para los fines de estas Normas, “persona” significa un funcionario publico; los términos “beneficio” y

“obligacion” se refieren al proceso de contrataciéon o a la ejecucién del contrato; y el término “actuaciéon u
omisién” debe estar dirigida a influenciar el proceso de contratacién o la ejecucién de un contrato.

Para los fines de estas Normas, “personas” se refiere a los participantes en el proceso de contratacién

(incluyendo a funcionarios publicos) que intentan establecer precios de oferta a niveles artificiales y no

competitivos.

ejecucion de un contrato.

Para los fines de estas Normas, “persona” se refiere a un participante en el proceso de contratacién o en la
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58.

Pagos Posteriores
a la Rescision del
Contrato

58.1

58.2

(v) “practica de obstruccion” significa

(aa) la destruccion, falsificacion, alteracién o
escondimiento deliberados de evidencia
material relativa a una investigacion o
brindar  testimonios falsos a los
investigadores para impedir
materialmente una investigacién por
parte del Banco, de alegaciones de
practicas corruptas, fraudulentas,
coercitivas o de colusion; y/o la
amenaza, persecucion o intimidacion de
cualquier persona para evitar que pueda
revelar lo que conoce sobre asuntos
relevantes a la investigacion o lleve a
cabo la investigacion, o

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir
materialmente el ejercicio de los
derechos del Banco a inspeccionar y
auditar de conformidad con la
subclausula 22.2.

Si el Contrato se rescinde por incumplimiento
fundamental del Contratista, el Gerente de Obras debera
emitir un certificado en el que conste el valor de los
trabajos realizados y de los Materiales ordenados por el
Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta la
fecha de emision de dicho -certificado, y menos el
porcentaje estipulado en las CEC que haya que aplicar
al valor de los trabajos que no se hubieran terminado. No
corresponderd pagar indemnizaciones adicionales por
dafios y perjuicios. Si el monto total que se adeuda al
Contratante excediera el monto de cualquier pago que
debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituird
una deuda a favor del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del
Contratante o por incumplimiento fundamental del
Contrato por el Contratante, el Gerente de Obras debera
emitir un certificado por el valor de los trabajos
realizados, los materiales ordenados, el costo razonable
del retiro de los equipos y la repatriacion del personal del
Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y los
costos en que el Contratista hubiera incurrido para el
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59.

60.

61.

Derechos de
Propiedad

Liberacion de
Cumplimiento

Suspension del
Préstamo o
Crédito del Banco

59.1

60.1

61.1

resguardo y seguridad de las Obras, menos los anticipos
que hubiera recibido hasta la fecha de emision de dicho
certificado.

Si el Contrato se rescinde por incumplimiento del
Contratista, todos los Materiales que se encuentren en el
Sitio de las Obras, la Planta, los Equipos, las Obras
provisionales y las Obras se considerardn de propiedad
del Contratante.

Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o
por cualquier otro evento que esté totalmente fuera de
control del Contratante o del Contratista, el Gerente de
Obras deberd certificar la frustraciéon del Contrato. En tal
caso, el Contratista deberd disponer las medidas de
seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y suspender
los trabajos a la brevedad posible después de recibir este
certificado. En caso de frustracién, deberd pagarse al
Contratista todos los trabajos realizados antes de la
recepcion del certificado, asi como de cualesquier
trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se
hubieran adquirido compromisos.

En caso de que el Banco Mundial suspendiera los
desembolsos al Contratante bajo el Préstamo o Crédito,
parte del cual se destinaba a pagar al Contratista:

(@) El Contratante estd obligado a notificar al
Contratista sobre dicha suspension en un plazo no
mayor a 7 dias contados a partir de la fecha de la
recepcion por parte del Contratante de la
notificacion de suspension del Banco Mundial.

(b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que

se le adeudan dentro del periodo de 28 dias para
efectuar los pagos, establecido en la Subcldusula
40.1, el Contratista podra emitir inmediatamente una
notificacion para terminar el Contrato en el plazo de
14 dias.
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Seccion VIII. Condiciones Especiales del Contrato

A menos que se indique lo contrario, el Contratante deberd completar todas las CEC antes de
emitir los documentos de licitacion. Se deberdn adjuntar los programas e informes que el
Contratante deberd proporcionar.

A. Disposiciones Generales

CGC1.1 ) La Institucién Financiera es Banco Internacional de Reconstrucciéon y Fomento
(BIRF).
CGC 1.1 (s) El Contratante es la Provincia de Cérdoba, a través de la Agencia Cérdoba de
Inversién y Financiamiento S.E.M.
Direccidn : Rivera Indarte N° 33 — CP: X5.000JAA - Cérdoba — Argentina
CGC1.1 (v) La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras es de Quinientos
Cuarenta (540) dias contados a partir desde la fecha de iniciacion de las obras.
CGC1.1(y) El Gerente de Obras es Direccion Provincial de Vialidad

Direccion : Figueroa Alcorta N° 445 — 3° piso

El representante autorizado es el Presidente de la Direccion Provincial de
Vialidad,

El Inspector de Obra es quien tendrd a su cargo la supervisacion técnica de las
obras por delegacion del Gerente de Obras.

CGC 1.1 (aa)

El Sitio de las Obras estd ubicada en el Departamento: Colon de la Provincia de
Cérdoba — Argentina y esté definida en el Plano N° 1.

CGC1.1(dd)

La Fecha de Inicio serd la correspondiente a la firma del Acta de Replanteo o en
caso de no comparecencia de su parte en la fecha para la cual el representante
Técnico haya sido convocado para el Acto de Replanteo, o diez (10) dias después
de la firma del Contrato, lo que ocurra después.

CGC 1.1 (hh)

Las Obras consisten en: la rehabilitacion de la Ruta Provincial A-174, en el tramo
Villa Retiro — Colonia Tirolesa. El presente proyecto prevé el ensanche de la
calzada existente (actualmente de 6m de ancho) a 7,10 m en la zona rural y la
pavimentacion completa del perfil de 14 m de ancho entre cordones cuneta en la
zona urbana. En la zona de curvas cerradas se ha previsto la ejecuciéon de un
sobreancho en el lado interno de 1,50 m en todo el desarrollo de las curvas
horizontales con una transicion de 45 m en el comienzo y fin de curva
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respectivamente.

Con respecto al proyecto estructural, se prevé en el sector rural, previo fresado
de la Carpeta Asféltica existente en un espesor de 0,05 m y un ancho de 6,00
m; el Reciclado de la Base Granular existente con el agregado de cemento
Pértland, piedra triturada 6-25 mm y arena silicea, de manera de conformar
una nueva Base Granular Reciclada de 0,20 m de espesor y 7,70 m de ancho.
También se prevé la construccidon de ensanches y saneamiento en sectores de
Suelo-Cal, sobre los que apoyard esta ultima capa, sobre la Base Granular
reciclada se ejecutaran dos capas de Base Negra de 0,06 m. de espesor con 7,30
m. y 7,50 m. de ancho respectivamente. Concluyendo con una carpeta de
rodamiento de concreto asféltico de 0,05 m de espesor y 7,10 m de ancho.

En el sector urbano se prevé el perfil existente con cordon cuneta con la ejecucion
de pavimento de hormigén en 14 m de ancho y 0.22 de espesor, previa ejecucion
de una capa antibombeo de suelo-arena-cemento de 0.15 m de espesor.

CGC 2.2 No se trabaja en secciones
CGC23 () Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
¢ Enmiendas al Contrato
¢ Contrato
e (Carta de Aceptacion
e Oferta del Contratista
¢ Modificaciones de los documentos de Licitacion que afecten las CEC
¢ (Condiciones Especiales del Contrato
¢ Anexos a las CEC
¢ (Condiciones Generales del Contrato
¢ Especificaciones Técnicas Particulares
e Memoria Descriptiva
¢ Especificaciones Técnicas Generales
¢ Planos de Detalles
¢ Planos Generales
¢ Lista de Cantidades
¢ Andlisis de Precios
e Todo otro documento que las Condiciones Especiales del Contrato
indiquen que forma parte del Contrato.
En caso de divergencias sobre la interpretacion de aspectos ingenieriles, de
especificaciones técnicas, dimensiones o cantidades, tendrdn prelacion las
especificaciones técnicas particulares sobre las generales, las dimensiones
acotadas o escritas sobre las representadas a escala, las notas y observaciones
escritas en planos y planillas sobre lo demds representado o escrito en los
mismos.
CGC31 El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es el espafiol, que

también serd el idioma de la Oferta.
La ley que gobierna el Contrato es la ley de Nacional, Provincial y Municipal que
le sea aplicable, vigente en la Repiiblica Argentina. En particular para los casos

170




Seccién VIII. Condiciones Especiales del Contrato 171

no previstos en el pliego y las normas de contrataciones del Banco, serd de
particular aplicacion la Ley N° 8.614 Ley de Obras Publicas de la Provincia de
Coérdoba y la Ley N° 8.470 —Ley de la Caja de Prevision de la Ingenieria,
Arquitectura, Agrimensura, Agronomia y Profesionales de la Construccion de la
Provincia de Cérdoba.

CGCsa1

El Gerente de Obras podra delegar alguno de sus deberes y responsabilidades en
el Inspector de Obra.

CGCe6.2

Se agrega:

El procedimiento aplicable a las Ordenes de Servicio y a las Notas de Pedido

se indica en el Anexo 1 de estas Condiciones Especiales.

Los libros de Ordenes de Servicio y Notas de Pedido, serdan proporcionados por
el Contratista en oportunidad de la firma del Contrato

CGC8.1

No hay otros Contratistas en la zona de la obra.

CGCHI.2

Se agrega: “Cumplimiento de la legislacion laboral y previsional:

El Contratista estard obligado a cumplir con todas las disposiciones de la
legislacion vigente en la Republica Argentina en materia laboral y previsional
asi como las que establezcan las convenciones de trabajo, entendiéndose que
todas las erogaciones que ello le ocasione estdn incluidas en su oferta. Deberd
exhibir, cuando el Inspector de Obras lo requiera, todos los documentos
necesarios a fin de acreditar su cumplimiento.

El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y previsionales serd
puesto en conocimiento de las autoridades competentes por intermedio del
Contratante, atento que el Gerente de Obra se reserva la facultad de auditar el
cumplimiento de los mencionados deberes.

Asimismo, antes de la iniciacion de la obra, el Contratista deberd entregar su
programa detallado para Seguridad e Higiene de Trabajo que cumpla con la
legislacion vigente y lo que establezca la presente documentacion licitatoria”

CGC13.1

Las coberturas minimas de seguros y los deducibles serdn:
(a) para las Obras, Planta y Materiales:
Cobertura minima Deducible
$ 1.000.000,00 10 %

(b) para pérdida o dafio de equipo:
| $ 3.000.000,00 | 10 % |

(c) para pérdida o dafio a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y
Equipos) en conexién con el Contrato

| $ 500.000,00 | 10 % |

(d) para lesiones personal o muerte:

1) de los empleados del Contratante:
| $ 500.000,00 | 3%
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(i)  de otras personas:
| $ 500.000,00 | 3% |
En caso de producirse algin siniestro cubierto por estos seguros, se deberd
informar fehacientemente al Contratante dentro de las 48 horas de producido.

El Contratista presentard mensualmente al Gerente de Obras, copias de los
comprobantes de pago de las Pélizas de Seguro correspondientes a los incisos a);

b); )y d).

CGC 14.1 Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son: No hay otros Informes
ademads de los que se agregan a la Documentacion de Licitacion.

CGC 20.1 La Fecha de Toma de Posesion del Sitio de las Obras serd coincidente con la
fecha de firma del Acta de Replanteo.

CGC23.1y La Autoridad Nominadora del Conciliador es: Facultad de Ciencias Exactas,

CGC 23.2 Fisicas y Naturales de la Universidad Nacional de Cérdoba: Avenida Vélez
Sarsfield N° 1.610 — Cérdoba Capital.

CGC243 Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador serdn: Los que
fija el Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Cérdoba.

CGC 244

Para la solucién de controversias siendo el contratista de nacionalidad
argentina en las que la decision del conciliador no se hubiera aceptado, y para
los restantes conflictos, las partes deberdn acudir a la jurisdiccion del Fuero
Contencioso Administrativo con asiento en la Ciudad de Cérdoba En este caso
no se aplicard el arbitraje.

Toda diferencia, controversia o reclamacién que surja de este Contrato o en
relacion al mismo, o con su incumplimiento, rescision o invalidez, en una
instancia superior a la conciliacion entre partes debera solucionarse mediante
arbitraje de conformidad con el reglamento de arbitraje de la Comision de las
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) vigente
en ese momento. Esta cldusula serd de aplicacion para el caso de ser el
Contratista de nacionalidad extranjera.

El lugar de arbitraje serd: Cordoba, Argentina
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B. Control de Plazos

CGC25.1

El Contratista presentara al Gerente de Obras dentro de los diez (10) dias
siguientes de recibida la Carta de Aceptacion, el Plan de Trabajos y Curva de
Inversiones que se compromete a cumplir. Dicho plan deberd ilustrar
adecuadamente el desarrollo en el tiempo de todas las previsiones y tareas
necesarias para la concrecion de la obra, asi como los montos mensuales que
deberd erogar el Contratante en consecuencia. El Plan de Trabajos e
Inversiones constard como minimo de los siguientes elementos:

a) Representacion grafica mediante diagrama de barras horizontales
(diagrama de Gantt), de los periodos de ejecucion de cada Item e
indicacién numérica de las cantidades fisicas o porcentajes de importes
mensuales a certificar para cada uno.

b) Importes parciales y acumulados a certificar mensualmente para el total de
la obra y curva de inversiones acumulada.

Memoria descriptiva que exponga los métodos de trabajo, justifique el plan
presentado e indique el nimero de frentes de trabajo.

CGC25.3

El Contratista debera presentar trimestralmente al Gerente de Obras y al
Contratante el monto total previsto de certificacion mensual, a los efectos de
verificar la marcha del programa establecido en la sub-cldusula 25.1. En caso
de ser necesario proponer modificaciones a lo previsto originalmente, y previa
aceptacion de ello, el Contratista deberd adecuar el programa previsto a esa
modificacion.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista de lo establecido
anteriormente, el Gerente de Obras podra retener del proximo certificado de
pago un importe equivalente al uno por mil (1 %o) del monto de Contrato por
cada semana de retraso, retencidon que se podrd continuar efectuando
sucesivamente hasta la fecha de entrega del programa vencido.

El Gerente de Obra deberd notificar al Contratista las distorsiones que se
produzcan entre la marcha fisica y econdmica de la Obra y el Plan previsto. Al
respecto, deberd tenerse en cuenta que una certificacion que difiera en mas o
en menos del veinte por ciento (20 %) del monto previsto para el mes en
consideracion, constituye un factor distorsionante en el flujo de fondos previsto
por el Contratante.
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C. Control de la Calidad

CGC 331 El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: 365 dias y comenzara a correr
desde la fecha del Acta de la Recepcion Provisoria.
D. Control de Costos
CGC43.1 La moneda del Pais del Contratante es el Peso de Curso Legal en la Republica
Argentina.
CGC 441 El Contrato estd sujeto a ajuste de precios de conformidad con la Cldusula 44

de las CGC, y consecuentemente la siguiente informacién en relacion con los

coeficientes.
(a) Contratos en moneda local:
Los coeficientes para el ajuste de precios son:

P. = 0,10 + 0,90 X Fri

Donde:

il e

MI1. M?2.
F,.=b, X| — |+b,,, X| —-
Mi M1 [Mloj M?2 [MZO

F X AE, + X
. =c c
EMi AE !EO RR

Coeficientes de ponderacion de la formula.

0,7 x AE
AE

= ovvieey Aoy = eeeees S Appp = weeeee s Ay = eees s Ao, =

Ay = coee S Ay

Coeficientes de ponderacion de los materiales.
by, = ... s by, =

Fvmi=  Factor de variacion de precios de Materiales

M3, Mn
+b, X — |+....... +b,, x| —=L
A2

M1i/M1o= Factor de variacion de precios del Material 1: Cemento C/ Filler
Calc. CPF 40 e/bolsa, Zona Yocsina, Cba (Cddigo 1603000010) de la Tabla

de Valores publicada por la DPV

M2/M2,= Factor de variacion de precios del Material 2: Cemento Asfaltico
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(70-100) a Granel. (Codigo 530000050) de la Tabla de Valores publicada por
la DPV

M3/M3,= Factor de variacién de precios del Material 3: Piedra Granitica
Partida - 6 a 25 mm. - La Calera. (Cédigo 2202000060) de la Tabla de
Valores publicada por la DPV

M4i/M4o= Factor de variacion de precios del Material 4: Arena Silicea
Lavada - Cérdoba. (Cdodigo 2601000010) de la Tabla de Valores publicada
por la DPV

M5i/M5= Factor de variacion de precios del Material 5: Arena de Trituracion -
0 a 3/6 mm - La Calera. (Cddigo 2702000010) de la Tabla de Valores
publicada por la DPV

M6i/M6o= Factor de variacion de precios del Material 6: Emulsion Asféltica
Catidnica para Riego de Liga. (Cédigo 530000040) de la Tabla de Valores
publicada por la DPV

Frmi=  Factor de variacion de precios del componente Equipos y Maquinas
Se determinara aplicando la siguiente expresion que pondera la variacion de
los subcomponentes Amortizacion de Equipos (AE) y Reparaciones y
Repuestos (RR) de cada obra:

F

EMI

=c,, xF +CRR><[0,7><FA MOI]

AEi

+03xF

i

F4gi = Factor que mide la variacion de los precios del subcomponente
Amortizacion de Equipos (Valor Equipo Tipo A (ETA) cddigo
02.10.00.0010 y Valor Equipo Tipo B (ETB) cédigo 02.10.00.0020 de la
Tabla de valores publicada por la DPV).

Es la relacion entre el indice correspondiente al Mes de la
Redeterminacion (AE;) y el indice al Mes Base (AE);

La expresion matemditica que se desarrolla a continuacion pondera la
variacion del Factor:

Furi =089 ( ETBi/ETBy) + 0,11 ( ETAi/ ETAy)

Fy0i0= Factor de variacion de precios del componente Mano de Obra,
Coeficientes de ponderacion de los subcomponentes Amortizacion de
Equipos “cag” y Reparaciones y Repuestos “crr”. Representan la
incidencia de estos subcomponentes en el precio total del componente
Equipos y Mdquinas en el total de la obra. Cada “c;i* se calculard como la
relacion del monto total del subcomponente y el monto total del
componente Equipos y Méquinas.

Debe verificarse que: ¢, + cg =1.

Para la redeterminacion del precio de la Obra seran
¢, = 0.60

cpe = 0.40
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MOy/MOy=  Factor de variacion de precios de Mano de Obra
(Peén (MOp) cédigo 01.31.00.0010 de la Tabla de valores publicada por la
DPV).

Ti/Ty= Factor de variacion de precios de Transportes
(Valor Equipo Tipo A (ETA) cédigo 02.10.00.0010; de la Tabla de valores
publicada por la DPV).

CL/CLy= Factor de variacion de precios de combustibles y lubricantes
Gas-oil (Gas-oil) cédigo 05.20.00.0020 de la Tabla de valores publicada por la
DPV).

Se establece como mes base del contrato el mes anterior al de apertura de

las ofertas a los efectos de la redeterminacion de precios

El oferente debera proponer los coeficientes de ponderacion de la formula
(alfa) y los coeficientes de variacion de los materiales (beta), presentando la
Justificacion correspondiente (andlisis de precio)

(b)Contratos en moneda Extranjera — No Aplica

CGC45.1

La proporcion que se retendra de los de pagos es del cinco por ciento (5%)
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CGC 46.1

El monto miximo de la indemnizacién por dafios y perjuicios para la totalidad de
las Obras es del 0.1% por dia del Precio del Contrato.

El monto miximo de la indemnizacién por dafios y perjuicios para la totalidad de
las Obras es del 10% del precio del Contrato. Este maximo incluye la
compensacion de dafios y perjuicios propiamente dicha y los importes por multas
por cualquier otro concepto que se hayan aplicado al contratista.

También se aplicara Compensacion por Liquidacion de Danos y Perjuicios
cuando la certificacion acumulada registre una disminucion superior al 10%
respecto de la establecida en la Curva de Certificaciones a la que se refiere la
clausula 27 de estas Condiciones Especiales del Contrato. Esta compensacion se
aplicard en cada mes en que presente dicha deficiencia, por el equivalente a los
siguientes porcentajes del Precio del Contrato:

Atraso incurrido Multa de aplicacion
Hasta 10% 0%
Mas de 10% y hasta 20% 1,5%
Mas de 20% 2,5%

La Compensacion por Dafios y Perjuicios a la que se refiere el parrafo anterior
tendra caracter preventivo, es decir que si la Contratista recupera parcial o
totalmente los atrasos antes de llegar al tope maximo de Compensacion, a pedido
del Contratista, el Contratante condonard las compensaciones acreditando los
montos retenidos, parcial o totalmente segin corresponda y con las deducciones
pertinentes. Dichos montos le seran acreditados con la emision del Certificado de
Terminacion de los Trabajos, no asistiendo al Contratista derecho a reclamar
ningun tipo de interés sobre el particular.

CGC47.1

No hay Bonificacion por terminacion anticipada.

CGC 48.1

No se pagara Anticipo

CGC49.1

El monto de la Garantia de Cumplimiento es
(a) Garantia Bancaria: Cinco por Ciento (5%) del Monto de Contrato

La Garantia Bancaria deberd ser incondicional contra primera solicitud (vease |
seccion X, Formularios de Garantia)

E. Terminacion del Contrato

CGC55.1

Los manuales actualizados de operacion y mantenimiento y los planos
actualizados finales (Planos conforme a obra) deberdn presentarse antes de la
Recepcion Provisional.
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CGC55.2 La suma que se retendrda por no cumplir con la presentacion de los planos
actualizados finales y/o los manuales de operacion y mantenimiento en la fecha
establecida en las CGC 58.1 es de es del 0,1 por mil por dia, del monto del
contrato.

CGC 56.2 (g) | Cuando el Contratista hubiere excedido el mdximo de indemnizacion por dafios y
perjuicios establecido en la Clausula 46.1 de las CEC, el Contratante podra
solicitar la rescision del contrato.

CGC 58.1 El porcentaje que se aplicard al valor de las Obras no terminadas, y que
representa lo que le costaria adicionalmente al Contratante su terminacion es
veinte por ciento (20 %).
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1.

1.1

1.2

1.3

1.4

L.5

2.1

2.2

2.3

Anexo 1: Reglamentacion de las comunicaciones mediante Ordenes de
Servicio y Notas de Pedido

Reglamentacion de las Ordenes de Servicio

El mspector comunicard sus decisiones escritas al contratista mediante Ordenes de Servicio,
cronologicamente consignadas en un libro especifico provisto por el contratista, foliado por
triplicado y rubricado por el contratante. El original serd para el representante técnico, el
duplicado con la constancia de recepcion para el contratante y el triplicado se mantendrd en
el libro, que quedara en poder del inspector.

Se considerard que toda orden de servicio, salvo que en la misma se hiciera manifestacion
explicita de lo contrario, no importa modificacion alguna de lo pactado contractualmente.

El Representante Técnico se notificard de toda Orden de Servicio en el dia de su fecha.
También deberd tomar vista diaria del libro en las dos primeras horas de trabajo normal de la
obra dejando constancia escrita y firmada; en este acto quedara subsidiariamente notificado
de toda Orden de Servicio de la que aun no se hubiese notificado.

El Representante Técnico al notificarse de una Orden de Servicio podra asentar reservas a su
cumplimiento. En ese caso la obligatoriedad de cumplirla se suspenderd por el término de 4
dias, ampliable por el inspector, para que fundamente su objecion. Pero si el inspector la
reitera, no regird la suspension y debera cumplirse sin mas dilaciones, sin perjuicio de los
derechos del contratista a ulteriores reclamos, que deberé efectuar dentro de los 14 dias. El
incumplimiento de una Orden de Servicio hard pasible al contratista a la aplicacion de una
multa equivalente al 0,05% del Monto del Contrato por cada dia de demora.

La negativa o renuencia a notificarse por el Representante Técnico, se considerara
incumplimiento de la Orden de Servicio. Ademds, esa circunstancia facultard a la
contratante a exigir la remocion del Representante Técnico.

Reglamentacion de las Notas de Pedido

Se consignan cronologicamente en un libro especifico provisto por el contratista, foliado por
triplicado y rubricado por el contratante. El original serd para el inspector, el duplicado con
la constancia de recepcion para el contratista y el triplicado se mantendra en el libro, que
quedard en poder del Representante Técnico.

El inspector debera recibirla al solo requerimiento del Representante Técnico. La recepcion
por el Inspector de una Nota de pedido, no implicard conocimiento ni aceptacion de su
contenido, auque no hubiese formulado reserva alguna en tal sentido.

La negativa o renuencia del inspector a recibir una Nota de Pedido, habilitard al contratista
para que recurra al contratante a fin de que éste regularice la situacion.
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(a)

(b)

(c)

Anexo 2: Reglamentacion del Procedimiento de Arbitraje.
Seleccion de arbitros:

Toda controversia sometida a arbitraje por una de las partes sera resuelta por un unico
arbitro o por un tribunal de arbitraje compuesto por tres arbitros, de acuerdo con las
siguientes disposiciones:

Cuando las partes convengan en que la controversia se refiere a un asunto técnico, podran
acordar la designacion de un unico arbitro, o, de no llegar a un acuerdo acerca de la
identidad de ese unico arbitro dentro de los treinta (30) dias siguientes a la Recepcion por
una parte de una propuesta de designacion en tal sentido hecha por la parte que iniciara el
procedimiento, cualquiera de las partes podrin solicitar a la Federacion Internacional de
Ingenieros Consultores (FIDIC) de Lausana, Suiza, una lista de por lo menos 5 candidatos;
una vez recibida la misma, las partes, alternandose, eliminardn un nombre cada una, y el
ultimo candidato que quede en la mencionada lista serd el tnico arbitro para el asunto en
disputa. Si este ultimo candidato no ha sido identificado en esta forma dentro de los sesenta
(60) dias a partir de la fecha de la lista, la Federacion Internacional de Ingenieros
Consultores (FIDIC) de Lausana, Suiza, a solicitud de cualquiera de las partes, designard
entre los de esa lista o de otro modo, a un tnico arbitro que decida sobre el asunto en
disputa.

Cuando las partes no estén de acuerdo en que la controversia se refiere a un asunto técnico,
el contratante y el consultor designardn cada uno a un arbitro, y estos dos drbritros
designaran conjuntamente a un tercero, que presidira el tribunal de arbitraje. Si los arbitros
designados por las partes no designaran a un tercero dentro de los treinta (30) dias
posteriores a la fecha de designacion del dltimo de los dos arbitros nombrados por la Partes,
a solicitud de cualquiera de ellas, el tercer arbitro sera designado por el Secretario General
de la Corte Permanente de Arbitraje, La Haya.

Si en una controversia regida por lo dispuesto en la clausula 1 b) anterior de seleccion de
Arbitros, una de las partes no designar al arbitro que le corresponde nombrar dentro de los
treinta (30) dias posteriores a la fecha de designacion del arbitro nombrado por la otra, la
parte que si hubiera designado a un arbitro podra solicitar al Secretario General de la Corte
Permanente de Arbitraje, La Haya, la designacion de un unico arbitro para decidir sobre el
asunto en disputa, y el arbitro asi designado serd el tnico arbitro en esa controversia.

Reglas de Procedimiento;

Sin perjuicio de lo aqui indicado, el proceso arbitral se regira por las reglas y
procedimientos de arbitraje de la Comision de la Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional (CNUDMI) vigentes en la fecha de este Contrato.

Sustitucién de Arbitros:

Si por algin motivo un arbitro no pudiera desempefiar sus funciones, se designard un
sustituto de la misma manera en que dicho arbitro fue designado originariamente.
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4.

Nacionalidad y calificaciones de los Arbitros:

El arbitro tnico o el tercer arbitro designado de conformidad con los pérrafos a) a ¢) de la
cldusula 1 de Seleccién de Arbitros de estas Condiciones Generales del Contrato serd un
perito en cuestiones juridicas o técnicas reconocido internacionalmente y con amplia
experiencia en el asunto en disputas y no podra ser un nacional del pais de origen del
contratista ni del pafs del contratante. A los fines de esta clausula, pais de origen,
significara:

(a) El pais donde el contratista se hubiere constituido en sociedad.

(b) EI pais donde se encuentre la Sede principal de operaciones del contratista ( o de
cualquiera de sus integrantes).

(c) El pais en que sean nacionales la mayoria de los accionistas del contratista (o de
cualquiera de sus integrantes).

(d) El pais en que sea nacional el subcontratista en cuestiéon, cuando la controversia tenga
que ver con un subcontrato.

Varios:
En todo proceso arbitral llevado a cabo en virtud del presente contrato:
(a) El proceso, salvo que las partes convengan en otra cosa, se celebrard en espafiol.
(b) El espafiol sera el idioma oficial para todos los efectos; y

(c) La decision del dnico drbitro o de la mayoria de los arbitros (o del tercer arbitro en
caso de no haber mayoria) serd definitiva y de cumplimiento obligatorio y su ejecucion
podra solicitarse en cualquier tribunal de jurisdiccion competente; las partes por el
presente renuncian a toda objecion de inmunidad con respecto a dicha ejecucion.
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Anexo 3: Condiciones Adicionales para la Seguridad

1. En la zona de construccion, el Contratista deberd impedir que transite el publico, salvo que
resultare imprescindible a juicio del Inspector; en este dltimo supuesto, evitard que transite
por tramos que presenten cortes, obstdculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas
que puedan originar accidentes, a cuyo efecto colocard letreros de advertencia, barreras u
otros medios eficaces. El Contratista no tendra derecho a indemnizacion alguna en concepto
de dafios y perjuicios producidos por el transito publico en la obra.

2. Cuando las obras se ejecuten en o a través de vias de comunicacion en uso, el Contratista no
interrumpird el libre transito publico de vehiculos y si para ejecutar los trabajos tuviera que
ocupar la calzada, construird o habilitara vias provisionales laterales o desviara la circulacion
por caminos auxiliares previamente aprobados por el Inspector, los que mantendra en buenas
condiciones de transitabilidad.

3. El Contratista sefialard todo el recorrido que comprenda el desvio y caminos auxiliares, de
modo eficaz para orientar y guiar el transito diurno y nocturno; en este ultimo caso, con
sefiales luminosas. Repondrd a su costa, asimismo, los elementos dafiados o sustraidos.

4. Si el Contratista optase por mantener el transito durante la ejecucion de la obra, por media
calzada o por las banquinas, debera contar con la previa autorizacion del Inspector y efectuar
las debidas sefializaciones.

5. Ante el incumplimiento de las obligaciones que anteceden el Inspector podrd disponer,
previa intimacion, la ejecucion de los desvios y/o sefalizaciones por otra via, sin que ello
enerve las responsabilidades del Contratista por dafios a personas o cosas. En estos casos se
formulara cargo al Contratista por los costos de los trabajos, con mas un 50 % en concepto
de penalidad.

6. Todas las tareas y obligaciones enunciadas precedentemente no generardn pago especifico,
pues sus precios se considerardn incluidos en los restantes del Contrato.

7. Con una anticipacion minima de 15 dias a la iniciacion de los trabajos, el Contratista
presentara al Inspector un plan de desvios para el transito, que sera coherente con el
Programa respectivo. El Contratista no iniciard ninguna tarea relacionada con los desvios
hasta que no cuente con la aprobacion del Inspector.

182



Seccién VIII. Condiciones Especiales del Contrato 183

Anexo 4 - Medicion y Pago
Normas de medicion

Para la medicion de trabajos, ampliaciones de obras, etc., regirdn las normas establecidas
en la documentacién contractual. En los casos no previstos en dichas normas, el
Contratante resolverd lo pertinente dentro de lo usual en la técnica de la construccion.

Registro de Mediciones

Este registro serd llevado por el Inspector de Obras y se detallaran en €1 todas las
mediciones que se practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a la vista
como los que deban quedar ocultos, a medida que se vayan ejecutando.

Los computos se acompafiardn con los croquis que se estimen necesarios para su perfecta
interpretacion. Cada folio serd firmado por el Inspector de Obras y por el Representante
Técnico del Contratista.

Para proceder a la liquidacion de los trabajos se considerardn exclusivamente los valores
asentados en este registro. Los folios originales serdn archivados por el Inspector de
Obras, el duplicado se entregara al Contratista y el triplicado acompanaré a los
certificados de obra. Este registro permanecera en obra en la oficina del Inspector de
Obras.

Medicion de la obra

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos por periodos mensuales,
que cerraran el ultimo dia de cada mes.

La medicion se realizard a partir del primer dia héabil administrativo siguiente al del
vencimiento del periodo mensual. La misma serd presentada para la confeccion del
certificado de obra dentro de los siete (7) dias corridos posteriores al primer dia hébil
administrativo siguiente al periodo mensual de ejecucion de los trabajos. Sera efectuada
por el Inspector de Obras con asistencia del Representante Técnico del Contratista, €1 que
debera ser citado, a esos efectos, por Orden de Servicio. Su ausencia determinard la no
procedencia de reclamos sobre el resultado de la medicion. El Contratista proporcionara
las personas competentes, los medios y los materiales que requiera el Inspector de Obras
para efectuar las mediciones

Los resultados de las mediciones se asentaran en el Registro de Mediciones que llevara el
Inspector de Obras y serdn comunicados al Contratista por Orden de Servicio dentro de
los dos (2) dias habiles de finalizadas.

Si, en caso de estar presente, el Representante Técnico expresase disconformidad con la

medicion, se labrard un acta, con los fundamentos de la misma, la que se resolvera junto
con la medicion final.

183



Seccién VIII. Condiciones Especiales del Contrato 184

Sin perjuicio de ello, el Contratista podré presentarse ante el Contratante dentro de los
cinco (5) dias habiles administrativos de labrada el acta, formulando los reclamos a los
que se crea con derecho y solicitando se revea la medicion impugnada. El Contratante
debera resolver si hace lugar o no al reclamo dentro de los diez (10) dias hébiles de
notificado el mismo. Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entenderd que el
reclamo ha sido denegado, sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo siguiente.

Las mediciones parciales mensuales tienen caracter provisorio y estan supeditadas al
resultado de las mediciones finales que se realicen para las recepciones provisorias,
parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya indole no permita una nueva
medicion.

Las mediciones, como cualquier acto de obra o administrativo que realice el Contratista o
el Inspector de Obras contardn con la presencia a voluntad del Contratante. La
concurrencia o no del Contratante no relevara al Contratista de sus responsabilidades ni
impedird la realizacion de los actos.

Medicion de trabajos que quedaran ocultos

El Contratista debera recabar en tiempo oportuno la aprobacion de los materiales y obras
cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por pertenecer a partes de
la obra que quedaran ocultos. Si no mediase tal pedido, tendrd que atenerse a lo que
resuelva el Inspector de Obras.

La medicidn, en estos casos podré efectuarse fuera de los periodos mensuales
establecidos a efectos de no obstaculizar la prosecucion de los trabajos. La medicion asi
realizada se incorporard al primer certificado que se emita.

Todo cémputo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedaran ocultos deberd
registrarse en el Registro de Mediciones, junto con los croquis necesarios para su perfecta
interpretacion.

Para proceder a la liquidacion de esos trabajos seran considerados exclusivamente los
valores consignados en el Registro de Mediciones.

Extension de los certificados parciales

A los efectos de este Documento Licitatorio, se denomina certificado a toda declaracion
que expida el Contratante con motivo del Contrato celebrado con el Contratista, que
contenga la constancia de la porcion de obra realizada en un periodo determinado y el
reconocimiento del crédito del Contratista por los trabajos ejecutados. Dicho crédito sélo
serd exigible al Contratante, una vez que se hayan satisfecho todos los recaudos previstos
al efecto en el presente Documento.

Los certificados parciales se extenderan al Contratista mensualmente, en base a la
medicion de los trabajos ejecutados en ese lapso y dentro del plazo y en la forma que
establezcan las Condiciones Especiales del Contrato y sus Anexos. En dicho Documento
de Licitacion se establece taxativamente el acto administrativo que se entiende por
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extension del certificado. Estos Certificados, que deberan ser firmados por el
Representante Técnico, reflejaran:

a) El valor de las obras que se hayan ejecutado, tomando en cuenta la porcion en cada
moneda si las obras fueran cotizadas en mas de una moneda.

b) Cualquier otra cantidad a la que, de acuerdo con el Contrato, tenga derecho el
Contratista.

En el plazo de diez (10) dias posteriores de presentar la medicion realizada por el
inspector de obra, la Gerencia de Obra deberd confeccionar el certificado parcial o final
correspondiente, elevandolo posteriormente a la contratante. Se interpreta que la remision
del certificado de obra parcial o final hacia la contratante implica la aprobacion técnica de
éste. El mismo debera contener también los siguientes conceptos:

1) La retencion establecida en las Condiciones Especiales de Contrato.
2) La liquidacion de multas de acuerdo con las Condiciones Especiales de Contrato.
3) Las variaciones y los eventos compensables

4) Las sumas que, por cualquier motivo, le adeude el Contratista en relacion con las
obras.

Los certificados se extenderan a la orden y seran transmisibles por endoso, debiendo el
Contratista notificar fehacientemente de ello al Contratante, para que tal acto tenga
validez.

Aprobacion de Certificados y su facturacion

Dentro de los quince (15) dias calendario de recibir el certificado parcial o final del
Gerente de Obra, acreditando el trabajo realizado y su importe, el Contratante aprobara el
certificado, debiendo el Contratista remitir la correspondiente factura.

Los certificados mensuales constituirdn documentos provisorios para pagos a cuenta,
sujetos a posteriores rectificaciones que se hardn, si correspondieran, cuando se realice la
liquidacién final de la obra.

De presentarse la situacion de disconformidad del Contratista o de su representante con la
medicion mensual o en la confeccion de cualquiera de las partes del certificado, se

extendera de todas maneras el certificado con los valores obtenidos por el Inspector de
Obras.

Sin perjuicio de ello, siempre que la disconformidad no se refiera a la medicion, el

Contratista podrd presentar su reclamo ante el Contratante contandose el plazo para la
presentacion a partir de la fecha de extension del certificado.
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De resolverse favorablemente el reclamo interpuesto por el Contratista, la diferencia se
liquidard por separado mediante certificado de ajuste.

En todos los casos, el ajuste de un certificado, en mas o en menos, por errores en la
medicion o en la confeccidn del mismo, se efectuard en otro certificado por separado
(certificado de ajuste) que determinara el saldo respectivo y que se extendera junto con el
primer certificado mensual que se emita luego de aprobado el ajuste, con especificacion
detallada de los conceptos o cantidades que se corrigen, sin derecho a reclamar intereses
u otros gastos.

El Contratante podra deducir en los certificados las sumas que, por cualquier motivo, le
adeude el Contratista en relacion con la obra.

Las observaciones que el Contratista efectie a las mediciones o a los certificados, no
eximirdn al Contratante de la obligacion de pago de los mismos, hasta la suma
certificada, dentro del plazo establecido en el contrato para ello.

Pago de los Certificados

El pago de los certificados se hara efectivo en el plazo consignado en la clausula CEC
40.1. Vencido dicho plazo, el Contratante incurrird automaticamente en mora, sin
necesidad de intimacion ninguna, salvo que la demora sea imputable al Contratista en
cualesquiera de los aspectos relacionados con la confeccion, emision y cobro del
certificado.

El pago de los intereses serd abonado una vez que su correspondencia sea aprobada y
autorizado su pago.

Tratandose de pagos parciales, subsistira el derecho a percibir intereses, aunque el
beneficiario omitiese hacer en cada caso reserva al respecto, extinguiéndose tinicamente
ese derecho si la reserva no se hiciera en el acto de percibir el importe del certificado de
liquidacién final de obra.

Si la demora en la tramitacion y pago de los certificados fuera ocasionada por culpa del
Contratista, éste no tendra derecho al cobro de intereses.
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Anexo N° 5 - Trabajos de Conservacion Permanente durante el Periodo de
Responsabilidad por Defectos

Los trabajos de conservacion permanente de la obra se realizardn durante todo el Periodo de
Responsabilidad por Defectos. Durante ese lapso el Contratista deberd presentar un Plan de
Trabajo de Conservacion (de acuerdo a la época del afio que le toque ejecutar el comienzo de los
trabajos) con el cual realizard todos los trabajos y mantendra la obra en las condiciones
especificadas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DNV (Edicion 1998).

La obra sera conservada en la condicion en que fue recibida provisoriamente, manteniendo en
buen estado los perfiles del proyecto, evitando la formacion de huellas o partes flojas y
disminucion de espesores, y asegurando mediante cortes mecanizados, una altura maxima de
yuyos de 5 cm.

Dicha conservacion seré periodica y después de cada lluvia, no debiendo transcurrir mas de 30
dias entre una y otra intervencion, de manera tal de asegurar al momento de la recepcion
definitiva, que el estado general de la obra, sea el 6ptimo.

Los trabajos de conservacion comprenden la provision de materiales, equipos, mano de obra y
todas las operaciones necesarias para mantener la calzada, banquinas, taludes con su forma,
integridad y lisura original, limpieza de cunetas, préstamos y alcantarillas, extraccion total de
vegetacion perjudicial y corte de yuyos respetando la altura indicada anteriormente, en la zona de
camino.

Estos trabajos no recibirdn pago expreso alguno, en la medida que su necesidad no sea el
resultado del mal uso de la obra, ni de eventos climiticos imprevisibles, ni de vandalismo,
estando su precio prorrateado en los items de la obra.
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Anexo 6: Clausulas adicionales

Replanteo de los Trabajos:

Al momento de efectuarse el Replanteo de la obra, el Contratista verificard y eventualmente
ajustard, ante la presencia de la Inspeccion, las coordenadas asignadas a las referencias
planialtimétricas establecidas en el proyecto de la obra, completando o intercalando si fuese
necesario nuevos puntos fijos.

A continuacion el Contratista replanteard el eje proyectado determinando coordenadas del
terreno natural cada 100 metros como méximo y en cada singularidad ( Obras de Arte mayores y
menores, Curvas Horizontales, Curvas Verticales, etc.). El Perfil longitudinal asi definido se
deberd verificar y comparar con la altimetria proyectada como asi también con las cantidades
previstas en los items relacionados con el movimiento de suelos de toda la obra.
Consecuentemente y de resultar necesario se efectuaran los ajustes de rasante que seran
efectuados por el Contratista segtin indicaciones del Departamento I - Estudios y Proyectos y en
tal caso el Contratista debera utilizar obligatoriamente, para la verificacion, procesamiento y
presentacion del proyecto ajustado y verificado, el programa Cartomap en la misma version
utilizada en la confeccion del proyecto original.

Los trabajos de replanteo y ajuste de proyecto no recibirdn pago expreso alguno, estando su costo
prorrateado en los demds items que conforman el proyecto. Sin embargo, los movimientos de
suelo se pagardn segun la cantidad de obra efectivamente ejecutadas y al precio unitario del item
correspondiente.

Trabajos en turnos extraordinarios:

Las Obras podran ser ejecutadas tanto de dia como de noche, de acuerdo con los horarios que
establecen las leyes sobre trabajo, pero ninguin trabajo nocturno debe ser realizado sin previo
conocimiento del Inspector de la Obra.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la Obra debe estar suficientemente
tluminado para la seguridad del personal y buena ejecucion de los trabajos.

Asimismo se establece que los gastos que demande la Inspeccion de la Obra fuera del horario
normal de trabajo estardn a cargo del Contratista, que reintegrara al Contratante las sumas que
éste liquide por ese concepto a su personal.

Toda excepcidn al régimen comun de trabajos (prolongacion de jornada normal, trabajos
nocturnos, en dias domingos o feriados) debe ser autorizada por el Inspector de la Obra. En
cualquier caso, se considerara que los gastos inherentes a los trabajos efectuados fuera del
régimen comun de trabajos a que se refiere el parrafo anterior, estan incluidos en los precios
contratados.

El Contratista debe adecuar su plan de trabajos en forma de poder cumplir con el plazo
establecido, aunque para ello deba recurrir a turnos de labor que se extiendan las 24 horas del dia
durante los 7 dias de la semana, para lo cual se tendrd en cuenta el cardcter de interés publico que
reviste la obra, asi como las disposiciones sobre jornada legal de trabajo vigentes en oportunidad
de recurrirse a horarios extraordinarios.

Bastard que el Contratista obtenga las autorizaciones pertinentes de las autoridades laborales e
informe por escrito al Inspector de la Obra con suficiente antelacion de la fecha en que
comenzard a habilitar turnos extraordinarios, las que tendrdn que tener caricter sistematico, es

188



Seccién VIII. Condiciones Especiales del Contrato 189

decir que comprenderédn periodos semanales completos por lo menos y no se aplicaran a dias o
circunstancias aisladas.

Se deja expresa constancia que no se reconocerdn ajustes de precios ni compensaciones de
ninguna naturaleza por el hecho de que el trabajo haya sido realizado en turnos extraordinarios,
corriendo todas las responsabilidades y erogaciones por cuenta del Contratista.

Estas disposiciones valen exclusivamente para la habilitacion de turnos completos de labor
adicionales al normal. Para el cumplimiento de “horas extraordinarias” que deba cumplir el
personal que trabaja la jornada habitual, se aplican las normas contenidas en esta misma clausula.

Cargas maximas:

Se tendra en cuenta la Resoluciéon N° 1.004/93 de la Direccién Provincial de Vialidad, o
disposicion que la reemplace. El Contratista no debera recibir camiones sobrecargados pues serda
considerado infractor, como lo serd el emisor de la carga y el transportista, como lo expresa
dicha Resolucion.

Proteccion ambiental:

1. La Inspeccion de la Obra, en su caracter de Representante Ambiental, sera la encargada del
contralor de las medidas de proteccion ambiental.

2. Durante la etapa de ejecucion de obra se realizara el monitoreo de la misma por parte de la
Unidad Ambiental de la Direccion Provincial de Vialidad a los fines de verificar el
cumplimiento de las medidas de proteccion ambiental para la misma, asi como para fijar las
medidas adicionales que pudieran caber en prevision de los impactos residuales que
pudieran ocasionarse.

Vivienda y locales para la Inspeccion de obra:

Vivienda:

El Contratista de esta obra queda obligado a proveer una vivienda para uso del personal de la
Inspeccidn de la Obra ubicada en la zona urbana mas cercana, y entregarla dentro de los quince
(15) dias de la fecha del Acta de Replanteo. Finalizada la obra se hard devolucion de la misma
una vez suscripta el Acta de Recepcion Provisional.

La vivienda deberd cumplir las exigencias minimas contenidas en el Plano Tipo Z-273-2663
(Planta Tipo A) de la Direccién Provincial de Vialidad y cumplir con el Cédigo de Edificacion
del Municipio donde se encuentre o el de Cordoba en el caso que dicho municipio no lo tuviere.
Las paredes perimetrales de la vivienda deberan ser de 0,30 m. de espesor.

Deberd contar con instalacion eléctrica y sanitaria adecuada, bafio instalado con todos los
artefactos, agua corriente, sistema o equipos de calefaccion y ventilacion, agua caliente, etc.

Se la debera dotar ademas de los muebles, artefactos y elementos necesarios para habitarla con
comodidad. Asi por ejemplo, y entre otras cosas, cada dormitorio deberd proveerse de dos (2)
camas, de su respectivo guardarropa, mesa de luz; 1a cocina de heladera, cocina a gas, mesa con
seis (6) sillas, armarios, mesada, utensilios para seis (6) personas, el living contara con el juego
respectivo de mesa y sillones, etc.
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Locales para la Inspeccion de la obra:

El Contratista esta obligado a construir o alquilar en el obrador o préximo al mismo, un local
para oficina y laboratorio para uso exclusivo de la Inspeccion de la Obra, el cual deberé estar
concluido y equipado dentro de los quince (15) dias de la fecha del Acta de Replanteo.

Sus caracteristicas deberan ser las del Plano Tipo Z-273-2663 (Planta Tipo B), o equivalente,
pero en ningun caso inferior, admitiéndose que sea prefabricado. La aceptacion del mismo y su
equipamiento estard sometida a juicio exclusivo de la Inspeccion, quien podra, por otra parte,
exigir cualquier elemento fuera de los especificados que sea necesario para su correcto
funcionamiento.

La oficina debera contar con instalacion eléctrica y agua, bafio instalado con todos sus artefactos,
equipos de acondicionamiento de aire, moblaje y elementos de oficina adecuados: escritorios,
sillas; Tres (3) PC. La PC para la Inspeccion debera tener Fax-modem (en la oficina o la vivienda
de la Inspeccidn, la cual deberd contar con linea telefénica o en su defecto el celular de la
Inspeccion deberd poder enviar e-mail) para la comunicacion con la oficina central. Otra de las
PC serd para el Departamento Estudios y Proyectos para el seguimiento de la obra. Las PC serdan
Intel Pentium de ultima generacion y primera calidad con 3,0 Gigaherz de velocidad, como
minimo, 4 Gb Ram y HD de 150 Gb, con lecto-grabadora de CD-DVD, placa de video de 1 Giga
de RAM, monitor plasma (LCD) plano color SVGA (tipo Samsung, ViewSonic) de 19", ( CPU,
teclado, pantalla y mouse de la misma marca), manuales originales; software instalados (original
en una PC y su licencia para las otras): Windows XP, un Office XP, Autocad (tltima version);
una impresora laser de marca reconocida (tipo HP, Epson) y una impresora multifuncion a
chorro de tinta con resolucion 600x600 ppp b/n 'y 300x300 ppp color; mdquinas de calcular;
utiles, papel, etc. y demds elementos necesarios para la tarea de la Inspeccion. La PC del
Departamento Estudios y Proyectos también vendra con una impresora laser de marca
reconocida (tipo HP o Epson) y ambas se devolverdn a la firma del Acta de Recepcion
Definitiva.

Correrén por cuenta del Contratista los gastos de conservacion, limpieza, provision de gas y
energia eléctrica, tanto de la vivienda como de la oficina-laboratorio.

Los gastos que demande el cumplimiento de esta cldusula serdn incluidos dentro de los gastos
indirectos. El equipamiento serd devuelto al Contratista una vez suscripta la Recepcion
Provisional.

El incumplimiento de esta clausula serd motivo de una multa del medio por mil (0,5 %0) del
Monto del Contrato por dia de atraso.

Movilidad:

Con anterioridad a la fecha de replanteo, el Contratista pondrd a disposicion de la Direccion
Provincial de Vialidad y hasta la Recepcion Provisional, 3 unidades automdviles, gasoleros de
1500 cc 0 més, 0 Km, 4 puertas, todos con aire acondicionado, Airbag y ABS, para la Inspeccion
de la obra; también deberd la Contratista disponer de un lugar de guarda para estos vehiculos en
las inmediaciones de la DPV.

La DPV inspeccionard el estado general de las unidades reservandose el derecho de su
aceptacion o rechazo. El Contratista tendrd a su cargo todos los gastos emergentes de la
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operacidon y mantenimiento, tales como combustible, lubricantes, reparaciones, etc. de la unidad
afectada.

El no cumplimiento de este articulo hara pasible al Contratista de una multa de un medio por mil
(0,50 %0) del Monto del Contrato por dia de atraso en la puesta a disposicion de cada vehiculo o
por dia de indisponibilidad por roturas u otras causas.

Los vehiculos estardn a disposicion de la Gerencia de Obras hasta la recepcion provisoria de la
misma, con la excepcion de uno de ellos, a eleccion de la Gerencia de Obras, el cual quedara a
disposicion durante todo el periodo de Conservacion de Defectos, para verificar el
mantenimiento de la obra hasta la Recepcion Definitiva.

Equipo de comunicaciones:

El Contratista deberd poner a disposicion de la Inspeccion de la Obra un equipo de
comunicaciones, el cual contara con 3 teléfonos celulares de caracteristicas 6ptimas, a utilizar en
la zona que contempla la presente obra. Deberan contar con cargadores de baterias.

Estaran a cargo del Contratista las erogaciones que demande la utilizacion de tal equipo. Una vez
cumplimentada la Recepcion Provisional el equipo serd devuelto al Contratista.-

Ampliaciones de Plazo:

El Contratista adecuara su labor para cumplir con el plazo establecido, aunque deba trabajar en
dias u horas inhabiles. Si el Contratista dispone trabajar en esos dias u horas lo hard a su
exclusiva costa e informara al Inspector con antelacion suficiente. El Contratista cumplird con la
normativa vigente.

El Gerente de Obra aprobard por Resolucion de la D.P.V., la ampliacién en el plazo contractual
que se le otorga a la Contratista de la obra, a los fines que la A.C.LF. emita su Resolucion
Administrativa.

A tal efecto la documentacion que deberd adjuntara la Resolucion deberd cumplir con los
siguientes requisitos minimos:

a) Dentro de los cinco dias de ocurrido el hecho La Contratista debera solicitar por Nota
de Pedido, debidamente fundada y acompanada por documentacion respaldatoria que demuestre
los efectos sobre el normal desarrollo de los trabajos.

b) La Gerencia de Obra estudiara el pedido de la Contratista y fundamentara mediante un
informe si el mismo es aceptado en forma total, parcial o rechazado.

¢) Una vez resuelto el pedido por la Gerencia de Obra, ésta le comunicard a la Contratista
lo resuelto por Orden de Servicio para que presente el nuevo Plan de Trabajos e Inversiones
Reprogramado, el que debera estar incorporado en la Resolucion emanada de la D.P.V.

Documentacion grafica:
Antes de la Recepcion Provisional, el Contratista entregaréd una filmacion en video o DVD, en
colores, de la obra terminada, que deberd tener las siguientes caracteristicas:
* Apta para ser pasada en un televisor binorma comun.
* Ser audiovisual, para incluir referencias de ubicacion de lo que se va observando y sobre
aspectos de interés técnico para comprension del espectador.
* E] titulo de presentacion debera ser simple y contener el nombre de la obra, del contratista,
el mesy afio de la filmacion.
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* Debera incluir, ademds, detalles técnicos de ejecucion de por lo menos dos (2) item
principales, una vista del obrador y equipo del Contratista y otra del interior del
laboratorio y oficinas de la Inspeccion.

* La obra terminada deberd estar filmada desde un vehiculo a velocidad moderada (no mayor
a 60 Km./ hora) en ambos sentidos de circulacién.

El Contratista entregara al Inspector dos (2) copias de este trabajo. Una de ellas se remitird al
Departamento de la Direccion Provincial de Vialidad que elabor6 el proyecto y la otra al que
controlo la ejecucion.

Gastos a cargo del Contratista:

Los gastos que ocasionen las medidas de mitigacion del impacto ambiental y los de las clausulas
anteriores agregadas, no recibirdn pago directo alguno y estaran a exclusivo cargo del Contratista
hasta la Recepcion Provisional.
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Anexo 7 — Reglas y procedimientos para el ejercicio de las funciones del
Conciliador

El Conciliador se limitara a prestar a las partes contratantes los servicios que se detallan en la
presente seccion cuando se presente una controversia que sea informada por alguna de las partes
conforme a lo establecido en la clausula CEC 24.2. El Conciliador se abstendra de cualquier otra
forma de asesoramiento referente a la realizacion de las Obras.

El Conciliador:

No tendra mds participacion econdmica en ninguna de las partes contratantes ni en el Contrato
que la referente al cobro de sus servicios;

No habra mantenido relacion de dependencia laboral ni vinculos econdmicos con ninguna de las
partes contratantes, salvo los propios de la prestacion de servicios retribuidos de consultoria para
otros proyectos, de los cuales deberd informar por escrito a las partes antes de su designacion
como Conciliador;

Antes de su designacion como Conciliador, deberd informar por escrito a las partes sobre las
relaciones de caracter profesional o personal que haya mantenido con cualquier administrador,
directivo o empleado de cualquiera de las partes contratantes, asi como sobre cualquier
intervencion previa en el proyecto objeto del Contrato;

Mientras desempefie la funcion de Conciliador no podré prestar servicios como consultor ni por
ningun otro concepto a las partes contratantes, excepto los propios del Conciliador, sin el
consentimiento previo de las partes;

Mientras desempeiie la funcion de Conciliador no podra mantener conversaciones, ni llegar a
acuerdos con las partes, en relacion con su posible contratacion como consultor o por cualquier
otro concepto al término del Contrato o al término de su mandato como Conciliador;
Mantendra en todo momento su imparcialidad e independencia de las partes e informard por
escrito al Contratante y al Contratista sobre cualquier hecho o circunstancia que pudiera suscitar
en el Contratante o en el Contratista dudas sobre la continuidad de la imparcialidad e
independencia exigibles al Conciliador, y

Dominara el idioma del Contrato.

Salvo en el contexto de su participacion en las actividades del Conciliador en los términos
estipulados en el Contrato y en las presentes reglas y procedimientos, el Contratante y el
Contratista no podréan pedir consejo ni consultar al Conciliador sobre asuntos relacionados con la
realizacion de las Obras.

Serén obligaciones del Contratista:

Facilitar al Conciliador una copia de los documentos que solicite, incluidos los documentos
contractuales, informes de situacion, 6rdenes de variaciones y demds documentos pertinentes al
cumplimiento del Contrato.

En colaboracion con el Contratante, coordinar las visitas al sitio de Obras que realice el
Conciliador, disponiendo las necesarias instalaciones para reuniones.
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El Conciliador dard comienzo a sus actividades cuando alguna de las partes lo convoque por una
controversia relativa a la ejecucion del contrato y finalizara sus actividades como se indica a
continuacion:

El Conciliador pondra fin a sus actividades ordinarias cuando haya comunicado a las partes sus
recomendaciones referentes a todas las controversias que previamente se hayan sometido a su
consideracion, una vez que 1) haya finalizado el periodo de responsabilidad por defectos al que se
refiere la subcldusula 35.1 CGC o 1) el Contratista haya sido expulsado del sitio de las Obras por
el Contratante en virtud de la rescision conforme lo establece la subclausula 59 CGC.

Finalizadas las actividades ordinarias del Conciliador como se indica en el parrafo anterior, éste
seguird a disposicion de las partes para examinar cualquier nueva controversia que sometan a su
consideracion. En caso que haya que examinar alguna nueva controversia, el Conciliador
percibira las remuneraciones que se estipulan en los subincisos 1), i1) del parrafo 7.

El Conciliador no podré ceder o subcontratar el ejercicio de las funciones que se le encomiendan
mediante las presentes Reglas y Procedimientos. No obstante, el Conciliador podra recabar la
opinion de expertos independientes sobre cuestiones especializadas concretas como ayuda para
formular una recomendacion; el cual serd sufragado por el Contratante y el Contratista en partes
iguales, previa conformidad del Contratante y del Contratista.

El Conciliador no podré ser empleado ni agente del Contratante ni del Contratista, sino
contratista independiente.

Los servicios del Conciliador se retribuirdn de acuerdo con la cldusula 25.2 de la CEC.

1) Los honorarios fijos por hora constituirdn la remuneracion integra, en caso de que tenga que
intervenir por una controversia declarada por algunas de las partes, por:

Las visitas al sitio de las Obras que solicite cualquiera de las partes, en el tiempo que demande.
Participar de las reuniones de conciliacion, por el tiempo que demanden.

Elaboracion de los informes de recomendacion, con la estimacion de tiempos acordadas entre las
partes.

i) Los gastos reembolsables, previo consentimiento de partes y contra presentacion de
comprobantes pertinentes, seran:

Cada dia de viaje entre el domicilio del Conciliador y el sitio de las Obras.

Cada dia de estancia en el sitio de las Obras.

Los gastos de pasaje ida y vuelta a la zona de Obras.

Los pagos al Conciliador seran realizados por el Contratante y el Contratista en partes iguales. El
Contratista pagard las facturas que presente el Conciliador en el plazo de 30 dias calendario
desde el recibo de las mismas, y solicitaré el reembolso de la mitad de la cuantia de las facturas
recibidas al Contratante.

Procedimiento para someter una controversia al Conciliador

Si una de las partes cuestiona cualquier acto u omision de la otra, podré remitirle a dicha parte
una notificacion de controversia en la que se hard constar que se remite en virtud de la cldusula
24 de las CGC y se expresarén clara y detalladamente los motivos de la controversia.

La parte que reciba la notificacion de controversia la estudiard y contestard por escrito en el
plazo de diez (10) dias desde el recibo de la misma.

194



Seccién VIII. Condiciones Especiales del Contrato 195

La contestacion serd firme y concluyente en la materia a la que se refiera, si en el plazo de diez
(10) dias no se ha recibido de la parte demandante una apelacion escrita contra dicha
contestacion.

Cuando se haga patente que la controversia no puede resolverse sin el concurso del Conciliador,
o si la parte que recibe la notificacion de controversia no contesta por escrito en el plazo de diez
(10) dias desde el recibo de la notificacion, cualquiera de las partes puede someter la
controversia al Conciliador remitiéndole una peticion de recomendacion por escrito. La peticion
se dirigird al Conciliador con copia para la otra parte y en ella se hara constar que se formula en
virtud de la cldusula 24 de las Condiciones Generales del Contrato.

En la peticion de recomendacion se expresaran claramente y con todo detalle los aspectos
concretos de la controversia que deban ser estudiados por el Conciliador, y se adjuntara la
documentacién y argumentos pertinentes.

Cuando se someta una controversia a la consideracion del Conciliador, éste determinara en
primer lugar si la controversia requiere su asistencia y seguidamente decidird la fecha en la que

se celebrara la correspondiente audiencia. En la medida de lo posible, las descripciones de los
hechos pertinentes que remitan las partes se redactardn de comun acuerdo.

En el transcurso de la audiencia tanto el Contratista como el Contratante tendran amplias
oportunidades de manifestarse y de aportar las pruebas oportunas. Las recomendaciones del
Conciliador para la resolucion de la controversia se hardn llegar por escrito al Contratante y al
Contratista con la mayor prontitud y, en todo caso, en un plazo no superior a veintiocho (28) dias
contados desde el recibo por el Conciliador de la peticion de recomendacién por escrito.

Desarrollo de las audiencias

a) Normalmente, las audiencias se celebraran en el sitio de las Obras, si bien el Conciliador
podré recurrir a cualquier otro lugar que resulte mds conveniente y que cuente al mismo tiempo
con todas las instalaciones precisas y con acceso a la documentacion necesaria.

b) El Contratante y el Contratista tendran la posibilidad de estar debidamente representados
en todas las audiencias.

) Durante las audiencias, el Conciliador se abstendra de expresar opinion alguna referente
al valor de los respectivos argumentos de las partes.

d) Concluidas las audiencias, el Conciliador formulara sus recomendaciones y las remitird
por escrito a las partes, exponiendo sus motivos. Las recomendaciones se basardn en las
estipulaciones contractuales pertinentes, en las leyes y reglamentos aplicables y en los hechos y
circunstancias que hubieran concurrido en la controversia.

10 En todas las cuestiones de procedimiento, inclusive la entrega de documentos y argumentos
por escrito en relacion con las discrepancias, las visitas al sitio de las Obras y el desarrollo de las

audiencias, la autoridad del Conciliador serd plena e inapelable.

11 Una vez seleccionado, el Conciliador deberd hacer llegar al Contratante y al Contratista
sendos ejemplares firmados de la declaracion que se inserta a continuacion:
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DECLARACION DE ACEPTACION COMO CONCILIADOR

POR CUANTO

a) El [fecha] se firm6 un Contrato de Recuperacion y Mantenimiento (el Contrato) para [nombre
del Proyecto] entre [nombre del Contratante] (el Contratante) y [nombre del Contratista] (el
Contratista);

b) En la cldusula 24 de las Condiciones Generales del Contrato se estipula la designaciéon de un
Conciliador;

¢) El abajo firmante ha sido designado como Conciliador;

EL ABAJO FIRMANTE, Conciliador, declara:

1. Que acepta su designacion como Conciliador y conviene en actuar en calidad de tal y en
obligarse por lo estipulado en la cldusula 24 de las Condiciones Generales del Contrato y por
las reglas y procedimientos del Conciliador, adjuntos a dichas condiciones.

2. Que, en relacion con el parrafo 1 de dichas reglas y procedimientos del Conciliador

a) No tiene participacion econdmica alguna de las mencionadas en el inciso a);

b) No ha mantenido relaciéon de dependencia laboral ni vinculos econémicos de los mencionados
en el inciso b), y
¢) Ha comunicado a las partes toda la informacion exigida por los incisos b) y c).

EL CONCILIADOR

[nombre completo con caracteres legibles |
Fecha:
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Seccion IX. Formularios del Contrato

Esta Seccion contiene formularios que una vez completados, serdn parte integral del Contrato.
Los Formularios de Garantia de Cumplimiento y de Pago por Anticipo deben ser completados
tinicamente por el Licitante Ganador, después de haber sido adjudicado el Contrato.

Indice de Formularios

Carta de Aceptacion 198198
Convenio 199199
Garantia Bancaria de Cumplimiento 201201
Garantia Bancaria por Pago de Anticipo 202202
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Carta de Aceptacion

[en papel con membrete oficial del Contratante]

[Indique la fecha]
A [Indique el nombre y la direccion del Licitante seleccionado |
Asunto: ........ [Indique el niimero de identificacion y el titulo del Contrato ]

La presente es para comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta con fecha
.......... [indique la fecha] para la ejecucion del....... [indique el nombre del Contrato y el
niumero de identificacion, tal como se emitio en el Anexo de la Oferta] por el Monto Aceptado
del Contrato equivalente a ....... [indique el monto en cifras y en palabras] [indique la
denominacion de la moneda], con las correcciones y modificaciones efectuadas de conformidad
con las Instrucciones a los Licitantes.

Por este medio les solicitamos presentar la Garantia de Cumplimiento dentro de los siguientes 28
dias de conformidad con las Condiciones del Contrato, usando el Formulario para la Garantia de
Cumplimiento incluido en esta Seccion IX (Formularios del Contrato) del Documento de
Licitacion.

[Seleccione una de las siguientes opciones|

(Aceptamos la designaciéon de .............. [indique el nombre del candidato propuesto por el
Licitante] como Conciliador.

0)

No aceptamos la designacién de ................ [indique el nombre del candidato propuesto por el
Licitante] como Conciliador, y mediante el envio de una copia de esta Carta de Aceptacion a
.................... [indique el nombre de la Autoridad para el nombramiento], estamos por lo tanto
solicitando a .......... [indique el nombre], la Autoridad Nominadora, que nombre al Conciliador
de conformidad con la Subcldusulas 42.1 y 23.1de las CGC.

Firma Autorizada

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre de la Entidad:

Adjunto: Convenio
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Convenio

Por cuanto el ....... [indique el dia]........ de....... [indique el mes], de ........ [indique el aiio]
se ha ejecutado el PRESENTE CONVENIO entre .......... [indique el nombre del Contratante ]
(en adelante denominado “el Contratante”) por una parte, y .......... [indique el nombre del
Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) por la otra parte;

POR CUANTO el Contratante desea que el Contratista ejecute ......... [indique el nombre y el
niumero de identificacion del contrato] (en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha
aceptado la Carta de Oferta para la ejecucion y terminacion de dichas Obras y la subsanacion de
cualquier defecto de las mismas;

Contratante y el Contratista acuerdan lo siguiente:

1. En este Convenio las palabras y expresiones tendran el mismo significado que En este
Convenio las palabras y expresiones tendran el mismo significado que respectivamente se
les ha asignado en las Condiciones del Contrato a las que se hace referencia en adelante.

2. Los siguientes documentos deberan ser considerados parte integral de este Convenio.
Este Convenio prevalecera sobre cualquier otro documento del Contrato.

a. La Carta de Aceptacion de la Oferta

b. La Oferta

c. Las enmiendas No. [indique los niimeros de las enmiendas si aplica]
d. Las Condiciones Especiales del Contrato;

e. Las Condiciones Generales del Contrato;

f. Las Especificaciones;

g. Los Planos; y

h. Los Formularios de La Oferta completados,

3. En retribucion a los pagos que el Contratante hara al Contratista como en lo sucesivo
se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a
ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de
conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

4. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribucion
por la ejecucion y terminacion de las Obras y la subsanacion de sus defectos, el Precio
del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del
Contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste.
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En TESTIMONIO de lo cual las partes han ejecutado el presente Convenio sujeto a las
regulaciones de ....[Nombre del pais Prestatario]... en el dia, mes y afio antes indicados.

Firmado, por: ..............c.ooe. Firmado, por: ..o
por y en representacion del Contratante por y en representacion del Contratante
enpresenciade: ................. enpresenciade: .................

Testigo, Nombre, Firma, Direccién, Fecha Testigo, Nombre, Firma, Direccién, Fecha
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Garantia Bancaria de Cumplimiento

[Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]

Beneficiario: ....................[indique el nombre y la direccion del Contratante]...............
FeCha: . o e
Garantia de Cumplimiento NO. ..ot

Se nos ha informado que ............. [indique el nombre del Contratista]............. (en adelante
denominado ‘el Contratista”) ha celebrado el Contrato No............... [indique el niimero
referencial del Contrato].......... de fecha ..............c. con su entidad para la
ejecucion de ................. [indique el nombre del Contrato y una breve descripcion de las
Obras| en adelante “el Contrato”).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantia
de Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros............. [indique el nombre del Banco ] por este medio nos
obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto
totalde ............ [indique la cifra en niimeros y palabras],’ 1a cual serd pagada por nosotros en
los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en
nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompafiada de una comunicacion escrita que
declare que el Contratista estd incurriendo en violacion de sus obligaciones contraidas bajo las
condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada
en ese sentido.

Esta Garantfa expirard a mas tardar el [indicar el dia] dia de [indicar el mes] del [indicar el aiio],’,
y cualquier solicitud de pago bajo esta Garantia deberd recibirse en esta institucion en o antes de
esta fecha.

Esta Garantia estd sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantias pagaderas
contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicaciéon del CCI No. 458.
(ICC, por sus siglas en inglés) con excepcion del parrafo (ii) del sub articulo 20(a).

[Sello y Firma(s) del Banco]

Nota: los textos en itdlicas tienen el tinico propdsito de guiar a quién prepare esta garantia y
por lo tanto, no deben ser incluidos en la version final de este documento.

' El Garante (banco) indicard el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el
Contrato y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al
Contratante.
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Garantia Bancaria por Pago de Anticipo
[Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]

Beneficiario: ....................[indique el nombre y la direccion del Contratante]...............
FeCha: .o e
Garantia por pago Anticipo NO. ...........o.oiiiiiiiiiii i

Se nos ha informado que ...... [nombre del Contratista] (en adelante denominado ‘el
Contratista”) ha celebrado con ustedes el contrato No. ..... [niimero de referencia del contrato] de
fecha ........ lindique la fecha del contrato], para la ejecucion de [indique el nombre del contrato
y una breve descripcion de las Obras | (en adelante denominado ‘el Contrato™).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dard al Contratista un
anticipo por una suma de.... [indique la suma y moneda en cifras] °.......... ( [moneda en
palabras] contra una garantia por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a
continuacion.

A solicitud del Contratista, nosotros....... [indique el nombre del Banco] por medio del presente
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no
excedan en total............... [indique la) sumay moneda en cifras y en palabras] .......... (

[moneda en palabras] contra el recibo de su primera solicitud por escrito, declarando que el
Contratista estd en violacion de sus obligaciones en virtud del Contrato, porque el Contratista ha
utilizado el pago de anticipo para otros fines que los estipulados para la ejecucion de las Obras.

Como condicién para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantia, el referido pago
mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta nimero....... [indique
el niimero de la cuenta] en el [indique el nombre y direccion del banco].

El monto maximo de esta garantia se reducird progresivamente a medida que el monto del
anticipo es reembolsado por el Contratista segin se indique en las copias de los estados de cuenta
de pago periddicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantia expirard, a mas
tardar, al recibo en nuestra institucion de una copia del Certificado de Pago Interino indicando que
el ochenta (80) por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado para pago, o en el [indique el
niimero| dia del ...... [indique el mes] de .... [indique el aiio I lo que ocurra primero. Por lo
tanto, cualquier demanda de pago bajo esta garantia deberd recibirse en esta oficina en o antes de
esta fecha.

El Garante deberd indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto, y denominada en cualquiera de

las monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable

al Comprador.

Indicar la fecha prevista de expiracion del Plazo de Cumplimiento. El Contratante deberd advertir que en caso de una

prorroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendrd que solicitar al Garante una extension de esta
Garantia.. Al preparar esta Garantia el Contratante pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al
final del peniiltimo pdrrafo: “Nosotros convenimos en una sola extension de esta Garantia por un plazo no superior a
[seis meses] [ un afio], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extension, la que nos serd

presentada antes de que expire la Garantia.”
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Esta garantia estd sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantias pagaderas
contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicaciéon No. 458.

[Sello y Firma(s) del Banco]
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Llamado a Licitacién
Anuncio Especifico de Adquisiciones
Modelo de Llamado a Licitacion
Republica Argentina

“Proyecto ..ccoeeeeecenrecnncanss

Préstamo No.

LPI/indique el titulo y niimero del Llamado |

1. Este llamado a licitacion se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones
que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, en la edicion No. [indicar el
niimero] del [indicar la fecha ]1.1

2. La............... ha recibido / ha solicitado del Banco Internacional de Reconstruccion y
Fomento un préstamo para financiar parcialmente el costo del Proyecto ..................... ,yse
propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato
de/indicar el nombre y niimero del Contrato].

3. El oo invita a los licitantes elegibles a presentar ofertas selladas
para [descripcion de las Obras que se han de adquirir].2 a ser contratado bajo el sistema
de............. ( ajuste alzado- precios unitarios).El plazo de entrega / construccion es [inserte el

ntimero de dias /meses / aiios o las fechas].

4. La licitacion se efectuara conforme a los procedimientos de Licitacion Publica
Internacional establecidos en la publicacion del Banco Mundial titulada Normas: Adquisiciones
con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF, y estd abierta a todos los licitantes de paises
elegibles, segin se definen en los Documentos de Licitacion.

5. Los licitantes elegibles que estén interesados podran obtener informacion adicional en la
.................................. y/o en la pagina Web: .................... y revisar los documentos de
licitacion en la direccion y en el horario indicado al final de este Llamado

6. Los requisitos de calificaciones incluyen [indicar una lista de requerimientos clave

~ . . . 3 , . .
técnicos, financieros, legales y otros]". No se otorgard un Margen de Preferencia a contratistas o
asociaciones nacionales elegibles.

' Difa, mes, afio, por ejemplo, 31 de enero de 1996.

* Proporcionar una descripcién breve de los tipos de Obras o Lote, si hubiera, incluyendo cantidades, ubicacién del
Proyecto, y otra informacién necesaria para permitir a los posibles licitantes decidir si responden o no a la
invitacién. Los Documentos de Licitacién pudiera requerir a los Licitantes experiencia o competencias
especificas; tales requerimientos también deberan ser incluidos en este parrafo.

? Si la licitacién fuera por Lotes, especificar requisitos de calificacién para cada uno de ellos.-
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7. Los Licitantes interesados podréan comprar las Secciones Tipo y/o las Secciones
Especificas del Documento de Licitacion, mediante presentacion de una solicitud por escrito a la
direccion indicada al final de este Llamado y contra el pago de una suma no reembolsable de
Pesos ... ($....)0dePesos .......ccuue.... (€T ), respectivamente. Estas sumas
podrin pagarse mediante un depdsito en la Cuenta Corriente del Banco ......................

EL documento podré ser enviado por Correo Argentino, a requerimiento del Licitante. El
documento podré adquirirse mediante la compra a nombre del potencial Licitante, en cuyo caso

debera constituir domicilio, o bien en caracter anénimo, en cuyo caso serd facultativo constituir
domicilio, o bien no adquirirlo y sélo consultarlo en la pagina web indicada al pie de la presente.

8. Las ofertas deberan hacerse llegar a la direccion indicada a mds tardar a las [indicar
fecha y hora]. Las ofertas electronicas “no serdn” permitidas. Las ofertas que se reciban fuera de
plazo seran rechazadas. Las ofertas se abrirdn fisicamente en presencia de los representantes de
los licitantes que deseen asistir en persona o en-linea, en la direccion indicada al final de este
Llamado [indique la direccion al final de este Llamado], a las [indicar la hora y la fecha].

9. Todas las ofertas “deberdn” estar acompafiadas de una “Garantia de Seriedad de la
oferta” ylo “Manifiesto de Garantia de Oferta”, por el monto de [indicar la cantidad en moneda
nacional]

10. La direccion (Las direcciones) referida(s) arriba es (son): nombre del oficial encargado,
indique diferente direcciones si las direcciones para la compra de los documentos, la
presentacion de las ofertas y la apertura de las ofertas son diferentes]

Direccion

Oficina:

Horario de 8:00 a 15:00 hs.

Pagina Web:

TE

* El monto de la Garantia de Seriedad deberd ser establecido como una cantidad fija. Por otro lado, si no se requiere
una Garantia de Seriedad o Manifiesto de Garantia de Oferta (el caso frecuente en contratos de suministros), el
parrafo también deberd indicarlo. Si la licitacion fuera por Lotes, especificar un monto de Garantia de Seriedad
para cada uno de ellos.-
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~ M.O.S.P.
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
CORDOBA

OBRA: REHABILITACION RUTA PROVINCIAL A-174
EXPEDIENTE N°0045-015378/10
TRAMO: VILLA RETIRO — COLONIA TIROLESA

LONGITUD TOTAL : 23,94 Km. DEPARTAMENTO: COLON

RESUMEN DE COMPUTO METRICO

ITEM N2 DESIGNACION UN. CANTIDAD
1 DESBOSQUE, DESTRONQUEY LIMPIEZA DE TERRENO Ha. 48,00
2 |EXCAVACION DE FUNDACIONES PARA PROLONGACION DE OBRAS DE ARTE EXISTENTE m3. 14,00
3 |HORMIGON ARMADO “B” PARA PROLONGACION DE OBRAS EXISTENTE m3. 10,00
4 |HORMIGON SIMPLE "D" PARA PROLONGACION DE OBRAS DE ARTE EXISTENTES m3. 22,00
5 |PROVISION Y COLOC. DE ALCANTARILLAS DE CANO m. 88,00
6 |TERRAPLEN COMPACTADO m3. 50.000,00
7 |FRESADO DE ESTRUCTURA EXISTENTE m3. 7.900,00
8 |CONSTRUCCION DE BASE GRANULAR RECICLADA m2. 140.300.00
9 |CONSTRUCCION SUBBASE SUELO-CAL m2. 47.500,00
10 |CONSTRUCCION DE BASE NEGRA Tn. 37.587,00
11 |CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA Tn. 14.744,00
12 |EJECUCION DE RIEGOS ASFALTICOS Tn. 367,00
13 |CONSTRUCCION DE BASE CEMENTADA m2. 105.903,00
14 |EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON m2. 105.903,00
15 |SENALIZACION VERTICAL m2. 250,00
16 |DEMARCACION HORIZONTAL m2. 9.300,00
17 |MOVILIZACION DE OBRA Gl. 1,00

DEPARTAMENTO ESTUDIOS Y PROYECTOS,
Agosto de 2010
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~ M.O.S.P.
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
CORDOBA

OBRA: REHABILITACION RUTA PROVINCIAL A-174
EXPEDIENTE N°0045-015378/10
TRAMO: VILLA RETIRO — COLONIA TIROLESA

LONGITUD TOTAL : 23,94 Km. DEPARTAMENTO: COLON

COMPUTO METRICO ANALITICO

ITEM 1: DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DE TERRENO: ( Ha.)

- Traslado de Linea de Media Tension: progresiva 0,00 a 1,60 a lado derecho y 1,60 a
3,80 lado izquierdo.
- Limpieza de Terreno:
20,00 m. x 23.940,00 m. = 478.800,00 m2 = 47,88 Ha.

ADOPTADO: 48,00 Ha.

ITEM 2: EXCAVACION DE FUNDACIONES PARA PROLONGACION DE OBRAS DE ARTE
EXISTENTE: (m’°)

Prolongacién fundacién obras de arte existentes: 12 m?
Imprevisto 10 % 2 m
Total 14 m°

ADOPTADO: 14 m®

ITEM 3 : HORMIGON ARMADO “B” PARA PROLONGACION DE OBRAS EXISTENTE: (m°)

Prolongacién obras de arte existentes : 9,0 m®
Imprevisto 10 % 0.9 m®
Total 9,9 m°

ADOPTADO: 10 m®

ITEM 4: HORMIGON SIMPLE D PARA PROLONGACION DE OBRAS DE ARTE
EXISTENTES: (m"°)

Prolongacién obras de arte existentes : 20 m®
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Imprevisto 10 %
Total 2

ADOPTADO: 22 m®

iTEM 5: PROVISION Y COLOCACION DE ALCANTARILLAS DE CANOS : (m)
Segun plano tipo C-100 y C-101 de 0,80 m. de diametro

e De acceso: 80 m.
Imprevisto 10 % 8 m.
Total 88 m.

ADOPTADO: 88 m

iTEM 6: TERRAPLEN COMPACTADO: (m°)
Prog. 0.00-6.900

Prog. 7.380 — 14.400

Prog 21.400 — 23.940

2,08 m¥m. x 16.560,00 m. =  34.44480m°
Banquinas revestidas = 10.773.00 m3
45.217,80 m°

Imprevisto 10% 4.521,78 m°

Total 49.739,58 m°

ADOPTADO: 50.000,00 m®

ITEM 7 : FRESADO DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE : (m3)

TRAMO: 23.940,00 m.
23.940,00 m. x 6,00 m. x 0,05 m = 7.182,00 m3
Imprevisto 10 % 718.20 m3
Total 7.900,20m3

ADOPTADO : 7.900 m3

iITEM 8 : CONSTRUCCION DE BASE GRANULAR RECICLADA (m2)
Prog. 0.00-6.900

Prog. 7.380 — 14.400

Prog 21.400 — 23.940

TRAMO: 16.560 m.

16.560,00 m. x 7,70 m. 127.512,00m2.
Sobre ancho de curvas e imprevistos 10 % 12.751,20 m2.
Total 140.263,20 m2.

ADOPTADO : 140.300,00 m2

ITEM 9 : CONSTRUCCION DE SUB-BASE SUELO-CAL (m2)

a) Ensanches para apoyo de Base Reciclada:

16560 m.x 1,00m.x2 = 33.120,00 m2
b) Sobre ancho de curvas y saneamiento = 10.000,00 m2
Subtotal 43.120,00 m2
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Imprevistos 10 % 4.312,00 m2
Total 47.432,00 m2

ADOPTADO : 47.500,00 m2

ITEM 10 : CONSTRUCCION DE BASE NEGRA (Tn.)

TRAMO: 16.560,00 m.

16.560,00 m. x 7,30 m. x 0,06 m. x 2,40 Tn/m® = 17.407,87 Tn.
16.560,00 m. x 7,50 m. x 0,06 m. x 2,40 Tn/m® = _17.884.80 Tn.
Subtotal 35.292,67 Tn.

Imprevisto 6,5 % 2.294,02 Tn.

Total 37.586,69 Tn.

ADOPTADOQO: 37.587 Tn.

iITEM 11 : CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA ( m2.)

16.560,00 m. x 7,10 m. x 0,05 m. x 2,40 Tn/m3 = 14.109,12 Tn.
Imprevisto 4,5 % 634.91 Tn.
Total 14.744,03 Tn.

ADOPTADO : 14.744,00 Tn.

iTEM 12 : EJECUCION DE RIEGOS ASFALTICOS: (Tn.)

e Curado del Suelo-Cal : (0,9 1t/m2)

47.500 m2 x 0,0009 m3/m2 x 1 Tn/m3 42,75 Tn.
¢ Imprimaciéon Base Reclamada : (0,91t/m2)

140.300 m2. x 0,0009 m3/m2 x 1 Tn/m3 126,27 Tn.
e Curado del Base Cementada: (0,9 It. /m2)

103.320 m2.x 0,0009 m3/m2 x 1 Tn/m3 92,98 Tn.
¢ Riegos de Liga Base Negra: (0,3 It. /m2)

Base Negra:

120.888 m2 x 0,0003 m3 /m2 x 1 Tn./m3 36,27 Tn

¢ Riego de Liga Carpeta de Rodamiento: (0,3 It. /m2)

117.576 m2 x 0,0003 m3/m2 x 1 Tn/m3 35,27 Tn

Suma 333,54 Tn.
Imprevistos 10 % 33.35 Tn.
Total 366,89 Tn.

ADOPTADO : 367,00 Tn.

ITEM 13 : CONSTRUCCION DE BASE CEMENTADA : (m2)

7.380,00 m. x 14 m. = 103.320,00 m2
Imprevisto 2,5 % 2.583.00 m2
Total 105.903,00m2
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ADOPTADO : 105.903 m2
ITEM 14 : EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON y BADENES : (m2)

7.380,00 m. x 14 m. = 103.320,00 m2
Imprevisto 2,5 % 2.583.00 m2
Total 105.903,00 m2

ADOPTADO : 105.903 m2

ITEM 15 : SENALIZACION VERTICAL (m2)

De planilla : 224,78 m2
Imprevistos 10 % 22,47 m2
Total 247,26 m2

ADOPTADO : 250,00 m2

iTEM 16 : DEMARCACION HORIZONTAL (m2)

De planilla : 8.480,30 m2
Imprevistos 10% 848.00 m2
Total 9.328,30 m2

ADOPTADO :  9.300,00 m2

iTEM 17 : MOVILIZACION DE OBRA (Gl)

ADOPTADO : 1 Gl.-

DEPARTAMENTO IESTUDIOS Y PROYECTOS,

Agosto de 2010
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DEMARCACION HORIZONTAL

R.P.N2A-174 TRAMO CIRCUNVALACION-COLONIA TIROLESA

PROYECTO
PROGRESIVAS  |DIST.PARC| DESCRIPCION SUPERFICIES A DEMARCAR
BORDES. EJE PROGR. ODIGO
Inicial Fnal | LonGITUD Preav [ Conly| Doble ENFRIO |EN CALIENTE| EXTRUSION RUTA TRAMO
1zq. Der. Eje .
Cont. | Discont| cont. ) ) 2
[m"] [m"] [m"] 00
km km m M-26 [ M-2.6 [ M-1.2 | M-1.9 | M-3.2 | M-23 (RNAD19)
DEMARCACION EJE DE CALZADA
0,000 Av.Circunvalacion (fin pavimento H?) 0,239
0,000] 2,331 2331,0 [ [ [ | [ c ] | 466,20] 2,570 01
2,331 Interseccion U312 Callejon de Lopez 2,570
2,331 2,496 165,0 C 21,12 2,735] o1
2,496] 2,671 175,0 C 12,25 2,911 01
2,671 3,635 964,0 C 26,99 3,878] 01
3,635] 3,810 175,0 C 12,25 4,053] 01
3,810] 3,975 165,0 C 21,12 4,219] o1
3,975] 4,386 411,0 C 82,20 4,631 01
4,386] 4,551 165,0 C 21,12 4,797] 01
4,551 4,726 175,0 C 12,25 4,972 01
4,726] 4,980 254,0 C 7,11 5,227 01
4,980] 5,155 175,0 C 12,25 5,402 01
5,155] 5,320 165,0 C 21,12 5,568 01
5,320] 6,223 903,0 C 180,60 6,473| 01
6,223] 6,388 165,0 [ 21,12 6,639 01
6,388] 6,563 175,0 [ 12,25 6,814 01
6.563] 6,630 67.0 c 1,88 6,882 01
6,630] 6,805 175,0 [ 12,25 7,057 o1
6,805 6,970 165,0 C 21,12 7,223] 01
6,970 8,039 1069,0 C 213,80 8,295 01
8,039] 8,204 165,0 C 21,12 8,460 01
8,204] 8,379 175,0 C 12,25 8,636 01
8,379] 8,544 165,0 [ 21,12 8,801 01
8,544] 9,360 816,0 C 163,20 9,620 01
9,360 9,525 165,0 C 21,12 9,785| 01
9,525] 9,700 175,0 C 12,25 9,961 01
9,700] 11,443 1743,0 C 48,80 11,709 01
11,443 11,618 175.0 [ 12,25 11,884 01
11,618 11,783 165,0 [ 21,12 12,050 01
11,783 11,843 60,0 C 12,00 12,110] 01
11,843] 12,008 165,0 C 21,12 12,275| 01
12,008 12,222 214,0 C 14,98 12,490 01
12,222 12,387 165,0 C 21,12 12,655 01
12,387 12,535 148,0 C 29,60 12,804 01
12,535 12,700 165,0 C 21,12 12,969 01
12,700 12,920 220,0 C 15,40 13,190 01
12,920 13,085 165,0 C 21,12 13,356] 01
13,085 13,290 205,0 C 41,00 13,561] 01
13,290 13,455 165,0 C 21,12 13,727| 01
13,455 183,640 185,0 C 12,95 13,912 01
13,640 13,805 165,0 C 21,12 14,078| 01
13,805 14,580 775,0 C 155,00 14,855 01
14,580 14,745 165.0 C 21,12 15,020 01
14,745 14,920 175,0 [ 12,25 15,196 01
14.920] 15975 1055,0 [ 29,54 16,254| 01
15975 16,150 175,0 C 12,25 16,430 01
16,150] 16,315 165,0 C 21,12 16,595 01
16,315 17,624 1309,0 C 261,80 17,908] 01
17,624 17,789 165,0 C 21,12 18,073] 01
17,789 17,964 175,0 C 12,25 18,249 01
17,964 19,274 1310,0 C 36,68 19,563 01
19,274 19,449 175,0 C 12,25 19,738] 01
19,449 19,614 165,0 C 21,12 19,904 01
19,614 20,069 455,0 C 91,00 20,360 01




Demarcacion Horizontal 212
20,069 Interseccion S-426 (Colonia Tirolesa) 20,360
20,069 21,170 1101,0 C 220,20 21,461 05
21,170 21,335 165,0 C 21,12 21,626 05
21,335] 21,505 170,0 C 11,90 21,796 05
21,505 21,670 165.0 C 21,12 21,961 05
21,670] 23,390 1720,0 C 344,00 23,681 05
23,390] 23,640 250,0 C 32,00 23,931 05
23,640) 23,855 215,0 C 15,05 24,146 05
23.855) 23,925 70,0 C 1,96 24,216 05
23,925 24,140 215,0 C 15,05 24,431 05
24,140 24,390 250,0 C 32,00 24,681 05
24,390 24,640 250,0 C 32,00 24,931 05
24,640 24,716 76,0 C 5,32 25,007 05
24,716 24,966 250,0 C 32,00 25,257 05
DEMARCACION BORDES DE CALZADA
0.000] 24.966] 24966.0] C 2496.60
0,000] 24,966] 24966,0 C 2496,60
DEMARCACION EN CALZADA
ZONA ESCUELA OLEGARIO ANDRADE Y JARDIN DE INFANTES - Pr.1,8
LLAMADORES CON EXTRUSION "TIPO SERRUCHO"
3 Llamadores de 10 franjas Prog.1657-1700(D): 3x10x(3,50x0,10) 10,50
3 Llamadores de 10 franjas Prog.1945-1988(l): 3x10x(3,50x0,10) 10,50
CRUCE PEATONAL
Lineas de detencién M-4.1 (3,50 x 0,60) x 2 4,20
Senda Peatonal M-4.3 Pr.1880: (6.00 x 0.50) x 7 21,00
ZONA ESCUELA PATRICIAS ARGENTINAS - Pr.9,3
LLAMADORES CON EXTRUSION "TIPO SERRUCHO"
3 Llamadores de 10 franjas Prog.8957-9000(D): 3x10x(3,50x0,10) | 10,50
5 Llamadores de 10 franjas Prog.9400-9443(1): 5x10x(3,50x0,10) | 17,50
ZONA URBANA Y ESCUELA - Pr.16,8
LLAMADORES CON EXTRUSION "TIPO SERRUCHO"
3 Llamadores de 10 franjas Prog.16647-16690(D): 3x10x(3,50x0,10) 10,50
3 Llamadores de 10 franjas Prog.16900-16943(1): 3x10x(3,50x0,10) 10,50
CRUCE PEATONAL
Lineas de detencién M-4.1 (3,50 x 0,60) x 2 4,20
Senda Peatonal M-4.3 Pr.16820: (6.00 x 0.50) x 7 21,00
ZONA URBANA COLONIA TIROLESA
LLAMADORES CON EXTRUSION "TIPO SERRUCHO"
3 Llamadores de 10 franjas Prog.19887-19930(D): 3x10x(3,50x0,10) 10,50
3 Llamadores de 10 franjas Prog.20100-20143(1): 3x10x(3,50x0,10) 10,50
CRUCE PEATONAL
Lineas de detencién M-4.1 (3,50 x 0,60) x 2 ] 4,20
Senda Peatonal M-4.3 Pr.20040: (6.00 x 0.50) x 7 ] 21,00
ZONA URBANA Y ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES - Pr.20,9
LLAMADORES CON EXTRUSION "TIPO SERRUCHO"
3 Llamadores de 10 franjas Prog.20672-20715(D): 3x10x(3,50x0,10) 10,50
3 Llamadores de 10 franjas Prog.21050-21093(1): 3x10x(3,50x0,10) 10,50
CRUCE PEATONAL
Lineas de detenciéon M-4.1 (3,50 x 0.60) x 2 4,20
Senda Peatonal M-4.3 Pr.20832: (6.00 x 0.50) x 7 21,00
FIN ZONA URBANA COLONIA TIROLESA
BANDAS OPTICO SONORAS PARA REDUCCION DE VELOCIDAD
13 Bandas - Pr: 23510-23600(1): (13 x 3,50 x 0,40) 18,20
TOTALES DEMARCACION RPA-174 TR. AV.CIRCUNVALACION-C.TIROLESA: 0,00| 8249,30| 231,00
TACHAS REFLECTIVAS
Prog r. Evento Cant.
0 Av.Circunvalacién 50
1,8 Escuela 100
4,25 Curva 150
8,8 Curva 100
9,2 Escuela 100
13,1 Curva 50
16,8 Escuela 100
19,3 Z.Urbana 50
20,1 Senda 100
20,8 Escuelas 150
25 Llegada 50

Cantidad total:
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SENALIZACION VERTICAL
UBICACION ALTURA COoD. MENSAJE SUPERF. PROG RUTA | CODIGO
SENT, DIMENSIONES , 0,00
PROG. OBSERV. CIRC. BASICA D.P.V 1ZQUIERDA DERECHA (m?) (Av.Circunval) I TRAMO
[z ]
25,100 ASCEND. | Hb=180mm | [-600 COL.CAROYA 25 2,00x0,85 1,70 25,406 05
24,990 En camino der. R-2 @‘ L=0,90 0,67 25,281 05
24,970 ASCEND. | Hb=180mm | 1300 1,70x045 0r7ll 251 05
24970 | En caminoizg. R-2 @\ L=0,90 0,67 25261 05
24,966 Cruce camino - a izquierda a cementerio 25,257 05
24,950 DESC. | Hb=180mm | 1300 1,70x0,45 or7|l  sas 05
COL.CAROVA &
24,880 ASCEND. | Hb=180mm | 1600 WESUSMARIA_ [l 220x1,30 2,86 25171 05
<= CEMENTERIO|
coincidente con _ R-305 @ 2xD=0,90
24,716 demarcacién ASCEN. | Hb=100mm 1-860 2x0.90%0,30 1,81 25,007 05
1o apeLairas) 1o apeLairas)
coincidente con _ R-305 @ 2xD=0,90
24,640 demarcacion DESC. | Hb=100mm 1860 2x0.90%0,30 1,81 24931 05
1o apeLaivas) 1o apeLaivas)
24,390 Vértice curva vertical 24,681 05
coincidente con _ R-305 @ 2xD=0,90
24,140 demarcacién ASCEN. | Hb=100mm 1-860 2x0.90%0,30 1,81 24431 05
1o apeLaivas)
coincidente con _ R-305 @ 2xD=0,90
23,640 demarcacion DESC. | Hb=100mm 1860 , 2x0.90%0,30 1,81 23,931 05
n ADELANTAR)
23,475 DESC. R -301 2XD=0,90 1,27 23,766 05
23474 ASCEND. R -301 D=0,90 0,64 23,765 05
23,400 Fin zona urbana Colonia Tirolesa 23,691 05
23,200 DESC. P @ 0,90%0,90 Y | 05
23,105 En camino der. R-2 @‘ L=0,90 0,67 23,396 05
23,095 Cruce camino 23,386 05
23,085 | En caminoizq. R-2 @\ L=0,90 0,67 23,376 05
23,000 ASCEN. P-1 <"> 0,90x0,90 0,81 23,291 05
COLONIA
21,970 DESC. | Hb=180mm | [-500 1,50x 0,80 1,20 22,261 05
21,970 ASCEN. | Hb=180mm | 1-510 -i 1,50 x 0,80 1,20 22,261 05
21,870 DESC. R -301 2xD=0,90 1,27 22,161 05
21,869 ASCEND. R -301 D=0,90 0,64 22,160 05
21,770 DESC. P-16b @ 0,90x0,90 0,81 22,061 05
21,671 Badén 21,962 05
21,570 ASCEN. P-16b @ 0,90x0,90 0,81 21,861 05
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coincidente con _ R-305 @ 2xD=0,90
21,505 demarcacion ASCEN. | Hb=100mm 1860 2x0.90%0,30 1,81 21,796 05
1o apeLairas) 1o apeLairas)
coincidente con _ R-305 @ 2xD=0,90
21,335 demarcacién DESC. | Hb=100mm 1860 2x0.90%0,30 1,81 21,626 05
1o apeLairas) 1o apeLairas)
21,255 DESC. P-16b @ 0,90x0,90 0,81 21,546 05
21,163 Badén 21,454 05
P-20 0,90x 0,90
21,110 DESC. Hb=130mm | 1-860 090 % 0,60 1,35 21,401 05
‘[ SENDA ]
PEATOMAL
21,003 ASCEN. P-16b @ 0,90 x0,90 0,81 21,384 05
P-21 <’Fﬁ> 090x0,90 osf| 2116 05
21,025 DESC.
R-301 2xD=0,90 1,27 21,316 05
21,024 ASCEND. R -301 D=0,90 0,64 21,315 05
20,973 Escuela primaria (izq.) 21,264 05
20,950 Jardin de Infantes Dr.Pablo Rueda (izq.) 21,241 05
_ 1-13 0,90 x 0,90
20,837 DESC. | Hb=130mm 1-860 090 % 0,60 1,35 21,128 05
20,832 Cruce peatonal 21,123 05
_ 1-13 0,90 x 0,90
20,827 ASCEN. | Hb=130mm 1-860 0.90% 060 1,35 21,118 05
20,811 Escuela IPEM 83 René Favaloro (izq.) 21,102 05
20,745 DESC. P-16b @ 0,90x0,90 0,81 21,036 05
P-21 @ 090x0,90 ost||  2t0s1 05
20,740 ASCEND.
R -301 2xD=0,90 1,27 21,031 05
P-20 0,90x 0,90
20,670 ASCEN. Hb=130mm | 1-860 — 0.90% 060 1,35 20,961 05
‘ PEATOMAL ‘
20,660 Badén 20,951 05
20,575 ASCEN. P-16b @ 0,90x0,90 0,81 20,866 05
20220 DESC. P @ 090%0,90 ostf| 20511 05
P-20 0,90x 0,90
20,150 DESC. | Hp=130mm | 1-860 0,90 x 0,60 | el %
‘[ SENDA ]
PEATOMAL
20,080 | Encamino der. R-2 @\ L=0,90 0,67 20371 05
20,069 Interseccion S-426 (Colonia Tirolesa) 20,360
20,060 En camino izq. R-2 @‘ L=0,90 0,67 20,351 01
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_ 1-13 0,90 x 0,90
20,045 DESC. | Hb=130mm 1860 090 % 0,60 1,35 20,336 01
20,040 Cruce peatonal 20,331 01
_ 1-13 0,90 x 0,90
20,035 ASCEN. | Hb=130mm 1-860 090 % 0,60 1,35 20,326 01
19,996 ASCEN. P-1 @ 0,90x0,90 0,81 20,287 01
19,940 DESC. P-16b @ 0,90x0,90 0,81 20,231 01
P-20 0,90 x 0,90
19,890 ASCEN. Hb=130mm | 1-860 — 0.90% 060 1,35 20,180 01
IP’IEA'IT(IIR’IAIL
19,840 Badén 20,130 01
19,740 ASCEN. P-16b @ 0,90x0,90 0,81 20,030 01
19,530 DESC. R -301 D=0,90 0,64 19,819 01
19,529 ASCEND. R -301 2xD=0,90 1,27 19,818 01
19449 | coincidentecon | ooen | Ho=100mm | o0 @ @ 2xD=0,90 181 19,738 o1
demarcacién |- 860 . . 2x0,90x0,30
COLONIA
19,300 ASCEN. | Hb=180mm | 1-500 1,50 x 0,80 1,20 19,589 01
19,300 DESC. | Hb=180mm | [-510 - 1,50x 0,80 1,20 19,589 01
Loz ]
17,890 DESC. | Hb=200mm | [-600 || cORDOBA 19 1,80x0,85 1,53 18,175 01
coincidente con _ R-305 @ @ 2xD=0,90
17,789 demarcacién DESC. | Hb=100mm 1-860 ‘ ‘ 2x0.90%0,30 1,81 18,073 01
n ADELANTAR) n ADELANTAR)
17,720 DESC. P-13a <f> 0,90x0,90 0,81 18,004 01
17,660 DESC. R -301 2xD=0,90 1,27 17,944 01
17,659 ASCEND. R -301 D=0,90 0,64 17,943 01
17,624 Fin de curva a la izquierda 17,908 01
17,540 En camino der. R-2 @‘ L=0,90 0,67 17,824 01
17,515 DESC. I-901a PIDD] | ossxies o73l] 17790 o1
17,500 ASCEND. I- 900a [LLLA osx16 073 17,783 o1
17,455 DESC. I-901a PIDD]| ossxies om3l] 1738 o1
17,440 ASCEND. I - 900a [LLLA osx16 073 17,723 o1
17,420 En camino der. R-2 @‘ L=0,90 0,67 17,703 01
17,403 Principio de curva a la izquierda 17,686 o1
17,318 ASCEN. P-13b @ 0,90x0,90 0,81 17,601 01
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&

P-20 0,90 x 0,90
16,975 DESC. |y 130mm | 1. 560 090 X080 135 17214 o1
PEATORMAL
()
16,925 DESC. P-1 @ 0,90x0,90 0,81 17,207 o1
P-21 <’Fﬁ> 090x0,90 ostf|  1mas o1
16,875 DESC.
R -301 2xD=0,90 127 0,232 o1
16,874 ASCEND. R -301 D=0,90 0,64 17,156 o1
113 0,90 x 0,90
16,825 DESC. |y 130mm | 1. 860 090 X060 135 17,106 o1
16,820 Cruce peatonal 17,101 01
~ 113 0,90 x 0,90
16,815 ASCEN. | Hb=130mm | "o 090 X060 135 17,086 o1
16,800 Camino a la izquierda 17,081 01

16,798 En camino der. R-2 @‘ L=0,90 0,67 17,079 01
16,790 En camino izq. R-2 @‘ L=0,90 0,67 17,071 01

16,788 Camino a la derecha 17,069 01
P-20 0,90 x 0,90
16,765 ASCEN. Hb=130mm | 1-860 0.90 x 0,60 1,35 17,046 01
P21 @ 090x0,90 osf| 1699 ot
16,715 ASCEND.
R -301 2xD=0,90 1,27 0,232 01
16,640 ASCEND. P-1 @ 0,90x0,90 0,81 16,921 01
16,301 DESC. R -301 D=0,90 0,64 16,581 01
16,300 ASCEND. R -301 2xD=0,90 1,27 16,580 01
coincidente con _ R-305 @ @ 2xD=0,90
16,150 demarcacion ASCEN. | Hb=100mm I- 860 , , 2%0,90%0.30 1,81 16,430 01
{fo apELasa) (o apELasma)
16,055 En camino der. R-2 @‘ L=0,90 0,67 16,334 01
16,045 En camino izq. R-2 @‘ L=0,90 0,67 16,324 01
15320 | En camino der. R-2 @\ L=0,90 0,67 15,597 o1
15,310 En camino izq. R-2 @‘ L=0,90 0,67 15,587 01
coincidente con _ R-305 @ @ 2xD=0,90
14,745 demarcacién DESC. | Hb=100mm I- 860 , , 2%0,90%0.30 1,81 15,020 01
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14,661 DESC. R -301 2xD=0,90 1,27 14,936 o1
14,660 ASCEND. R -301 D=0,90 0,64 14,935 o1
14,570 En camino der. R-2 @‘ L=0,90 0,67 14,845 o1
14,560 En camino izq. R-2 @‘ L=0,90 0,67 14,835 01
14,220 DESC. P-15a @ 0,90x0,90 0,81 14,494 o1
14,138 Fin de curva a la izquierda 14,412 01
13,975 Principio de curva a la izquierda 14,248 o1
13,913 Fin de curva a la derecha 14,186 01
13,805 Principio de curva a la derecha 14,078 01
13,771 DESC. R -301 D=0,90 0,64 14,044 01
13,770 ASCEND. R -301 2xD=0,90 1,27 14,043 01
13,710 ASCEND. P-15a @ 0,90x0,90 0,81 13,982 o1
13640 | Soneidenteson | ASGEN. | Hb=100mm legg @ @ 22 XODQS 0’0920 181 13912 o1
coincidente con _ R-305 @ @ 2xD=0,90
13,455 demarcacion DESC. | Hb=100mm 1860 , , 20,90 %030 1,81 13,727 01
n ADELANTAR) n ADELANTAR)

13,395 DESC. P-36 @ 0,90x0,90 0,81 13,666 o1

P-13b Y 0,90 x 0,90 081 13,606 o1
13,335 DESC.

R -301 2xD =090 1,27 0,232 o1
13,334 ASCEND. R -301 D=0,90 0,64 13,605 o1
13,281 Alcantarilla-puente sobre canal 13,552 01
13,271 Fin de curva a la derecha 13,542 01
13,225 DESC. 1-900a | [ € € L4 0,45x 1,625 073 13,496 01
13,190 En camino izq. R-2 @‘ L=0,90 0,67 13,461 01
13,160 DESC. 1-900a | { € € L4 0,45x 1,625 073 13431 01
13,140 ASCEN. 1-901a | PP PP 0,45 1,625 o73l]  1aan o1
13,120 ASCEN. 1-901a | PP PP 0,45 1,625 o73l] 13w o1
13,100 En camino izq. R-2 @‘ L=0,90 0,67 13,371 01
13,085 Principio de curva a la derecha 13,356 01
13,070 ASCEN. P-36 @ 0,90x0,90 0,81 13,340 01
13,001 DESC. R -301 D=0,90 0,64 13,2711 o1

P-13a @ 090%0,90 o1l 1320 o1
13,000 ASCEND.

R -301 2xD=0,90 1,27 0,232 o1
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coincidente con _ R-305 @ @ 2xD=0,90
12,920 demarcacion ASCEN. | Hb=100mm 1860 20,90 %030 1,81 13,190 01
o apELAsTAR) o apELAsTAR)
coincidente con _ R-305 @ @ 2xD=0,90
12,700 demarcacién DESC. | Hb=100mm 1-860 , , 20,90 %030 1,81 12,969 01
n ADELANTAR) n ADELANTAR)
12,620 DESC. P-13b Y 0,90x0,90 0,81 12,889 01
12,535 Fin de curva a la derecha 12,804 01
12,387 Principio de curva a la derecha 12,655 01
12,302 ASCEN. P-13a @ 0,90x0,90 0,81 12,570 o1
12222 | CONCGeTESON | ASCEN. | Hb=100mm legg @ @ 22 XODQJ 0’0920 181 12490 o1
coincidente con _ R-305 @ @ 2xD=0,90
12,008 demarcacion DESC. | Hb=100mm 1-860 2x0.90%0,30 1,81 12,275 01
11,948 DESC. P-13b Y 0,90x0,90 0,81 12,215 01
11,891 DESC. P-36 @ 0,90%0,90 og1l|]  121m o1
11,843 Fin de curva a la derecha 12,110 01
11,831 Alcantarilla-puente sobre aceq 12,098 01
11,783 Principio de curva a la derecha 12,050 01
11,760 ASCEN. P-36 @ 0,90x0,90 0,81 12,027 o1
11,688 ASCEN. P-13a <r> 0,90x0,90 0,81 11,954 01
coincidente con _ R-305 @ @ 2xD=0,90
11,618 demarcacion ASCEN. | Hb=100mm 1860 , , 20,90 %030 1,81 11,884 01
n ADELANTAR) n ADELANTAR)
9,600 DESC. R -301 2xD=0,90 1,27 9,860 o1
9525 | Soncientecon | pESG. | Hb=100mm legg @ @ 22 XODQS 0’0920 181 0,785 o1
) (10 apeLssras) (10 apeLsiTas) x 0,50 X,
N P-21 <’F"> 090%0,90
9,450 DESC. | Hb=130mm 1860 0.90% 060 1,35 9,689 01
9,375 DESC. R -301 2xD=0,90 1,27 9,614 o1
9,374 ASCEND. R -301 D=0,90 0,64 9,634 o1
9,300 Escuela Patricias Argentina (der.) 9,559 o1
9,226 DESC. R -301 D=0,90 0,64 9,485 o1
9,225 ASCEND. R -301 2xD=0,90 1,27 9,464 01
} P-21 @ 0,90x090
9,150 ASCEND. | Hb=130mm 1860 090 % 0,60 1,35 9,389 o1
P-15a o 0,90x 0,90 0,81 9,185 01
8,927 DESC.
R -301 2xD=0,90 1,27 0,232 o1
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8,926 ASCEND. R-301 D=090 0,64 9,184 o1
8,842 Fin de curva a la izquierda 9,100 01
8785 DESC. I-901a > > D> DIRYIHATE 210l| s o1
8,780 DESC. 1-901a m 0,45x 1,625 0,73 9,038 01
8,770 ASCEND. I-900a [LLLA osx165 073 9,028 o1
8,755 ASCEND. 1-900a m 0,45x1,625x 2 1,46 9,013 01
8,745 Principio de curva a la izquierda 9,003 o1
8,714 Fin de curva a la derecha 8,972 01
8,645 DESC. - 900a % 045x1,625x2 1,46 8,903 01
8,610 DESC. - 900a m 0,45x 1,625 0,73 8,867 o1
8,580 ASCEN. 1-901a | PP PP 0,45 x 1,625 073 8,837 o1
8,560 ASCEN. 1-901a % 045x1,625x2 1,46 8,817 01
8,544 Principio de curva a la derecha 8,801 01
8,460 DESC. R-301 D=090 0,64 8717 o1

P-15a o 0,90 X090 0,81 8716 o1
8,459 ASCEND. :

R-301 ‘ 2xD =090 1,27 0,232 o1
8379 | CONCIUeMeON | ASCEN. | Hb=100mm Fggg @ @ 22 XODQJ 0’0920 181 8,636 o1

coincidente con _ R-305 @ @ 2xD=0,90

8,204 domarcacion | DESC. | Hp=100mm | o 2 X0.80%030 1,81 8,460 o1

P-14a @ 0,90 0,90 081 8,381 o1
8,125 DESC.

R-301 2xD =090 1,27 0,232 o1
8,124 ASCEND. R-301 D=090 0,64 8,380 o1
8,039 Fin de curva a la izquierda 8,295 01
7,955 DESC. 1-901a m 0,45x 1,625 0,73 8210 o1
7,905 DESC. 1-901a m 0,45x 1,625 0,73 8,160 01
7,905 ASCEND. I-900a [LLLA osx165 073 8,160 o1
7,860 ASCEND. I-900a [LLLA osx165 073 8,115 o1
7,830 Principio de curva a la izquierda 8,085 o1
7,661 Fin de curva a la derecha 7,916 01
7,580 DESC. - 900a m 0,45x 1,625 0,73 7,834 o1
7,500 ASCEN. 1-901a | PP PP 0,45 % 1,625 073 7,754 o1
1472 Principio de curva a la derecha 7,726 01
7,359 Fin de curva a la izquierda 7,613 01
7,245 DESC. 1-901a m 0,45 1,625 0,73 7,498 01
7215 ASCEND. I-900a [LLLA osx165 073 7,468 o1
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7,183 Principio de curva a la izquierda 7,436 o1
7,136 Fin de curva a la derecha 7,389 01
7,060 DESC. I-900a m 0,45x 1,625 0,73 7313 01
7,020 ASCEN. 1-901a | PP PP 0,45 x 1,625 073 7273 o1
6,970 Principio de curva a la derecha 7,223 01
6,886 DESC. R-301 D=090 0,64 7,138 01

P-14a @ 090 0,90 osf| 7w ot
6,885 ASCEND.

R -301 2xD =090 1,27 0,232 o1

coincidente con _ R-305 @ @ 2xD=0,90
6,805 semarencion | ASCEN. | Hp=100mm | "2 2 X0.80% 030 1,81 7,057 o1
o AIDIEILADWA o AIDIEILADWA
coincidente con _ R-305 @ @ 2xD=0,90

6,388 domarcacion | DESC. | Hp=100mm | 2 2 X0.80%030 1,81 6,639 o1
6,318 DESC. P-13a @ 0,90x0,90 0,81 6,569 o1
6,223 Fin de curva a la izquierda 6,473 01
6,145 DESC. 1-901a m 0,45x 1,625 0,73 6,395 01
6,115 DESC. 1-901a m 0,45 1,625 0,73 6,365 01
6,115 ASCEND. I-900a [LLLA osx16 073 6,365 o1
6,085 ASCEND. I-900a [LLLA osx16 073 6,335 o1
6,038 Principio de curva a la izquierda 6,288 o1
5938 ASCEN. P-13b @ 0,90x0,90 0,81 6,188 01
5,826 DESC. P-15b <t> 0,90x0,90 0,81 6,075 01
5,767 DESC. R-301 2xD =090 1,27 6,016 01
5,766 ASCEND. R-301 D=090 0,64 6,015 01
5,731 Fin de curva a la derecha 5,980 01
5,660 DESC. - 900a % 045x1,625x2 1,46 5,909 01
5,635 DESC. - 900a m 0,45x 1,625 0,73 5,884 o1
5635 ASCEN. 19012 PP PP 0,45 1,625 073 5,884 o1
5,600 ASCEN. 1-901a | PP PP 0,45 % 1,625 073 5,849 o1
5,583 Principio de curva a la derecha 5,832 01
5,493 Fin de curva a la izquierda 5,74 01
5425 DESC. 1-901a m 0,45x 1,625 0,73 5673 01
5,390 DESC. 1-901a m 0,45x 1,625 0,73 5,638 o1
5,390 ASCEND. I-900a [LLLA| o45x1625 073 5,638 o1
5,345 ASCEND. - 900a % 045x1,625x2 1,46 5,593 01
5,320 Principio de curva a la izquierda 5,568 o1
5,286 DESC. R-301 D=090 0,64 5534 01
5,285 ASCEND. R -301 2xD =090 1,27 5533 01
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5,225 ASCEND. P-15b <t> 0,90x0,90 0,81 5,472 o1
5,155 | SOnCente SO | ASCEN. | Hb=100mm Fggg @ @ 22 XODQJ 0’0920 181 5,402 o1
) I
coincidente con _ R-305 @ @ 2xD=0,90
4,551 demarcacién DESC. | Hb=100mm 1-860 2x0.90%0,30 1,81 4,797 o1
o apELAsTAR) o apELAsTAR)
4,481 DESC. P-13b Y 0,90x0,90 0,81 4,726 01
4421 DESC. R -301 2xD=0,90 1,27 4,666 o1
4,420 ASCEND. R -301 D=0,90 0,64 4,665 o1
4,386 Fin de curva a la derecha 4,631 01
4,305 DESC. 1-900a % 0,45x1,625x 2 1,46 4,550 o1
4,285 DESC. 1-900a | { € € L4 0,45x 1,625 073 4530 01
4270 ASCEN. -90ta | PP PP 045x 1625 ol asts o1
4,250 ASCEN. 1-901a % 0,45x1,625x 2 1,46 4,495 o1
4,237 Principio de curva a la derecha 4,482 o1
4130 ASCEN. P-13a <f> 0,90x0,90 0,81 4,374 o1
4,080 DESC. P-36 @ 0,90x0,90 0,81 4,32 o1
3,983 Alcantarilla-puente sobre canal 4,227 01
3,880 ASCEN. P-36 @ 0,90x0,90 0,81 4,124 o1
coincidente con _ R-305 @ @ 2xD=0,90
3,810 demarcacién ASCEN. | Hb=100mm 1860 2x0.90%0,30 1,81 4,053 o1
o apELAsTAR) o apELAsTAR)
coincidente con _ R-305 @ @ 2xD=0,90
2,496 demarcacién DESC. | Hb=100mm 1860 , , 2x0.90%0,30 1,81 2,735 o1
n ADELANTAR) n ADELANTAR)
2,425 DESC. P-1a " ’ 0,90x0,90 0,81 2,664 01
2,331 Interseccion U312 Callejon de Lopez (izquierda) 2,570
2,235 ASCEND. P-1b 4 0,90x0,90 0,81 2474 o1
2,060 DESC. P-1a 0,90x0,90 0,81 2,299 o1
_ P-21 0,90x 0,90
2,020 DESC. | Hb=130mm 1860 0.90% 060 1,35 2,259 01
P-20 0,90x 0,90
1.970 DESC. | Hp=130mm | 1-860 090 0,60 | o
1,921 DESC. R -301 2xD=0,90 1,27 2,160 o1
1,920 ASCEND. R-301 D=0,90 0,64 2,159 o1
1,900 Calle pavimentada a la izquierda 2,139 01

221



Sefializacién Vertical 222
10 1,890 En camino izq. R-2 @ L=0,90 0,67 2,128 01
Coincidente con 1-13 0,90 x 0,90
S 1,885 senda peatonal DESC. Hb=130mm | |-860 0,90x 0,60 1,39 2124 o1
Pﬁmmlwm
PEATONAL |
1,880 Jardin de Infantes (izquierda) - Cruce peatonal 2,119 01
Coincidente con 1-13 0,90x 0,90
8 1,875 ASCEN. _ ’ ’ 1,35 2,114 o1
senda peatonal Hb=130mm | |-860 | 0,90x 0,60
PEATONAL |
7 1,825 ASCEND. P-1b " 0,90 x 0,90 0,81 2,064 o1
1,800 Escuela Olegario Andrade (izquierda) 2,039 01
6| 175 ASCEN P-20 N 0.90x 0,90 13| 201 o1
' " | Hb=130mm | I-860 0,90x 0,60 ' ’
5 1,726 DESC. R-301 D=0,90 0,64 1,965 o1
1,725 ASCEND. R-301 2xD=0,90 1,27 1,964 o1
4 R
_ P-21 0,90x 0,90
1,650 ASCEND. | Hb=130mm 1860 0.90 x 0,60 1,35 1,889 o1
R-413 @ D=0,90
3 0,260 ASCEND. | Hb=130mm ’ 1,18 0,499 o1
I- 860 prm— 0,90x 0,60
[wz BAJA
2 0,180 ASCEND. R-301 @ 2xD=0,90 1,27 0,419 o1
- COL. TIROLESA 20
1 0,100 ASCEND. | Hb=180mm | 1-600 CoL. CAROYA 50 2,30x 1,20 2,76 0,339 o1
0,000 Fin pavimento hormigén Av.Circunvalacion-inicio pavimento asféltico RPA174 0,239
\
TOTAL SENALIZACION VERTICAL TRAMO AV.CIRCUNVALACION-COLONIA TIROLESA= 224,78 m?
NOTA: TODOS LOS CARTELES DEBERAN LLEVAR ESTAMPADO, CON LETRA DE 10 mm, EN SU PARTE POSTERIOR EL SIGUIENTE CODIGO:
TITULAR | RUTA COD. PROG. CODIGO SENAL | FECHA EMPRESA
VIA TRAMO RUTA CoLOC.
Ejemplo SENAL N° 2 DPV A-174 01 0,180 R -301

NOTA: La progresiva relativa 0,000 de proyecto de seiializacion se encuentra en el final del pavimento de hormigén en Av.Circunvalacion
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