

PLAN DE OBRAS JORNADA EXTENDIDA

Obra: Escuela JORGE NEWBERRY

Localidad: LAS HIGUERAS - Departamento: RIO CUARTO

Provincia de Córdoba

CÓMPUTO GENERAL OBRA NUEVA

| Rubro | Item | Designación | Ud. | Cant. | P. unitario | Subtotal | Total | % Incid. Obra nueva | % Incid. M. total | |
|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------|----------|----------------|---------------------|-------------------|--|
| 1 | TRABAJOS PREPARATORIOS | | | | | | \$ 0.00 | | | |
| | 1.1 | Cartel de Obra | ud | 1.00 | | \$ 0.00 | | | | |
| | 1.2 | Obrador de chapa + Baño químico | gl | 1.00 | | \$ 0.00 | | | | |
| | 1.3 | Limpieza y preparación del terreno | m² | 1297.87 | | \$ 0.00 | | | | |
| | 1.4 | Cerco de seguridad | ml | 30.00 | | \$ 0.00 | | | | |
| | 1.5 | Replanteo | m² | 979.76 | | \$ 0.00 | | | | |
| 2 | DEMOLICIONES | | | | | | \$ 0.00 | | | |
| | 2.1 | De muro de ladrillos | m² | 35.60 | | \$ 0.00 | | | | |
| | 2.2 | De piso y contrapiso | m² | 33.70 | | \$ 0.00 | | | | |
| 3 | MOVIMIENTOS DE SUELO | | | | | | \$ 0.00 | | | |
| | 3.1 | Extracción de suelo vegetal | m³ | 146.96 | | \$ 0.00 | | | | |
| | 3.2 | Relleno y terraplenamiento (c/ aporte de material) | m³ | 146.96 | | \$ 0.00 | | | | |
| 4 | EXCAVACIONES | | | | | | \$ 0.00 | | | |
| | 4.1 | Para pozos romanos en terreno común | m³ | 71.37 | | \$ 0.00 | | | | |
| | 4.2 | Para vigas de fundación y arriostamiento | m³ | 21.00 | | \$ 0.00 | | | | |
| | 4.3 | Para vigas inferiores de tabiques | m³ | 0.54 | | \$ 0.00 | | | | |
| | 4.4 | Para cámaras de inspección, desengrasadoras y cañerías | m³ | 13.51 | | \$ 0.00 | | | | |
| | 4.5 | Para vegetación | m³ | 3.07 | | \$ 0.00 | | | | |
| 5 | ESTRUCTURA RESISTENTE | | | | | | \$ 0.00 | | | |
| | 5.1 HORMIGÓN | | | | | | | | | |
| | 5.1.1 | Hormigón armado p/ pozos romanos | m³ | 71.37 | | \$ 0.00 | | | | |
| | 5.1.2 | Hormigón armado p/ vigas de fundación, riostra y de tabiques | m³ | 21.54 | | \$ 0.00 | | | | |
| | 5.1.3 | Hormigón armado p/ encadenados, dados y dinteles | m³ | 2.26 | | \$ 0.00 | | | | |
| | 5.1.4 | Hormigón armado p/ vigas | m³ | 21.00 | | \$ 0.00 | | | | |
| | 5.1.5 | Hormigón armado p/ columnas | m³ | 22.48 | | \$ 0.00 | | | | |
| | 5.1.6 | Losa maciza | m³ | 8.42 | | \$ 0.00 | | | | |
| | 5.1.7 | Hormigón armado p/ losas de nichos | m³ | 0.64 | | \$ 0.00 | | | | |
| | 5.1.8 | Hormigón armado p/ bases de cámaras | m³ | 0.16 | | \$ 0.00 | | | | |
| | 5.1.9 | Hormigón armado p/ tapas de cámaras | m³ | 0.16 | | \$ 0.00 | | | | |
| | 5.1.10 | Hormigón sin armar p/ base de cañerías | m³ | 0.51 | | \$ 0.00 | | | | |
| | 5.2 METÁLICA | | | | | | | | | |
| | 5.2.1 | Estructura vigas y correas p/ cubierta metálica | m² | 409.89 | | \$ 0.00 | | | | |
| | 5.2.2 | Viga dintel perfil IPN nº16 | ml | 8.90 | | \$ 0.00 | | | | |
| 6 | MAMPOSTERÍA | | | | | | \$ 0.00 | | | |
| | 6.1 | De cimientos de ladrillo común | m³ | 8.60 | | \$ 0.00 | | | | |
| | 6.2 | De elevación de ladrillo común | m³ | 186.60 | | \$ 0.00 | | | | |
| | 6.5 | Sanitaria p/ cámaras | m³ | 0.84 | | \$ 0.00 | | | | |
| | 6.6 | Placas poliestireno exp. p/ junta de dilatación entre muros | m² | 67.11 | | \$ 0.00 | | | | |
| | 6.7 | Tapajuntas p/ junta vertical | ml | 9.99 | | \$ 0.00 | | | | |
| | 6.8 | Cupertina sobre parapetos p/ junta horizontal | ml | 13.44 | | \$ 0.00 | | | | |
| 7 | AISLACIONES | | | | | | \$ 0.00 | | | |
| | 7.1 | Capa aisladora horizontal en muros | m² | 62.82 | | \$ 0.00 | | | | |
| | 7.2 | Capa aisladora vertical en muros | m² | 62.82 | | \$ 0.00 | | | | |
| 8 | CUBIERTAS DE TECHO | | | | | | \$ 0.00 | | | |
| | 8.1 | Cubierta sobre losa plana | m² | 70.16 | | \$ 0.00 | | | | |
| | 8.2 | Cubierta metálica tipo sándwich | m² | 199.36 | | \$ 0.00 | | | | |
| | 8.3 | Cubierta de chapa c/ aislación s/ estr. met. | m² | 210.53 | | \$ 0.00 | | | | |
| 9 | REVOQUES | | | | | | \$ 0.00 | | | |
| | 9.1 | Común a la cal en interiores | m² | 1009.11 | | \$ 0.00 | | | | |
| | 9.2 | Grueso bajo revestimiento | m² | 50.47 | | \$ 0.00 | | | | |
| | 9.3 | Común a la cal exterior | m² | 711.70 | | \$ 0.00 | | | | |
| | 9.4 | Impermeable completo p/ interior de cámaras | m² | 6.92 | | \$ 0.00 | | | | |
| 10 | CIELORRASOS | | | | | | \$ 0.00 | | | |
| | 10.1 | Aplicado revoque común al fieltro | m² | 63.14 | | \$ 0.00 | | | | |
| | 10.2 | Suspendido placas de yeso 2400x1200x12,5mm c/ perf. met. galv. | m² | 189.48 | | \$ 0.00 | | | | |
| 11 | CONTRAPISOS | | | | | | \$ 0.00 | | | |
| | 11.1 | Bajo mosaicos y losetas s/ terr. natural 12cm | m² | 425.47 | | \$ 0.00 | | | | |
| | 11.2 | Bajo cemento s/ terr. natural 10cm | m² | 492.22 | | \$ 0.00 | | | | |
| 12 | SOLADOS | | | | | | \$ 0.00 | | | |
| | 12.1 | Piso de mosaicos graníticos 30x30 (incl. pulido) | m² | 403.62 | | \$ 0.00 | | | | |
| | 12.2 | Piso de mosaicos graníticos 20x20 (incl. pulido) | m² | 21.84 | | \$ 0.00 | | | | |
| | 12.3 | piso de cemento alisado o rodillado incl. juntas | m² | 492.22 | | \$ 0.00 | | | | |
| | 12.4 | Zócalo granítico 7x30 | ml | 204.96 | | \$ 0.00 | | | | |
| | 12.5 | Zócalo granítico sanitario 7x40 | ml | 24.62 | | \$ 0.00 | | | | |
| | 12.6 | Zócalo cementicio estucado h: 10cm | ml | 132.17 | | \$ 0.00 | | | | |
| | 12.7 | Umbral granítico monolítico | m² | 5.90 | | \$ 0.00 | | | | |
| | 12.8 | Antepecho de hormigón | ml | 52.75 | | \$ 0.00 | | | | |
| | 12.9 | Cordón de hormigón 10x20 | ml | 169.69 | | \$ 0.00 | | | | |

PLAN DE OBRAS JORNADA EXTENDIDA

Obra: Escuela JORGE NEWBERRY

Localidad: LAS HIGUERAS - Departamento: RIO CUARTO

Provincia de Córdoba

| | | | | | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------|------|--------|--|---------|----------------|--|
| 13 | REVESTIMIENTOS | | | | | \$ 0.00 | |
| 13.1 | Cerámicos 20x20 | m² | 50.47 | | \$ 0.00 | | |
| 14 | MARMOLERIA | | | | | \$ 0.00 | |
| 14.1 | Mesada de granito gris Mara 22mm | m² | 9.76 | | \$ 0.00 | | |
| 14.2 | Frente de mesada de granito h: 7cm | ml | 16.26 | | \$ 0.00 | | |
| 15 | VIDRIOS | | | | | \$ 0.00 | |
| 15.1 | Laminado 3+3 | m² | 79.05 | | \$ 0.00 | | |
| 15.2 | Espejo 4mm bordes pulidos | m² | 0.40 | | \$ 0.00 | | |
| 16 | PINTURAS | | | | | \$ 0.00 | |
| 16.1 | Látex interior | m² | 701.67 | | \$ 0.00 | | |
| 16.2 | Látex en cielorrasos | m² | 252.62 | | \$ 0.00 | | |
| 16.3 | Esmalte sintético s/ revoque común | m² | 307.44 | | \$ 0.00 | | |
| 16.4 | Látex exterior | m² | 711.70 | | \$ 0.00 | | |
| 16.5 | Esmalte sintético s/ carpintería de chapa | m² | 110.83 | | \$ 0.00 | | |
| 17 | CARPINTERIAS | | | | | \$ 0.00 | |
| 17.1 | CHAPA Y HERRERÍA | | | | | | |
| | P3(2,00x2,95) | ud | 2.00 | | \$ 0.00 | | |
| | P3´(2,00X2,40) | ud | 4.00 | | \$ 0.00 | | |
| | P6(0,90X2,05) | ud | 1.00 | | \$ 0.00 | | |
| | P8(0,85X2,05) | ud | 1.00 | | \$ 0.00 | | |
| | P9(0,90X2,00) | ud | 1.00 | | \$ 0.00 | | |
| | P10(3,00X2,00) | ud | 1.00 | | \$ 0.00 | | |
| 17.2 | ALUMINIO | | | | | | |
| | V1 (2,60X1,60) | ud | 10.00 | | \$ 0.00 | | |
| | V2(2,00X1,60) | ud | 9.00 | | \$ 0.00 | | |
| | V3(2,60X1,05) | ud | 1.00 | | \$ 0.00 | | |
| | V4(0,50X0,60) | ud | 3.00 | | \$ 0.00 | | |
| | V5(1,30X1,10) | ud | 2.00 | | \$ 0.00 | | |
| | V6(1,55X1,20) | ud | 1.00 | | \$ 0.00 | | |
| 17.3 | MIXTA (Marco Chapa- Hoja Madera) | | | | | | |
| | P1(0,90x2,05) | ud | 1.00 | | \$ 0.00 | | |
| | P2 (1,40X2,53) | ud | 3.00 | | \$ 0.00 | | |
| | P4 (0,90X2,05) | ud | 1.00 | | \$ 0.00 | | |
| | P5(1,00X2,05) | ud | 1.00 | | \$ 0.00 | | |
| 17.4 | MUEBLES FIJOS | | | | | | |
| | Mueble bajo mesada puertas + estantes MDF c/ melam. | ml | 8.11 | | \$ 0.00 | | |
| 18 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | | | | | \$ 0.00 | |
| 18.1 | Instalación eléctrica - Presupuesto adjunto | gl | 1.00 | | \$ 0.00 | | |
| 19 | INSTALACIÓN SANITARIA | | | | | \$ 0.00 | |
| 19.1 | Agua - Presupuesto adjunto | gl | 1.00 | | \$ 0.00 | | |
| 19.2 | Desagües - Presupuesto adjunto | gl | 1.00 | | \$ 0.00 | | |
| 20 | INSTALACIÓN DE GAS | | | | | \$ 0.00 | |
| 20.1 | Instalación de gas - Presupuesto adjunto | gl | 1.00 | | \$ 0.00 | | |
| 21 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | | | | | \$ 0.00 | |
| 21.1 | Instalación contra incendio - Presupuesto adjunto | gl | 1.00 | | \$ 0.00 | | |
| 22 | INSTALACIONES ESPECIALES | | | | | \$ 0.00 | |
| | No corresponde | | | | | | |
| 23 | OBRAS EXTERIORES | | | | | \$ 0.00 | |
| 23.1 | Parquización - Presupuesto adjunto | gl | 1.00 | | \$ 0.00 | | |
| 23.2 | Bancos de hormigón | ml | 11.47 | | \$ 0.00 | | |
| 24 | VARIOS | | | | | \$ 0.00 | |
| 24.1 | Carteles de locales | ud | 6.00 | | \$ 0.00 | | |
| 24.3 | Limpieza de obra | días | 210.00 | | \$ 0.00 | | |
| 24.4 | Placa de inauguración | gl | 1.00 | | \$ 0.00 | | |
| | | | | | \$ 0.00 | | |

COSTO-COSTO OBRA NUEVA \$ 0.00 0.00% 0.00%

| | |
|---------------------------------|--|
| Gastos Financieros XX% | |
| Sub-total 1 | |
| Gastos generales e indir. XX% | |
| Beneficios XX% | |
| Sub-total 2 | |
| IVA + Ingr. Brutos | |
| MONTO OBRA NUEVA \$ 0.00 | |

Superficie cubierta nueva
Superficie semicubierta nueva

| | |
|--------|----|
| 472.12 | m² |
| 7.93 | m² |

PLAN DE OBRAS JORNADA EXTENDIDA

Obra: Escuela JORGE NEWBERRY

Localidad: LAS HIGUERAS - Departamento: RIO CUARTO

Provincia de Córdoba

CÓMPUTO GENERAL OBRA REFACCIONES

| Rubric | Ítem | Designación | Ud. | Cant. | P. unitario | Subtotal | Total | % Incid. Refacciones | % Incid. M. total |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|----------|----------------|----------------------|-------------------|
| 1 | TRABAJOS PREPARATORIOS | | | | | | \$ 0.00 | | |
| | 1.2 | Cerco de seguridad | ml | 10.00 | | \$ 0.00 | | | |
| 2 | DEMOLICIONES | | | | | | \$ 0.00 | | |
| | 2.1 | De muro de ladrillos | m² | 51.75 | | \$ 0.00 | | | |
| | 2.2 | De piso y contrapiso | m² | 119.50 | | \$ 0.00 | | | |
| | 2.3 | De revestimiento | m² | 28.55 | | \$ 0.00 | | | |
| | 2.4 | Extracción de carpinterías | ud | 6.00 | | \$ 0.00 | | | |
| | 2.5 | Extracción de artefactos sanitarios | ud | 4.00 | | \$ 0.00 | | | |
| | 2.6 | Extracción de artefactos de gas | ud | 3.00 | | \$ 0.00 | | | |
| | 2.7 | Extracción de mesada y mueble | ml | 9.82 | | \$ 0.00 | | | |
| | 2.8 | Extracción de árboles grandes | ud | 4.00 | | \$ 0.00 | | | |
| | 2.9 | Extracción de mástil | gl | 1.00 | | \$ 0.00 | | | |
| 3 | MOVIMIENTOS DE SUELO | | | | | | \$ 0.00 | | |
| | 3.1 | Extracción de suelo vegetal | m³ | 2.12 | | \$ 0.00 | | | |
| | 3.2 | Relleno y terraplenamiento (c/ aporte de material) | m³ | 2.12 | | \$ 0.00 | | | |
| 4 | EXCAVACIONES | | | | | | \$ 0.00 | | |
| | 4.3 | Para vigas inferiores de tabiques | m³ | 0.24 | | \$ 0.00 | | | |
| | 4.4 | Para cámaras de inspección, desengrasadoras y cañerías | m³ | 1.84 | | \$ 0.00 | | | |
| 5 | ESTRUCTURA RESISTENTE | | | | | | \$ 0.00 | | |
| | 5.1 HORMIGÓN | | | | | | | | |
| | 5.1.2 | Hormigón armado p/ vigas inferiores de tabiques | m³ | 0.24 | | \$ 0.00 | | | |
| | 5.1.3 | Hormigón armado p/ encadenados, dados y dinteles | m³ | 0.32 | | \$ 0.00 | | | |
| | 5.1.8 | Hormigón armado p/ bases de cámaras | m³ | 0.04 | | \$ 0.00 | | | |
| | 5.1.9 | Hormigón armado p/ tapas de cámaras y pozos | m³ | 0.04 | | \$ 0.00 | | | |
| | 5.1.10 | Hormigón sin armar p/ base de cañerías | m³ | 0.17 | | \$ 0.00 | | | |
| | 5.1.11 | Hormigón armado p/ rampa | m³ | 3.05 | | \$ 0.00 | | | |
| | 5.2 METÁLICA | | | | | | | | |
| | 5.2.2 | Viga dintel perfil IPN n°16 | ml | 3.90 | | \$ 0.00 | | | |
| | 5.2.3 | Viga dintel perfil IPN n°14 | ml | 3.00 | | \$ 0.00 | | | |
| 6 | MAMPOSTERÍA | | | | | | \$ 0.00 | | |
| | 6.3 | De elevación de ladrillo común 30cm (PB) | m² | 10.00 | | \$ 0.00 | | | |
| | 6.4 | De elevación de ladrillo común 15cm | m² | 42.00 | | \$ 0.00 | | | |
| | 6.5 | Sanitaria p/ cámaras | m³ | 0.19 | | \$ 0.00 | | | |
| 7 | AISLACIONES | | | | | | \$ 0.00 | | |
| | 7.1 | Capa aisladora horizontal en muros | m² | 2.40 | | \$ 0.00 | | | |
| | 7.1 | Capa aisladora vertical en muros | m² | 2.40 | | \$ 0.00 | | | |
| 8 | CUBIERTAS DE TECHO | | | | | | \$ 0.00 | | |
| | No corresponde | | | | | | | | |
| 9 | REVOQUES | | | | | | \$ 0.00 | | |
| | 9.1 | Común a la cal en interiores | m² | 6.22 | | \$ 0.00 | | | |
| | 9.2 | Grueso bajo revestimiento | m² | 21.12 | | \$ 0.00 | | | |
| | 9.3 | Común a la cal exterior | m² | 5.00 | | \$ 0.00 | | | |
| | 9.4 | Impermeable completo p/ interior de cámaras | m² | 1.63 | | \$ 0.00 | | | |
| 10 | CIELORRASOS | | | | | | \$ 0.00 | | |
| | 10.3 | Aplicado revoque común al fieltro | m² | 5.00 | | \$ 0.00 | | | |
| 11 | CONTRAPISOS | | | | | | \$ 0.00 | | |
| | 11.2 | Bajo cemento s/ terr. natural 10cm | m² | 14.10 | | \$ 0.00 | | | |
| | 11.3 | Carpeta cementicia 5cm | m² | 94.50 | | \$ 0.00 | | | |
| 12 | SOLADOS | | | | | | \$ 0.00 | | |
| | 12.1 | Piso de mosaicos graníticos 30x30 (incl. pulido) | m² | 88.20 | | \$ 0.00 | | | |
| | 12.2 | Piso de mosaicos graníticos 20x20 (incl. pulido) | m² | 6.30 | | \$ 0.00 | | | |
| | 12.3 | piso de cemento alisado o rodillado incl. juntas | m² | 14.10 | | \$ 0.00 | | | |
| | 12.4 | Zócalo granítico 7x30 | ml | 53.40 | | \$ 0.00 | | | |
| | 12.5 | Zócalo granítico sanitario 7x40 | ml | 10.30 | | \$ 0.00 | | | |
| | 12.6 | Zócalo cementicio estucado h: 10cm | ml | 16.00 | | \$ 0.00 | | | |
| | 12.8 | Antepecho de hormigón | ml | 0.50 | | \$ 0.00 | | | |
| | 12.9 | Cordón de hormigón 10x20 | ml | 12.65 | | \$ 0.00 | | | |
| 13 | REVESTIMIENTOS | | | | | | \$ 0.00 | | |
| | 13.1 | Cerámicos 20x20 | m² | 21.12 | | \$ 0.00 | | | |
| 14 | MARMOLERÍA | | | | | | \$ 0.00 | | |
| | No corresponde | | | | | | | | |
| 15 | VIDRIOS | | | | | | \$ 0.00 | | |
| | 15.1 | Laminado 3+3 | m² | 0.30 | | \$ 0.00 | | | |
| | 15.2 | Espejo 4mm bordes pulidos | m² | 0.40 | | \$ 0.00 | | | |

PLAN DE OBRAS JORNADA EXTENDIDA

Obra: Escuela JORGE NEWBERRY

Localidad: LAS HIGUERAS - Departamento: RIO CUARTO

Provincia de Córdoba

| | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------|---------|--|---------|----------------|--|
| 16 | PINTURAS | | | | | \$ 0.00 | |
| 16.1 | Látex interior | m ² | 1688.00 | | \$ 0.00 | | |
| 16.2 | Látex en cielorrasos | m ² | 1093.00 | | \$ 0.00 | | |
| 16.3 | Esmalte sintético s/ revoque común | m ² | 1012.00 | | \$ 0.00 | | |
| 16.4 | Látex exterior | m ² | 900.00 | | \$ 0.00 | | |
| 16.5 | Esmalte sintético s/ carpintería de chapa | m ² | 10.98 | | \$ 0.00 | | |
| 17 | CARPINTERÍAS | | | | | \$ 0.00 | |
| 17.2 | ALUMINIO | | | | | | |
| | V4(0,50X0,60) | ud | 1.00 | | \$ 0.00 | | |
| 17.3 | MIXTA (Marco Chapa- Hoja Madera) | | | | | | |
| | P1 (0,90x2,05) | ud | 1.00 | | \$ 0.00 | | |
| | P2(1,40X2,53) | ud | 2.00 | | \$ 0.00 | | |
| | P7(1,00X2,05) | ud | 1.00 | | \$ 0.00 | | |
| 18 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA | | | | | \$ 0.00 | |
| 18.2 | Instalación eléctrica - Presupuesto adjunto | gl | 1.00 | | \$ 0.00 | | |
| 19 | INSTALACIÓN SANITARIA | | | | | \$ 0.00 | |
| 19.3 | Agua - Presupuesto adjunto | gl | 1.00 | | \$ 0.00 | | |
| 19.4 | Desagües - Presupuesto adjunto | gl | 1.00 | | \$ 0.00 | | |
| 20 | INSTALACIÓN DE GAS | | | | | \$ 0.00 | |
| | No corresponde | | | | | | |
| 21 | INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO | | | | | \$ 0.00 | |
| 21.2 | Instalación contra incendio - Presupuesto adjunto | gl | 1.00 | | \$ 0.00 | | |
| 22 | INSTALACIONES ESPECIALES | | | | | \$ 0.00 | |
| | No corresponde | | | | | | |
| 23 | OBRAS EXTERIORES | | | | | \$ 0.00 | |
| 23.3 | Mástil Escuela | gl | 1.00 | | \$ 0.00 | | |
| 24 | VARIOS | | | | | \$ 0.00 | |
| 24.1 | Carteles de locales | ud | 3.00 | | \$ 0.00 | | |
| 24.2 | Reparación de zinguería | m ² | 15.00 | | \$ 0.00 | | |
| 24.3 | Limpieza de obra | días | 20.00 | | \$ 0.00 | | |
| | | | | | \$ 0.00 | | |

COSTO-COSTO REFACCIONES \$ 0.00 0.00% 0.00%

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Gastos Financieros XX% | |
| Sub-total 1 | |
| Gastos generales e indir. XX% | |
| Beneficios XX% | |
| Sub-total 2 | |
| IVA + Ingr. Brutos | |
| MONTO REFACCIONES | \$ 0.00 |

Superficie refacciones

156.00 m²

MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 4,353,767.28

100.00%