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Introduccion

Estos documentos estandar de licitacion se han preparado para los tipos de contratos
que mas se utilizan en la contratacion de obras, que son el contrato basado en la medicion de
ejecucion de obra (precios unitarios en una Lista de Cantidades) y el contrato por suma alzada.
Los contratos por suma alzada se usan sobre todo en la construccion de edificios y otros tipos de
obras bien definidas que tengan pocas probabilidades de experimentar cambios en cantidades o
en las Especificaciones, o en las que sea improbable encontrar condiciones dificiles o
imprevistas en el Sitio de las Obras (por ejemplo, problemas ocultos de fundacion). EI texto
principal se refiere a los contratos basados en precios unitarios. Se presentan clausulas o
redacciones alternativas para su uso en los contratos por suma alzada.*

Deberé verificarse que las disposiciones de los documentos estandar de licitacion sean
consistentes con los requisitos de las obras especificas que se han de contratar. Se deberdn
seguir las siguientes indicaciones para el uso de los documentos:

@ Todos los documentos listados en el indice son normalmente necesarios para la
contratacion de obras. Sin embargo, los mismos deberan ser adaptados a las
circunstancias del proyecto en particular segun se requiera.

(b) Antes de emitir los Documentos de licitacion, el Contratante prepararé los Datos
de la Licitacion (Seccion 1), las Condiciones Especiales del Contrato (Seccion
VI) y las Secciones VII, VIII, IX que se refieren a las Especificaciones, los
Planos y la Lista de Cantidades, respectivamente. El Contratante debera leery / 0
proporcionar la informacién sefialada en las notas entre corchetes y letra itélica.
En aquellos pocos casos en que se requiera que el Oferente suministre
informacion, asi lo especificaran las notas.

(c) Las modificaciones que se requieran para responder a las necesidades de cada
proyecto o contrato, deberan realizarse solamente en los Datos de la Licitacion y
en las Condiciones Especiales del Contrato como enmiendas a las Instrucciones
a los Oferentes y a las Condiciones Generales del Contrato, respectivamente.

(d) Estos documentos estandar de licitacién han sido preparados para su uso en los
procedimientos de licitacién en donde no se haya llevado a cabo proceso de
precalificacion. Sin embargo podrdn ser utilizados para licitacion con
precalificacion con muy pequefias modificaciones, si bien en estos documentos
no se considera el proceso de precalificacion de los Oferentes propiamente
dicho. El documento titulado Documentos Estandar de Precalificacion,

! Los contratos por suma alzada deben utilizarse para obras cuyas caracteristicas fisicas y de calidad puedan
definirse en su totalidad antes de solicitar propuestas, o para aquellos cuyos disefios se esperara que sufriran
Variaciones minimas, como en el caso de la construccidn de edificios, la instalacion de tuberias, torres de
lineas de transmisidn eléctrica y series de estructuras pequefias, como paraderos de autobuses o bafios
escolares. En los contratos a suma alzada se ha introducido el concepto de "calendario de actividades”
valoradas, para permitir que se efectlien pagos a medida que se completen las "actividades". Los pagos
también pueden realizarse en base al porcentaje de avance de cada actividad.



Contratacion de Obras publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo,
contiene los detalles de los procedimientos de precalificacion que se deben
seguir para contratos con financiamiento del Banco Interamericano de
Desarrollo.
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Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

En esta Seccion de los documentos de licitacion se proporciona la informacion que los
Oferentes necesitan para preparar Ofertas que se ajusten a los requisitos exigidos por el
Contratante. También se provee informacion sobre la presentacion, apertura y evaluacion de las
Ofertas, y sobre la adjudicacion del Contrato.

Las disposiciones que rigen el desempefio del Contratista, los pagos que se efectlen en
virtud del Contrato, o lo relativo a los riesgos, derechos y obligaciones de las partes en virtud del
Contrato no se incluyen normalmente en esta Seccion, sino en la Seccion V, Condiciones Generales
del Contrato (CGC), y/o en la Seccion VI, Condiciones Especiales del Contrato (CEC). En caso de
que no pueda evitarse el tratamiento de un mismo tema en distintas secciones de los documentos,
habra que tener especial cuidado para evitar las contradicciones entre clausulas que se refieran al
mismo asunto.

Estas Instrucciones a los Oferentes no formaran parte del Contrato y dejaran de tener
vigencia una vez que éste haya sido firmado.
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1.2

1.3

2.1

Instrucciones a los Oferentes (IAO)
A. Disposiciones Generales

El Contratante, segun la definicion que consta en las “Condiciones
Generales del Contrato” (CGC) e identificado en la Seccion 11,
“Datos de la Licitacion” (DDL) invita a presentar Ofertas para la
construccion de las Obras que se describen en los DDL y en la
Seccion VI, “Condiciones Especiales del Contrato” (CEC). El
nombre y el ndmero de identificacion del Contrato estan
especificados en los DDL y en las CEC.

El Oferente seleccionado debera terminar las Obras en la Fecha
Prevista de Terminacion especificada en los DDL y en la
subclausula 1.1 (r) de las CEC.

En estos Documentos de Licitacion:

(@ el termino “por escrito” significa comunicacion en forma
escrita (por ejemplo, por correo, por correo electrénico,
facsimile, telex) con prueba de recibido;

(b) si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular”
corresponde igualmente al “plural” y viceversa; y

(c) “dia” significa dia calendario.

El Prestatario identificado en los DDL, se propone destinar una
parte de los fondos del préstamo del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)(en lo adelante denominado el *“Banco”)
identificado en los DDL, para sufragar parcialmente el costo del
Proyecto identificado en los DDL, a fin de cubrir los gastos
elegibles en virtud del Contrato para las Obras. El Banco
efectuara pagos solamente a solicitud del Prestatario y una vez que
el Banco los haya aprobado de conformidad con las
estipulaciones del Contrato de Préstamo. Dichos pagos se
ajustaran en todos sus aspectos a las condiciones de dicho
Contrato. Salvo que el Banco acuerde expresamente con otra
cosa, nadie méas que el Prestatario podra tener derecho alguno en
virtud del Contrato de Préstamo ni tendra derecho alguno sobre
los fondos del préstamo.

3.1 EI Banco exige a todos los prestatarios (incluyendo los

beneficiarios de  donaciones), organismos ejecutores Yy
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o personas oferentes por participar o participando en
proyectos financiados por el Banco incluyendo, entre otros,
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solicitantes,  oferentes, contratistas, consultores y
concesionarios (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes), observar los mas altos niveles
éticos y denunciar al Banco todo acto sospechoso de fraude o
corrupcion del cual tenga conocimiento o sea informado,
durante el proceso de seleccion y las negociaciones o la
ejecucion de un contrato. Los actos de fraude y corrupcion
estan prohibidos. Fraude y corrupcion comprenden actos de:
(a) préactica corruptiva; (b) practica fraudulenta; (c) practica
coercitiva; y (d) practica colusoria. Las definiciones que se
transcriben a continuacién corresponden a los tipos maés
comunes de fraude y corrupcion, pero no son exhaustivas. Por
esta razon, el Banco también adoptard medidas en caso de
hechos o denuncias similares relacionadas con supuestos actos
de fraude y corrupcion, aunque no estén especificados en la
lista siguiente. El Banco aplicard en todos los casos los
procedimientos establecidos en la Clausula 3.1 (c).

(@ El Banco define las expresiones que se indica a
continuacion:

i. Una préactica corruptiva consiste en ofrecer, dar,
recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier
cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(i)  Una préctica fraudulenta es cualquier acto u omision,
incluyendo la  tergiversacion de hechos vy
circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a
alguna parte para obtener un beneficio financiero o de
otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(ili) Una préactica coercitiva consiste en perjudicar o causar
dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa
o indirectamente, a cualquier parte 0 a sus bienes para
influenciar las acciones de una parte; y

(iv) Una préctica colusoria es un acuerdo entre dos 0 mas
partes realizado con la intencion de alcanzar un
proposito inapropiado, incluyendo influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte;

(b) Si se comprueba que, de conformidad con los
procedimientos administrativos del Banco, cualquier firma,
entidad o persona actuando como oferente o participando en
un proyecto financiado por el Banco incluyendo, entre
otros, prestatarios, oferentes, proveedores, contratistas,
subcontratistas, consultores y concesionarios, organismos
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gjecutores u organismos contratantes (incluyendo sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes) ha
cometido un acto de fraude o corrupcion, el Banco podra:

(i) decidir no financiar ninguna propuesta de
adjudicacion de un contrato o de un contrato
adjudicado para la adquisicion de bienes o la
contratacion de obras financiadas por el Banco;

(if)  suspender los desembolsos de la operacion, si se
determina, en cualquier etapa, que existe evidencia
suficiente para comprobar el hallazgo de que un
empleado, agente o representante del Prestatario, el
Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha
cometido un acto de fraude o corrupcion;

(iif) cancelar y/o acelerar el pago de una parte del
préstamo o de la  donacién  relacionada
inequivocamente con un contrato, cuando exista
evidencia de que el representante del Prestatario, o
Beneficiario de una donacion, no ha tomado las
medidas correctivas adecuadas en un plazo que el
Banco considere razonable y de conformidad con las
garantias de debido proceso establecidas en la
legislacion del pais Prestatario;

(iv) emitir una amonestacion en el formato de una carta
formal de censura a la conducta de la firma, entidad o
individuo;

(v)  declarar a una persona, entidad o firma inelegible, en
forma permanente o por determinado periodo de
tiempo, para que se le adjudiquen o participe en
contratos bajo proyectos financiados por el Banco,
excepto bajo aquellas condiciones que el Banco
considere apropiadas;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes
encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas
bajo las circunstancias del caso, incluyendo la
imposicion de multas que representen para el Banco
un reembolso de los costos vinculados con las
investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones
podran ser impuestas en forma adicional o en
sustitucion de otras sanciones.

(c) El Banco ha establecido procedimientos
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administrativos para los casos de denuncias de fraude
y corrupcion dentro del proceso de adquisiciones o la
ejecucion de un contrato financiado por el Banco, los
cuales estan disponibles en el sitio virtual del Banco
(www.iadb.org). Para tales propoésitos cualquier
denuncia deberd ser presentada a la Oficina de
Integridad Institucional del Banco (OIll) para la
realizacion de la correspondiente investigacion. Las
denuncias podran ser presentadas confidencial o
anonimamente.

(d) Los pagos estaran expresamente condicionados a que la
participacion de los Oferentes en el proceso de
adquisiciones se haya llevado de acuerdo con las politicas
del Banco aplicables en materia de fraude y corrupcion
que se describen en esta Clausula 3.1.

(e) Laimposicion de cualquier medida que sea tomada por el
Banco de conformidad con las provisiones referidas en el
literal b) de esta Clausula podra hacerse de forma publica
o0 privada, de acuerdo con las politicas del Banco.

El Banco tendra el derecho a exigir que en los contratos
financiados con un préstamo o donacion del Banco, se
incluya una disposicion que exija que los Oferentes,
proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y
concesionarios permitan al Banco revisar sus cuentas y
registros y cualquier otros documentos relacionados con la
presentacion de propuestas y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una auditoria por auditores
designados por el Banco. Para estos efectos, el Banco tendra
el derecho a exigir que se incluya en contratos financiados
con un préstamo del Banco una disposicion que requiera que
los Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas,
consultores y concesionarios: (i) conserven todos los
documentos y registros relacionados con los proyectos
financiados por el Banco por un periodo de tres (3) afios
luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo
contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la
investigacion de denuncias de fraude o corrupcion, y pongan
a disposicion del Banco los empleados o agentes de los
oferentes,  proveedores,  contratistas,  subcontratistas,
consultores y concesionarios que tengan conocimiento del
proyecto financiado por el Banco para responder las consultas
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provenientes de personal del Banco o de cualquier
investigador, agente, auditor o consultor apropiadamente
designado para la revision o auditoria de los documentos. Si
el Oferente, proveedor, contratista, subcontratista, consultor o
concesionario incumple el requerimiento del Banco, o de
cualquier otra forma obstaculiza la revision del asunto por
parte del Banco, el Banco, bajo su sola discrecion, podra
tomar medidas apropiadas contra el Oferente, proveedor,
contratista, subcontratista, consultor o concesionario.

3.3 Los Oferentes deberan declarar y garantizar:

(@ que han leido y entendido la prohibicion sobre actos
de fraude y corrupcion dispuesta por el Banco y se
obligan a observar las normas pertinentes;

(b) que no han incurrido en ninguna infraccion de las
politicas sobre fraude y corrupcion descritas en este
documento;

(¢) que no han tergiversado ni ocultado ningun hecho
sustancial durante los procesos de adquisicion o
negociacion del contrato o cumplimiento del contrato;

(d) que ninguno de sus directores, funcionarios o
accionistas principales  han  sido  declarados
inelegibles para que se les adjudiquen contratos
financiados por el Banco, ni han sido declarados
culpables de delitos vinculados con fraude o
corrupcion;

() que ninguno de sus directores, funcionarios o
accionistas principales han sido director, funcionario o
accionista principal de ninguna otra compafiia o entidad
que haya sido declarada inelegible para que se
le adjudiquen contratos financiados por el Banco o
ha sido declarado culpable de un delito vinculado con
fraude o corrupcion;

() que han declarado todas las comisiones, honorarios
de representantes, pagos por servicios de facilitacion
0 acuerdos para compartir ingresos relacionados con
el contrato o el contrato financiado por el Banco;

(@) que reconocen que el incumplimiento  de
cualquiera  de  estas  garantias constituye el
fundamento para la imposicién por el Banco de
cualquiera o de un conjunto de medidas que se
describen en la Clausula 3.1 (b).
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4. Oferentes 4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente,
elegibles deberan ser originarios de paises miembros del Banco. Los
Oferentes originarios de paises no miembros del Banco serdn
descalificados de participar en contratos financiados en todo o en
parte con fondos del Banco. En la Seccidn 111 de este documento se
indican los paises miembros del Banco al igual que los criterios
para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el origen de los
bienes y servicios. Los oferentes de un pais miembro del Banco, al
igual que los bienes suministrados, no seran elegibles si:

(@) las leyes o la reglamentacion oficial del pais del Prestatario
prohibe relaciones comerciales con ese pais; o

(b) por un acto de conformidad con una decision del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del
Capitulo VII de la Carta de esa Organizacion, el pais del
Prestatario prohiba las importaciones de bienes de ese pais 0
cualquier pago a personas o entidades en ese pais

4.2 Un Oferente no deberé tener conflicto de interés. Los Oferentes
que sean considerados que tienen conflicto de interés seran
descalificados. Se considerara que los Oferentes tienen conflicto de
interés con una 0 mas partes en este proceso de licitacion si ellos:

(@) estin o han estado asociados, directa ©
indirectamente, con una firma o con cualquiera de sus
afiliados, que ha sido contratada por el Contratante
para la prestacion de servicios de consultoria para la
preparacion del disefio, las especificaciones técnicas y
otros documentos que se utilizardn en la licitacion
para la adquisicion de los bienes objeto de estos
Documentos de Licitacién; o

(b) presentan mas de una oferta en este proceso
licitatorio, excepto si se trata de ofertas alternativas
permitidas bajo la clausula 13 de las IAO. Sin
embargo, esto no limita la participacion de
subcontratistas en mas de una oferta

4.3 Un Oferente que ha sido declarado inelegible para que se le
adjudiquen contratos financiados por el Banco durante el
periodo de tiempo determinado por el Banco de acuerdo a lo
establecido en la clausula 3 de las IAO, sera descalificado.

4.4 Las empresas estatales del pais Prestatario seran elegibles
solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomia legal y
financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii)
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5. Calificaciones
del Oferente

4.5

5.1

5.2

5.3

no dependen de ninguna agencia del Prestatario.

Los Oferentes deberan proporcionar al Contratante evidencia
satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el Contratante
razonablemente la solicite.

Todos los Oferentes deberan presentar en la Seccion 1V,
“Formularios de la Oferta”, una descripcion preliminar del
método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo
planos y graficas, segln sea necesario.

Si se realiz6 una precalificacion de los posibles Oferentes, sélo
se consideraran las Ofertas de los Oferentes precalificados para la
adjudicacion del Contrato. Estos Oferentes precalificados deberan
confirmar en sus Ofertas que la informacion presentada
originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha de
presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su Oferta
cualquier informacién que actualice su informacion original de
precalificacion. La confirmacion o actualizacion de la
informacion deberd presentarse en los formularios pertinentes
incluidos en la Seccion 1V.

Si el Contratante no realizé una precalificacion de los posibles
Oferentes, todos los Oferentes deberan incluir con sus Ofertas la
siguiente informacion y documentos en la Seccién 1V, a menos
que se establezca otra cosa en los DDL.:

(a) copias de los documentos originales que establezcan la
constitucion o incorporacion y sede del Oferente, asi como
el poder otorgado a quien suscriba la Oferta autorizandole
a comprometer al Oferente;

(b) Monto total anual facturado por la construccion de las
obras civiles realizadas en cada uno de los ultimos cinco
(5) afos;

(c) experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en
cada uno de los ultimos cinco (5) afios, y detalles de los
trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, asi
como de los clientes que puedan ser contactados para
obtener mayor informacion sobre dichos contratos;

(d) principales equipos de construccion que el Oferente
propone para cumplir con el contrato;

(e) calificaciones y experiencia del personal clave tanto
técnico como administrativo propuesto para desempefiarse
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en el Sitio de las Obras;

(f) informes sobre el estado financiero del Oferente, tales
como informes de pérdidas y ganancias e informes de
auditoria de los ultimos cinco (5) afios;

(g) evidencia que certifique la existencia de suficiente capital
de trabajo para este Contrato (acceso a linea(s) de crédito y
disponibilidad de otros recursos financieros);

(h) autorizacién para solicitar referencias a las instituciones
bancarias del Oferente;

(i) informacion relativa a litigios presentes o habidos durante
los dltimos cinco (5) afios, en los cuales el Oferente estuvo
0 estd involucrado, las partes afectadas, los montos en
controversia, y los resultados; y

(J) propuestas para subcontratar componentes de las Obras
cuyo monto ascienda a mas del diez (10) por ciento del
Precio del Contrato. El limite maximo del porcentaje de
participacion de subcontratistas esta establecido en los
DDL.

5.4 Las Ofertas presentadas por una Asociacion en Participacion,
Consorcio o Asociacion (APCA) constituida por dos o mas
firmas deberan cumplir con los siguientes requisitos, a menos
gue se indique otra cosa en los DDL.:

(@) la Oferta debera contener toda la informaciéon enumerada
en la antes mencionada Subclausula 5.3 de las IAO para
cada miembro de la APCA;

(b) la Oferta debera ser firmada de manera que constituya una
obligacion legal para todos los socios;

(c) todos los socios seran responsables mancomunada y
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de
acuerdo con las condiciones del mismo;

(d) uno de los socios debera ser designado como representante
y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir
instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los
miembros de la APCA,;

(e) la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los
pagos, se haran exclusivamente con el socio designado;

(f) con la Oferta se debera presentar una copia del Convenio
de la APCA firmado por todos lo socios 0 una Carta de
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5.5

5.6

Intencion para formalizar el convenio de constitucion de
una APCA en caso de resultar seleccionados, la cual
deberd ser firmada por todos los socios y estar
acompafiada de una copia del Convenio propuesto.

Para la adjudicacion del Contrato, los Oferentes deberan
cumplir con los siguientes criterios minimos de calificacion:

(a) tener una facturacion promedio anual por construccion de
obras por el periodo indicado en los DDL de al menos el
multiplo indicado en los DDL.

(b) demostrar experiencia como Contratista principal en la
construccion de por lo menos el nimero de obras indicado
en los DDL, cuya naturaleza y complejidad sean
equivalentes a las de las Obras licitadas, adquirida durante
el periodo indicado en los DDL (para cumplir con este
requisito, las obras citadas deberan estar terminadas en al
menos un setenta (70) por ciento);

(c) demostrar que puede asegurar la disponibilidad oportuna
del equipo esencial listado en los DDL (sea este propio,
alquilado o disponible  mediante  arrendamiento
financiero);

(d) contar con un Administrador de Obras con cinco afios de
experiencia en obras cuya naturaleza y volumen sean
equivalentes a las de las Obras licitadas, de los cuales al
menos tres afios han de ser como Administrador de Obras; y

(e) contar con activos liquidos y/o disponibilidad de crédito
libres de otros compromisos contractuales y excluyendo
cualquier anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato, por
un monto superior a la suma indicada en los DDL.

Un historial consistente de litigios o laudos arbitrales en
contra del Oferente o cualquiera de los integrantes de una
APCA podria ser causal para su descalificacion.

Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una
APCA se sumaran a fin de determinar si el Oferente cumple con
los requisitos minimos de calificacion de conformidad con las
Subclausulas 5.5 (a) y (e) de las IAO; sin embargo, para que
pueda adjudicarse el Contrato a una APCA, cada uno de sus
integrantes debe cumplir al menos con el veinte y cinco por
ciento (25%) de los requisitos minimos para Oferentes
individuales que se establecen en las Subclausulas 5.5 (a), (b) y
(e); vy el socio designado como representante debe cumplir al
menos con el cuarenta porciento (40%) de ellos. De no



14 Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

satisfacerse este requisito, la Oferta presentada por la APCA
serd rechazada. Para determinar la conformidad del Oferente
con los criterios de calificacion no se tomaran en cuenta la
experiencia ni los recursos de los subcontratistas, salvo que se
indique otra cosa en los DDL..

6. UnaOfertapor 6.1 Cada Oferente presentara solamente una Oferta, ya sea
Oferente individualmente o como miembro de una APCA. El Oferente
que presente o participe en méas de una Oferta (a menos que lo
haga como subcontratista 0 en los casos cuando se permite
presentar o se solicitan propuestas alternativas) ocasionara que

todas las propuestas en las cuales participa sean rechazadas.

7. Costo de las 7.1 Los Oferentes seran responsables por todos los gastos asociados
propuestas con la preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contratante
en ningln momento sera responsable por dichos gastos.

8. Visita al Sitio 8.1 Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a
de las obras su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus
alrededores y obtenga por si mismo toda la informacion que
pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el
Contrato para la construccion de las Obras. Los gastos

relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente.

B. Documentos de Licitaciéon

9. Contenido de 9.1 EIl conjunto de los Documentos de Licitacion comprende los
los Documentos documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las
de Licitacion enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la

clausula 11 de las 1AO:

Seccion | Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Seccion 11 Datos de la Licitacion (DDL)
Seccion Il Paises Elegibles

Seccion IV Formularios de la Oferta
Seccion V' Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccion VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Seccion VIl Especificaciones y Condiciones de
Cumplimiento

Seccion VIII  Planos
Seccion IX  Lista de Cantidadesy Actividades
Seccién X Formularios de Garantias
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10. Aclaracion de
los Documentos
de Licitacion

11. Enmiendas a
los Documentos
de Licitacion

12. Idioma de las
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13. Documentos
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10.1

111

11.2

11.3

121

131

Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre
los Documentos de Licitacion deberdn solicitarlas al
Contratante por escrito a la direccion indicada en los DDL.
El Contratante deberd responder a cualquier solicitud de
aclaracion recibida por lo menos 21 dias antes de la fecha
limite para la presentacion de las Ofertas. Se enviaran copias
de la respuesta del Contratante a todos los que compraron los
Documentos de Licitacion, la cual incluird una descripcion de
la consulta, pero sin identificar su origen.

Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el
Contratante podra modificar los Documentos de Licitacion
mediante una enmienda.

Cualquier enmienda que se emita formara parte integral de los
Documentos de Licitacion y sera comunicada por escrito a
todos los que compraron los Documentos de Licitacion. Los
posibles Oferentes deberan acusar recibo de cada enmienda
por escrito al Contratante.

Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo
suficiente para tener en cuenta una enmienda en la preparacion
de sus Ofertas, el Contratante deberd extender, si fuera
necesario, el plazo para la presentacion de las Ofertas, de
conformidad con la Subclausula 21.2 de las IAO.

C. Preparacion de las Ofertas

Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan
estar redactados en el idioma que se especifica en los DDL.

La Oferta que presente el Oferente debera estar conformada
por los siguientes documentos:

(@) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la
Seccion 1V);

(b) La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, 0 la
Declaracién de Mantenimiento de la Oferta, si de
conformidad con la Clausula 17 de las IAO asi se
requiere;

(c) La Lista de Cantidades valoradas (es decir, con
indicacién de precios);

(d) ElI formulario y los documentos de Informacion para la
Calificacion;

(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; y
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(F) cualquier otro material que se solicite a los Oferentes
completar y presentar, segun se especifique en los DDL.

14. Precios de la 14.1 EIl Contrato comprendera la totalidad de las Obras especificadas
Oferta en la Subclausula 1.1 de las 1AO, sobre la base de la Lista de
Cantidades valoradas presentada por el Oferente.

14.2 El Oferente indicara los precios unitarios y los precios totales
para todos los rubros de las Obras descritos en la Lista de
Cantidades. EI Contratante no efectuara pagos por los rubros
ejecutados para los cuales el Oferente no haya indicado precios,
por cuanto los mismos se consideraran incluidos en los demés
precios unitarios y totales que figuren en la Lista de Cantidades.
Si hubiere correcciones, éstas se harén tachando, rubricando, y
fechando los precios incorrectos y  rescribiéndolos
correctamente.

14.3 Todos los derechos, impuestos y demas gravdmenes que deba
pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier
otra razon, hasta 28 dias antes de la fecha del plazo para la
presentacion de las Ofertas, deberdn estar incluidos en los
precios unitarios y en el precio total de la Oferta presentada
por el Oferente.

14.4 EIl precio Global que cotice el Oferente estaran sujetos a
ajustes durante la ejecucion del Contrato si asi se dispone en
los DDL, en las CEC, y en las estipulaciones de la Clausula 47
de las CGC. El Oferente deberad proporcionar con su Oferta
toda la informacion requerida en las Condiciones Especiales
del Contrato y en la Clausula 47 de las CGC.

15. Monedasdela  15.1 EI precio Global deberan ser cotizadas por el Oferente
Oferta y pago enteramente en la moneda del pais del Contratante segun se
especifica en los DDL. Los requisitos de pagos en moneda
extranjera se deberadn indicar como porcentajes del precio de
la Oferta (excluyendo las sumas provisionales) y seran
pagaderos hasta en tres monedas extranjeras a elecciéon del

Oferente.

15.2 Los tipos de cambio que utilizara el Oferente para determinar
los montos equivalentes en la moneda nacional y establecer
los porcentajes mencionados en la Subclausula 15.1 anterior,
sera el tipo de cambio vendedor para transacciones similares
establecido por la fuente estipulada en los DDL, vigente a la
fecha correspondiente a 28 dias antes de la fecha limite para la
presentacion de las Ofertas. El tipo de cambio aplicara para
todos los pagos con el fin que el Oferente no corra ningun
riesgo cambiario. Si el Oferente aplica otros tipos de cambio,
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15.3

154

16.1

16.2

16.3

171

las disposiciones de la Clausula 29.1 de las 1AO aplicaran, y
en todo caso, los pagos se calcularan utilizando los tipos de
cambio cotizadas en la Oferta.

Los Oferentes indicaran en su Oferta los detalles de las
necesidades previstas en monedas extranjeras.

Es posible que el Contratante requiera que los Oferentes
aclaren sus necesidades en monedas extranjeras y que
sustenten que las cantidades incluidas en los precios, si asi se
requiere en los DDL, sean razonables y se ajusten a los
requisitos de la Subclausula 15.1 de las IAO.

Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado
en los DDL.

En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar
a los Oferentes que extiendan el periodo de validez por un
plazo adicional especifico. La solicitud y las respuestas de los
Oferentes deberan ser por escrito. Si se ha solicitado una
Garantia de Mantenimiento de la Oferta de conformidad con
la Clausula 17 de las I1AO, ésta debera extenderse también por
28 dias después de la fecha limite prorrogada para la
presentacion de las Ofertas. Los Oferentes podran rechazar tal
solicitud sin que se les haga efectiva la garantia o se ejecute la
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta. Al Oferente que
esté de acuerdo con la solicitud no se le requerird ni se le
permitira que modifique su Oferta, excepto como se dispone
en la Clausula 17 de las IAO.

En el caso de los contratos con precio fijo (sin ajuste de precio),
si el periodo de validez de las Ofertas se prorroga por mas de 56
dias, los montos pagaderos al Oferente seleccionado en moneda
nacional y extranjera se ajustaran segun lo que se estipule en la
solicitud de extension. La evaluacion de las Ofertas se basara en
el Precio de la Oferta sin tener en cuenta los ajustes antes
sefialados.

Si se solicita en los DDL, el Oferente debera presentar como
parte de su Oferta, una Garantia de Mantenimiento de la
Oferta 0 una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta, en el
formulario original especificado en los DDL.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta serd por la suma
estipulada en los DDL y denominada en la moneda del pais
del Contratante, o en la moneda de la Oferta, 0 en cualquier
otra moneda de libre convertibilidad, y debera:

(@) aeleccion del Oferente, consistir en una carta de crédito
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17.3

17.4

175

0 en una garantia bancaria emitida por una institucion
bancaria, 0 una fianza o pdéliza de caucion emitida por
una aseguradora o afianzadora;

(b) ser emitida por una institucion de prestigio seleccionada
por el Oferente en cualquier pais. Si la institucién que
emite la garantia estd localizada fuera del pais del
Contratante, esta debera tener una institucion financiera
corresponsal en el pais del Contratante que permita hacer
efectiva la garantia;

(c) estar sustancialmente de acuerdo con uno de los
formularios de Garantia de Mantenimiento de Oferta
incluidos en la Seccion X, “Formularios de Garantia” u
otro formulario aprobado por el Contratante con
anterioridad a la presentacion de la Oferta;

(d) ser pagadera a la vista con prontitud ante solicitud escrita
del Contratante en caso de tener que invocar las
condiciones detalladas en la Clausula 17.5 de las IAQ;

(e) ser presentada en original (no se aceptaran copias);

(f) permanecer vélida por un periodo que expire 28 dias
después de la fecha limite de la validez de las Ofertas, o
del periodo prorrogado, si corresponde, de conformidad
con la Clausula 16.2 de las IAQ;

Si la Subclausula 17.1 de las IAO exige una Garantia de
Mantenimiento de la Oferta o una Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta, todas las Ofertas que no estén
acompafiadas por una Garantia de Mantenimiento de la oferta
0 una Declaracién de Mantenimiento de la Oferta que
sustancialmente respondan a lo requerido en la clausula
mencionada, seran rechazadas por el Contratante por
incumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta o la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas Ofertas no
fueron seleccionadas seran devueltas inmediatamente después
de que el Oferente seleccionado suministre su Garantia de
Cumplimiento.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer
efectiva 0 la Declaracién de Mantenimiento de la Oferta se
podra ejecutar si:

(@ el Oferente retira su Oferta durante el periodo de validez
de la Oferta especificado por el Oferente en la Oferta,
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salvo lo estipulado en la Subclausula 16.2 de las IAO; o

(b) el Oferente seleccionado no acepta las correcciones al
Precio de su Oferta, de conformidad con la Subclausula
28 de las IAO;

(c) si el Oferente seleccionado no cumple dentro del plazo
estipulado con:

(1)  firmar el Contrato; 0

(i) suministrar la Garantia de Cumplimiento
solicitada.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta o la Declaracion
de Mantenimiento de la Oferta de una APCA debera ser
emitida en nombre de la APCAque presenta la Oferta. Si
dicha APCA no ha sido legalmente constituida en el momento
de presentar la Oferta, la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta o la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta debera
ser emitida en nombre de todos y cada uno de los futuros
socios de la APCA tal como se denominan en la carta de
intencion.

No se considerardan Ofertas alternativas a menos que
especificamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las
Subclausulas 18.1 y 18.2 de las IAO regiran y en los DDL se
especificara cual de las siguientes opciones se permitiré:

(@ Opcion Uno: Un Oferente podra presentar Ofertas
alternativas conjuntamente con su Oferta bésica. El
Contratante  considerard  solamente las  Ofertas
alternativas presentadas por el Oferente cuya Oferta
bésica haya sido determinada como la Oferta evaluada
de menor precio.

(b) Opcion Dos: Un Oferente podra presentar una Oferta
alternativa con o sin una Oferta para el caso basico.
Todas las Ofertas recibidas para el caso béasico, asi como
las Ofertas alternativas que cumplan con las
Especificaciones y los requisitos de funcionamiento de la
Seccion VII, seran evaluadas sobre la base de sus
propios méritos.

Todas las Ofertas alternativas deberdn proporcionar toda la
informacion necesaria para su completa evaluacion por parte
del Contratante, incluyendo los célculos de disefio, las
especificaciones técnicas, el desglose de los precios, los
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19. Formato y
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métodos de construccion propuestos y otros detalles
pertinentes.

19.1 El Oferente preparard un original de los documentos que
comprenden la Oferta segun se describe en la Clausula 13 de
las 1AO, el cual deberd formar parte del volumen que
contenga la Oferta, y lo marcard claramente como
“ORIGINAL”. Ademés el Oferente debera presentar el
numero de copias de la Oferta que se indica en los DDL y
marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de
discrepancia entre el original y las copias, el texto del original
prevalecera sobre el de las copias.

19.2 EIl original y todas las copias de la Oferta deberan ser
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar
firmadas por la persona o personas debidamente autorizada(s)
para firmar en nombre del Oferente, de conformidad con la
Subclausula 5.3 (a) de las IAO. Todas las paginas de la Oferta
que contengan anotaciones o enmiendas deberdn estar
rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta.

19.3 La Oferta no podra contener alteraciones ni adiciones, excepto
aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas por el
Contratante o las que sean necesarias para corregir errores del
Oferente, en cuyo caso dichas correcciones deberan ser
rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta.

19.4 El Oferente proporcionara la informacion sobre comisiones o
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta,
si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relacion con esta
Oferta, y con la ejecucion del contrato si el Oferente resulta
seleccionado.

D. Presentacién de las Ofertas

20.1 Los Oferentes siempre podran enviar sus Ofertas por correo o
entregarlas personalmente. Los Oferentes podran presentar sus
Ofertas electronicamente cuando asi se indique en los DDL.
Los Oferentes que presenten sus Ofertas electronicamente
seguiran los procedimientos indicados en los DDL para la
presentacion de dichas Ofertas. En el caso de Ofertas enviadas
por correo o entregadas personalmente, el Oferente pondra el
original y todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores,
que sellara e identificara claramente como “ORIGINAL” y
“COPIAS”, segun corresponda, y que colocard dentro de un
sobre exterior que también deberd sellar.
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21.2

22.1
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Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(@) estar dirigidos al Contratante a la direccion
proporcionada en los DDL,;

(b) levar el nombre y nimero de identificacion del Contrato
indicados en los DDL y CEC; y

(c) levar la nota de advertencia indicada en los DDL para
evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha
de apertura de Ofertas indicadas en los DDL.

Ademas de la identificacion requerida en la Subclausula 20.2 de
las 1AO, los sobres interiores deberan llevar el nombre y la
direccion del Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta
sin abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardia, de
conformidad con la Clausula 22 de las IAOQ.

Si el sobre exterior no esta sellado e identificado como se ha
indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizara
en caso de que la Oferta se extravie 0 sea abierta
prematuramente.

Las Ofertas deberan ser entregadas al Contratante en la
direccion especificada conforme a la Subclausula 20.2 (a) de
las IAO, a més tardar en la fecha y hora que se indican en los
DDL.

El Contratante podra extender el plazo para la presentacion de
Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de
Licitacion, de conformidad con la Clausula 11 de las IAO. En
este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y
de los Oferentes previamente sujetos a la fecha limite original
para presentar las Ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha
limite.

Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha y
hora limite para la presentacion de las Ofertas especificada de
conformidad con la Clausula 21 de las IAO sera devuelta al
Oferente remitente sin abrir.

Los Oferentes podrén retirar, sustituir o modificar sus Ofertas
mediante una notificacion por escrito antes de la fecha limite
indicada en la Clausula 21 de las IAO.

Toda notificacion de retiro, sustitucion o modificacion de la
Oferta debera ser preparada, sellada, identificada y entregada
de acuerdo con las estipulaciones de las Clausulas 19 y 20 de
las 1AO, y los sobres exteriores y los interiores debidamente
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marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCION?”, 0
“MODIFICACION”, segun corresponda.

23.3 Las notificaciones de retiro, sustitucion o modificacion
deberdn ser entregadas al Contratante en la direccion
especificada conforme a la Subclausula 20.2 (a) de las IAQ, a
mas tardar en la fecha y hora que se indican en la Clausula
21.1 de los DDL.

23.4 EIl retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de
vencimiento del plazo para la presentacion de Ofertas y la
expiracion del periodo de validez de las Ofertas indicado en
los DDL de conformidad con la Subclausula 16.1 o del
periodo prorrogado de conformidad con la Subclausula 16.2
de las IAO, puede dar lugar a que se haga efectiva la Garantia
de Mantenimiento de la Oferta o se ejecute la Garantia de la
Oferta, segun lo dispuesto en la clausula 17 de las IAO.

23.5 Los Oferentes solamente podran ofrecer descuentos o modificar
los precios de sus Ofertas sometiendo modificaciones a la Oferta
de conformidad con esta clausula, o incluyéndolas en la Oferta
original.

E. Apertura y Evaluacion de las Ofertas

24. Apertura de las 24.1 EIl Contratante abrird las Ofertas, y las notificaciones de
Ofertas retiro, sustitucion y modificacion de Ofertas presentadas de
conformidad con la Clausula 23, en acto publico con la
presencia de los representantes de los Oferentes que decidan
concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los
DDL. EIl procedimiento para la apertura de las Ofertas
presentadas electronicamente si las mismas son permitidas de
conformidad con la Subclausula 20.1 de las IAO, estaran
indicados en los DDL.

24.2 Primero se abriran y leeran los sobres marcados “RETIRO”.
No se abriran las Ofertas para las cuales se haya presentado una
notificacion aceptable de retiro, de conformidad con las
disposiciones de la clausula 23 de las IAO.

24.3 En el acto de apertura, el Contratante leer4 en voz alta, y
notificara por linea electronica cuando corresponda, Yy
registrara en un Acta los nombres de los Oferentes, los
precios totales de las Ofertas y de cualquier Oferta alternativa
(si se solicitaron o permitieron Ofertas alternativas),
descuentos, notificaciones de retiro, sustitucion 0
modificacion de Ofertas, la existencia o falta de la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta o de la Declaracion de
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25. Confidenciali-

dad

26. Aclaracion de

las Ofertas

27. Examen de las

Ofertas

para

24.4

251

26.1

27.1

Mantenimiento de la Oferta, si se solicitd, y cualquier otro
detalle que el Contratante considere apropiado. Ninguna
Oferta o notificacion sera rechazada en el acto de apertura,
excepto por las Ofertas tardias de conformidad con la
Clausula 22 de las IAO. Las sustituciones y modificaciones a
las Ofertas presentadas de acuerdo con las disposiciones de la
Clausula 23 de las IAO que no sean abiertas y leidas en voz
alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas
para evaluacion sin importar las circunstancias y seran
devueltas sin abrir a los Oferentes remitentes.

El Contratante preparara un acta de la apertura de las Ofertas
que incluird el registro de las ofertas leidas y toda la
informacién dada a conocer a los asistentes de conformidad
con la Subclausula 24.3 de las 1AO y enviara prontamente
copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron
ofertas puntualmente.

No se divulgara a los Oferentes ni a ninguna persona que no
esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion,
informacion relacionada con el examen, aclaracion,
evaluacion, comparacion de las Ofertas, ni la recomendacion
de adjudicacion del contrato hasta que se haya publicado la
adjudicacion del Contrato al Oferente seleccionado de
conformidad con la Subclausula 34.4 de las 1AO. Cualquier
intento por parte de un Oferente para influenciar al
Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la
adjudicacion del contrato podré resultar en el rechazo de su
Oferta. No obstante lo anterior, si durante el plazo
transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de
adjudicacion del contrato, un Oferente desea comunicarse con
el Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el
proceso de la licitacion, debera hacerlo por escrito.

Para facilitar el examen, la evaluacién y la comparacion de las
Ofertas, el Contratante tendréa la facultad de solicitar a cualquier
Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los
precios en el Calendario de Actividades. La solicitud de
aclaracion y la respuesta correspondiente deberan efectuarse por
escrito pero no se solicitara, ofrecerd ni permitira ninguna
modificacién de los precios o a la sustancia de la Oferta, salvo
las que sean necesarias para confirmar la correccién de errores
aritméticos que el Contratante haya descubierto durante la
evaluacion de las Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la
clausula 28 de las IAO.

Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el
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determinar su Contratante determinara si cada una de ellas:

cumplimiento .. — .
P (@) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la

clausula 4 de las 1AO;
(b) ha sido debidamente firmada;

(c) esta acompariada de la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta 0 de la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta
si se solicitaron; y

(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los
documentos de licitacion.

27.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface
todos los términos, condiciones y especificaciones de los
Documentos de Licitacion sin desviaciones, reservas u
omisiones significativas. Una desviacién, reserva u omision
significativa es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de las Obras;

(b) limita de una manera considerable, inconsistente con los
Documentos de Licitacion, los derechos del Contratante o
las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicion
competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas cumplen
sustancialmente con los requisitos de los Documentos de
Licitacion.

27.3 Si una Oferta no cumple sustancialmente con los requisitos de
los Documentos de Licitacion, sera rechazada por el
Contratante 'y el Oferente no podra posteriormente
transformarla en una oferta que cumple sustancialmente con
los requisitos de los documentos de licitacion mediante la
correccion o el retiro de las desviaciones o reservas.

28. Correccion de 28.1 El Contratante verificard si las Ofertas que cumplen
errores sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion contienen errores aritméticos. Dichos
errores seran corregidos por el Contratante de la siguiente

manera:

(@ cuando haya una discrepancia entre los montos indicados
en cifras y en palabras, prevaleceran los indicados en
palabras y

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el
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28.2

29. Moneda para la 29.1
evaluacion de
las Ofertas

30. Evaluacion y 30.1
comparacion de
las Ofertas

30.2

total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el
precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el
precio unitario cotizado, a menos que a juicio del
Contratante hubiera un error evidente en la expresion del
decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecera el
precio total cotizado para ese rubro y se corregira el precio
unitario.

El Contratante ajustard el monto indicado en la Oferta de
acuerdo con el procedimiento antes sefialado para la correccion
de errores y, con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se
considerara de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el
Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la
Oferta serd rechazada y podra hacerse efectiva la Garantia de
Mantenimiento de su Oferta o ejecutarse la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Subclausula
17.5 (b) de las 1AO.

Las Ofertas seran evaluadas como sean cotizadas en la moneda
del pais del Contratante, de conformidad con la Subclausula
15.1 de las IAO, a menos que el Oferente haya usado tipos de
cambio diferentes de las establecidas de conformidad con la
Subclausula 15.2 de las IAO, en cuyo caso, primero la Oferta se
convertira a los montos pagaderos en diversas monedas
aplicando los tipos de cambio cotizados en la Oferta, y después
se reconvertird a la moneda del pais del Contratante, aplicando
los tipos de cambio estipulados de conformidad con la
Subcléausula 15.2 de las 1AO.

El Contratante evaluara solamente las Ofertas que determine
que cumplen sustancialmente con los requisitos de los
Documentos de Licitacion de conformidad con la Clausula 27
de las IAO.

Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio
evaluado de cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

(@ corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en
la Clausula 28 de las IAO;

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para
imprevistos, si existieran, en el Calendario de Actividades,
pero incluyendo los trabajos por dia, siempre que sus
precios sean cotizados de manera competitiva;

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras
variaciones, desviaciones u Ofertas alternativas aceptables
presentadas de conformidad con la clausula 18 de las
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31.

32.

33.

IAO;y

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los
descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de
conformidad con la Subclausula 23.5 de las IAO.

30.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier variacion, desviacion u oferta alternativa. En la
evaluacion de las ofertas no se tendrdn en cuenta las
variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros factores
que excedan los requisitos de los documentos de licitacion o que
resulten en beneficios no solicitados para el Contratante.

30.4 En la evaluacion de las Ofertas no se tendré en cuenta el efecto
estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio
estipuladas en virtud de la clausula 47 de las CGC, durante el
periodo de ejecucion del Contrato.

30.5 En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la
subclausula 30.2 d), el contratante determinaré la aplicacion de
los descuentos a fin de minimizar el costo combinado de todos
los lotes.

Preferencia 31.1 No se aplicard un margen de preferencia para comparar las
Nacional ofertas de los contratistas nacionales con las de los contratistas
extranjeros

IAO

F. Adjudicacion del Contrato

Criterios de 32.1 De conformidad con la Clausula 33 de las IAO, el Contratante

Adjudicacién adjudicara el contrato al Oferente cuya Oferta el Contratante
haya determinado que cumple sustancialmente con los
requisitos de los Documentos de Licitacion y que representa
el costo evaluado como mas bajo, siempre y cuando el
Contratante haya determinado que dicho Oferente (a) es
elegible de conformidad con la Clausula 4 de las 1AO y (b)
estd calificado de conformidad con las disposiciones de la
Clausula 5 de las IAO.

Derecho del 33.1 No obstante lo dispuesto en la clausula 32, el Contratante se
Contratante a reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a
aceptar cancelar el proceso de licitacion y rechazar todas las Ofertas,
cualquier en cualquier momento antes de la adjudicacion del contrato,
Ofertaoa sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el
rechazar (los) Oferente(s) afectado(s), o esté obligado a informar al
cualquier o (los) Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decision del
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todas las
Ofertas

34. Notificacion de
Adjudicaciény
firma del
Convenio

341

34.2

34.3

34.4

Contratante.

Antes de la expiracion de la validez de la Oferta, el
Contratante le notificard& por escrito la decision de
adjudicacion del contrato al Oferente cuya Oferta haya sido
aceptada. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada
la “Carta de Aceptacion”) debera estipular el monto que el
Contratante pagara al Contratista por la ejecucion,
cumplimiento y mantenimiento de las Obras por parte del
Contratista, de conformidad con el Contrato (en lo sucesivo y
en el Contrato denominado el “Precio del Contrato”).

La Carta de Aceptacion dara por constituido el Contrato,
supeditado a la presentacion de la Garantia de Cumplimiento por
el Oferente, de conformidad con las disposiciones de la
Clausula35 de las IAO, y a la firma del Convenio, de
conformidad con la Subclausula 34.3 de las 1AO.

El Convenio incorporara todos los acuerdos entre el Contratante
y el Oferente seleccionado. Dentro de los 28 dias siguientes a la
fecha de la Carta de Aceptacion, el Contratante firmard y
enviara el Convenio al Oferente seleccionado. Dentro de los 21
dias siguientes despues de haber recibido el Convenio, el
Oferente seleccionado debera firmarlo y enviarlo al Contratante.

El Contratante publicara en el portal en linea del “UNDB”
(United Nations Development Business) y en el sitio de
Internet del Banco los resultados de la licitacion, identificando
la Oferta y los niumeros de los lotes y la siguiente informacion:
(i) el nombre de cada Oferente que presentd una Oferta; (ii)
los precios que se leyeron en voz alta en el acto de apertura de
las Ofertas; (iii) el nombre y los precios evaluados de cada
Oferta evaluada; (iv) los nombres de los Oferentes cuyas
Ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo; y (v) el
nombre del Oferente seleccionado y el precio cotizado, asi
como la duracion y un resumen del alcance del contrato
adjudicado. Después de la publicacion de la informacion
relativa a la adjudicacion del contrato, los Oferentes no
seleccionados podréan solicitar por escrito al Contratante una
reunion informativa a fin de obtener explicaciones de las
razones por las cuales sus Ofertas no fueron seleccionadas. El
Contratante respondera prontamente por escrito a cada
Oferente no seleccionado que tras la publicacion de los
detalles de la adjudicacion del contrato, solicite por escrito
explicaciones de las razones por las cuales su Oferta no fue
seleccionada.
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35. Garantia de 35.1 Dentro de los 21 dias siguientes después de haber recibido la
Cumplimiento Carta de Aceptacion, el Oferente seleccionado debera firmar el
contrato y entregar al Contratante una Garantia de
Cumplimiento por el monto estipulado en las CGC y en la forma
(garantia bancaria o fianza) estipulada en los DDL,
denominada en los tipos y proporciones de monedas indicados

en la Carta de Aceptacion y de conformidad con las CGC.

35.2 Si la Garantia de Cumplimiento suministrada por el Oferente
seleccionado es una garantia bancaria, ésta debera ser emitida, a
eleccion del Oferente, por un banco en el pais del Contratante, o
por un banco extranjero aceptable al Contratante a través de un
banco corresponsal con domicilio en el pais del Contratante.

35.3 Si la Garantia de Cumplimiento suministrada por el Oferente
seleccionado es una fianza, ésta deberd ser emitida por una
compafiia afianzadora que el Oferente seleccionado haya
verificado que es aceptable para el Contratante.

35.4 El incumplimiento del Oferente seleccionado con las
disposiciones de las Subclausulas 35.1 y 34.3 de las IAO
constituira base suficiente para anular la adjudicaciéon del
contrato y hacer efectiva la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta 0 ejecutar la Declaracion de Mantenimiento de la
Oferta. Tan pronto como el Oferente seleccionado firme el
Convenio y presente la Garantia de Cumplimiento de
conformidad con la Clausula 35.1 de las 1AO, el Contratante
comunicara el nombre del Oferente seleccionado a todos los
Oferentes no seleccionados y les devolverd las Garantias de
Mantenimiento de la Oferta de conformidad con la Clausula

17.4 de las IAO.
36. Pago de 36.1 El Contratante proveera un anticipo sobre el Precio del
anticipoy Contrato, de acuerdo a lo estipulado en las CGC y supeditado al
Garantia monto méximo establecido en los DDL. El pago del anticipo

deberé ejecutarse contra la recepcion de una garantia. En la
Seccion X “Formularios de Garantia” se proporciona un
formulario de Garantia Bancaria para Pago de Anticipo.

37. Conciliador 37.1 El Contratante propone que se designe como Conciliador bajo el
Contrato a la persona nombrada en los DDL, a quien se le
pagaran los honorarios por hora estipulados en los DDL, méas
gastos reembolsables. Si el Oferente no estuviera de acuerdo
con esta propuesta, debera manifestarlo en su Oferta. Si en la
Carta de Aceptacion el Contratante no expresa estar de acuerdo
con la designacion del Conciliador, el Conciliador debera ser
nombrado por la autoridad designada en los DDL vy las CEC, a
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solicitud de cualquiera de las partes.
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8. Disposiciones Generales

IAO 11

El Contratante es: Agencia Cordoba de Inversion y Financiamiento
Sociedad de Economia Mixta (A.C.I.LF - S.E.M.), Gobierno de la
Provincia de Cérdoba.

Presupuesto Oficial Global Estimado de la presente obra asciende a las
suma de: $ 21.351.683,69 (Pesos Veintiun millones trescientos cincuenta
y un mil seiscientos ochenta y tres con 69/100). Dicho monto incluye el
impuesto al valor agregado y demas impuestos calculado al mes de
Marzo de 2010.

Lote N°1: Presupuesto asciende a la suma de $ 7.480.588,05 (Pesos Siete
millones cuatrocientos ochenta mil quinientos ochenta y ocho con
05/100).

Lote N°2: Presupuesto asciende a la suma de $13.871.095,64 (Pesos
Trece millones ochocientos seenta y un mil noventa cinco con 64/100).

Las Obras son Ubicacion: Localidades de Las Perdices y General
Deheza, en Departamentos Tercero Arriba y Juarez Celman,

Numero e identificacion de los lotes (contratos) incluidos en esta
Licitacion publica internacional:

Descripcion de las Obras: Las Obras consisten en la rehabilitacion del
sistema de canales de desagie existente, incluyendo la construccién de
saltos y obras de arte, el mejoramiento de los caminos paralelos y el
corrimiento de alambrados. Serdn divididas en dos Contratos o Lotes,
abarcando cada uno lo siguiente:

Lote 1: Zona de Las Perdices: Ejecucion de un canal en tierra de
seccion trapecial, de una longitud de 19.600 m. El volumen de
excavacion es del orden de los 570.000 m®, y se incluyen unos 3.500 m®
de gaviones y colchonetas para la ejecucion de saltos correctores de
pendiente y obras de arte.

Lote 2: Zona de Gral. Deheza: Ejecucion de tres canales en tierra de
seccion trapecial, con una longitud total de 38.000 m. El volumen de
excavacion es del orden de los 880.000 m®, y se incluyen unos 13.000 m*
de gaviones y colchonetas para la ejecucion de saltos correctores de
pendiente y obras de arte.

Los licitantes podran cotizar por cada uno de los lotes o los dos en
conjunto. Se aceptardn descuentos por la adjudicacion de las dos obras,
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siempre que estén especificados en los formularios de oferta.

La comparacion de las ofertas y adjudicacion de los contratos sera
efectuada sobre cada obra individual o en conjunto, la que resulte
econdmicamente mas beneficiosa para el Contratante.

Sistema de contratacion: por Suma Alzada.

El nombre e identificacion del contrato son : Programa de Servicios
Agricolas Provinciales -PROSAP 1I- BID 899/0C-AR2.

IAO 1.2

La Fecha prevista de terminacion de la obra es de:
Lote N°1: Dieciocho (18) meses a partir de la firma del Acta de
Iniciacion de Obra y no podra ser variado por el licitante.

Lote N°2: Dieciocho (18) meses a partir de la firma del Acta de
Iniciacion de Obra y no podra ser variado por el licitante.

IAOC 2.1

El Nombre del Prestatario: El Prestatario es la Republica Argenting
(también denominada la Nacion Argentina o la Nacién, indistintamente)
por intermedio del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca de la
Nacion.

Préstamo es el Contrato de Préstamo N° 899/0C-AR2 (para financiar
parcialmente el Programa de Servicios Agricolas Provinciales,
(PROSAP), el cual, a la fecha de emisién de los documentos de
licitacion, ha sido aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID).

Subprestatario es la provincia de Codrdoba, beneficiaria del
financiamiento acordado mediante el Contrato de Préstamo Subsidiario
de Prestamo firmado con la Nacion Argentina

El nombre del Proyecto es Programa de Servicios Agricolas Provinciales
(PROSAP)

IAOC 2.1

La expresion “Banco” utilizada comprende al Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). Los requerimientos del Banco y de los fondos
administrados son identicos con excepcion de los paises elegibles en
donde la membresia es diferente (Ver Seccion Paises Elegibles). Las
referencias en este documento a “préstamos’ abarca los instrumentos y
metodos de financiamiento, las cooperaciones tecnicas (CT), y los
financiamientos de operaciones. Las referencias a los “Contratos de
Prestamo” comprenden todos los instrumentos legales por medio de los
cuales se formalizar las operaciones del Banco.El préstamo del Banco es:
Programa de Servicios Agricolas Provinciales (PROSAP) Préstamo BID
Numero: 899/0C-AR2.

Fecha: 26 de Marzo de 1996.

IAOC 2.1

El nombre del Proyecto es Nombre del Proyecto: CONSERVACION DE
SUELOS Y MANEJOS DE LOS ESCURRIMIENTOS HIDRICOS EN
AREAS SELECCIONADAS DE LA REGION PEDEMONTANA.
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Descripcion de las Obras: Las Obras consisten en la rehabilitacion del
sistema de canales de desagie existente, incluyendo la construccién de
saltos y obras de arte, el mejoramiento de los caminos paralelos y el
corrimiento de alambrados. Seran divididas en dos Contratos o Lotes,
abarcando cada uno lo siguiente:

Lote 1: Zona de Las Perdices: Ejecucion de un canal en tierra de
seccion trapecial, de una longitud de 19.600 m. ElI volumen de
excavacion es del orden de los 570.000 m®, y se incluyen unos 3.500 m®
de gaviones y colchonetas para la ejecucion de saltos correctores de
pendiente y obras de arte.

Lote 2: Zona de Gral. Deheza: Ejecucion de tres canales en tierra de
seccion trapecial, con una longitud total de 38.000 m. El volumen de
excavacion es del orden de los 880.000 m®, y se incluyen unos 13.000 m*
de gaviones y colchonetas para la ejecucion de saltos correctores de
pendiente y obras de arte

IAO 5.3 (a)

Informacion legal:

e Nombre o razon social del Oferente

e Domicilio real, teléfono, y direccion, fax o telex, correo
electronico.

e Contrato Social (vigente) debidamente inscripto en el
Registro Publico de Comercio correspondiente al domicilio
legal del Oferente.

e Copia autenticada del Acta de designacion de autoridades en
caso de tratarse de Sociedades Andnimas, que acredite la
vigencia de la misma como representante de la sociedad.

e Copia autenticada del Documento Notarial de Poder con
facultad suficiente para representar al Oferente en los actos
licitatorios.

e Compromiso de constitucion de UTE conforme a las
disposiciones del Codigo de Comercio y las exigencias del
Pliego respecto de las responsabilidades de las Empresas que
la constituyen, suscriptas por los representantes de las
mismas, con copia en su caso, de los instrumentos societarios
que autorizan la conformacion de UTE.

e Constancia de Clave Unica de Identificacion Tributaria.

e Aceptacion de que, en el caso de ser Adjudicatario, fijara
domicilio en la Ciudad de Coérdoba, provincia de Cordoba,
Republica Argentina, a la cual se dirigiran todas las
notificaciones que se practiquen al Solicitante.

e Declaracion de conocimiento de la zona de obras.
e Renuncia a los fueros federales.
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IAO 5.3 (b)

Volumen de Facturacién Anual:

La informacién exigida debera suministrarse actualizada al mes anterior a
la fecha del Acto de Apertura de Ofertas, siguiendo el mismo orden del
presente documento.
Toda la documentacion antedicha debera presentarse en espafiol
(castellano), y ser foliada y firmada por el Representante Legal del
Oferente, autenticada por Escribano Publico y legalizada en el Colegio
de Escribanos.
En el caso de que sea preadjudicada una firma sin representacién en el
pais, toda la documentacién debera ser autenticada por el Consulado de
su pais de origen, legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto y traducida por Traductor Publico Nacional cuando no esté
extendida en espafiol.
Documentacion a presentar:
1-Valor monetario de las obras civiles realizadas por el
Licitante en cada uno de los ultimos cinco (5) afios,
contados desde el mes anterior inclusive al de la fecha
original de apertura de las ofertas.
Para cada contrato el Licitante deberd volcar la siguiente
informacion:
a. Nombre de la obra y ubicacién
b. Nombre, direccion, teléfono, fax, e-mail del cliente
c. Nombre y titulo del funcionario a quien el
contratante puede dirigir consultas o aclaraciones sobre las
obras realizadas por el Licitante.
d. Breve descripcion del proyecto y de las obras
construidas por el Licitante
e. Monto del contrato expresado en $, neto de
impuestos (o en USD para contratos firmados en el exterior)
y la parte de este monto que le correspondi6 al Licitante.
f. Fechas de inicio y terminacién del contrato de obra.

2- En el caso de obras realizadas en Argentina y contratadas
en moneda nacional, se aplicara el siguiente Factor de
Actualizacion (FA):

Afio 2005 FA=19
Afio 2006 FA=1,6
Afio 2007 FA=1,3
Afio 2008 FA=1,24
Afio 2009 FA=1,12
Ao 2010 FA=1

3- Para contratos firmados en el exterior y cuyos precios no
hayan sido establecidos en pesos, la moneda en la que se
presentard la informacion serd el dolar estadounidense
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1.

(USD). Dicha informacién serd convertida a pesos ($), de
acuerdo con los valores de la siguiente tabla y a
continuacion actualizada con el FA.

Afio 2005 1USD=$2,92
Afio 2006 1USD =$ 3,07
Afio 2007 1USD=$3,12
Afio 2008 1USD =$3,16
Afio 2009 1USD =$3,72
Afio 2010 1 USD= Cotizacion del “billete” tipo

vendedor al cierre de las operaciones.— Dolar
Estadounidense del Banco de la Nacion Argentina de 28
dias antes de la dltima fecha de Llamado a Licitacion.

4- Para aquellos Licitantes que hayan participado en
asociaciones 0 CONsorcios con otras empresas y deseen
incorporar estos contratos como antecedentes de su obra, el
monto facturado que se considerara sera el equivalente a su
participacion efectiva dentro de la asociacién o consorcio, la
que debera ser indicada.

El contratante se reserva el derecho de solicitar informacion
a cualquiera de los clientes mencionados por el Licitante a
su solo criterio.

Volumen Anual Disponible (VAD) Para:

Documentacion a presentar: se utilizara la misma que en

2- Asimismo el Oferente informard sobre la mejor
facturacion o certificacion en obras de construccion, neta de
impuestos, ejecutadas por el licitante en 12 (doce) meses
consecutivos, seleccionados dentro de los Gltimos 5 (cinco)
afios contados desde el mes anterior inclusive al de la tltima
fecha del Llamado a Licitacion. Los montos certificados
serén actualizados por el licitante considerando el Factor de
Actualizacion indicado mas arriba. Para contratos firmados
en el exterior primeramente se convertira el monto
contractual establecido en moneda extranjera a pesos segun
la cotizacion tipo vendedor del Baco de la Nacion Argentina
corrspondiente al mes de firma del contrato, y luego se
aplicara a ese monto en moneda nacional el Factor de
Actualizacion indicado arriba.

Esta informacion deberd presentarse en un cuadro
detallado que incluya los siguientes datos para cada
trabajo realizado en el periodo considerado: afio, nombre
de la obra, comitente, fecha del contrato, valor del
contrato, monto certificado en el periodo considerado a
valor original y a valor redeterminado, neto de impuestos.
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3- Listado de contratos en ejecucion indicando el porcentaje
certificado a la fecha de la presentacion.

4- Listado de obras en proceso de adjudicacion y/o
contratacion.

Se determinara el Volumen Anual Disponible (VAD) de
trabajos de construccion del licitante de la siguiente
manera:
VAD= CEA-Coa
Donde:
CEA-= capacidad de ejecucion actualizada.
Coa= compromiso de obra actualizado segun el FA
La CEA se determinara de la siguiente manera: CEA=PB
x 1.30
El Compromiso de Obra (CO) se determinara como el
compromiso contractual remanente de los 12 (doce) meses
posteriores al mes anterior a la fecha original de apertura
de licitacion, tomado de las obras en ejecucion o
encargadas o bajo compromiso, las que deberdn ser
actualizadas segun el FA indicado en la IAL 5.3 (b) de la
presente seccion. Para determinar el Compromiso de Obra
Anualizado se realizard para cada obra contratada el
siguiente calculo:
CO=A/B x12
Donde:
A= saldo del monto contractual
B= saldo del plazo contractual en meses.
Pero, si en una obra, el valor “B” es 6 0 menos y se ha
certificado mas del 50% la ecuacion queda reducida a la
siguiente expresion:
CO=A
Para obras de plazo hasta 6 (seis) meses el CO= la suma
de los parciales actualizados por el FA hara el total del
COA que se utilizara en la formula del VAD.
Para aquellos Licitantes que hayan participado en asociaciones 0 consorcios
con otras empresas y deseen incorporar estas facturaciones o certificaciones
como antecedentes de su obra, el monto facturado que se considerara serd el
equivalente a su participacion efectiva dentro de la asociacion o consorcio,
la que debera ser indicada.
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IAO 5.3 ()

Experiencia en Obras:

Obras de naturaleza y complejidad similares a la que se va a licitar,
realizadas por el Licitante en cada uno de los Gltimos 5 afios contados desde
el mes anterior inclusive al de la fecha original de apertura de las ofertas
expresadas en valores monetarios. Sus caracteristicas se especifican en I1AO
5.5 b). Estas obras deberdn ser enumeradas en la Seccion 1V y se debera
acompariar copia de certificaciones finales de cada obra.

IAO 5.3 (d)

Equipos

El oferente proporcionara informacion detallada sobre el equipo
propuesto en los formularios de la seccion IV.

El equipo solicitado es el minimo, pudiendo el Comitente, en el caso de
que sea adjudicada la obra al Licitante y si asi se justifica, solicitar otros
tipos y/o cantidades o el cambio de los que considere que no sean aptos
para el fin a que estan destinados, sin que ello implique ningln
reconocimiento econémico 0 mayores costos.

En todos los casos debera indicar las caracteristicas del equipo, marca y
modelo, afio de fabricacion y rendimiento. Todos los equipos deberan
estar en perfecto estado operativo, Si el Licitante resultara preadjudicado,
deberd informar al Contratante en qué lugar, dentro del pais, podra
revisar el equipo propuesto.

Para el caso de equipos a alquilar y/o adquirir, el Licitante debera
acompafiar el compromiso de alquiler o factura pro-forma,
respectivamente.

La planta hormigonera y los mixers pueden remplazarse por un
compromiso de provision de hormigén elaborado de Empresas de
reconocida trayectoria y capacidad de elaboracion de acuerdo a la obra y
transportarlo con equipos motohormigoneros.

El equipo minimo, debera ser presentado y colocado en obra, a la firma
del Acta de Inicio (Replanteo) y permanecera en ella hasta la fecha de
terminacion de la obra indicada en el Acta respectiva.

Los equipos 8.; 9. y 10. pueden ser reemplazados por un compromiso
formal de provision de hormigén elaborado por parte de un proveedor de
adecuada capacidad.VER DDL 5.5 (c)

IAO 5.3 (e)

Personal Clave:

Se considera como Personal Clave al Administrador de Obras (Jefe de
Obra), técnicos y administrativos para desempefiarse en el sitio de la
obra.

El Oferente debera presentar el Curriculum Vite y copia legalizada del
titulo del Administrador de Obras (Jefe de Obra) y Representante
Técnico que proponga el oferente e informacion detallada sobre su
experiencia.

Se adjuntara el compromiso escrito y firmado por la empresa Oferente,
por el profesional Representante Técnico y Jefe de Obra, cuyos
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antecedentes y curriculos se presenten, que en caso de ser adjudicatarios
cumpliran las funciones respectivas y no se permitira el reemplazo de
alguno de ellos. Si por razones de fuerza mayor o impedimento
comprobado surgiere la necesidad de reemplazo, el mismo sera
autorizado por la Inspeccion General de la Obra, y a su exclusivo
criterio, por quienes acrediten experiencias y antecedentes similares o
mejores.

IAO 5.3 (f)

Estados Contables:

A efectos de verificar la informacidn suministrada en puntos anteriores se
solicita la siguiente informacion adicional:

Estados de resultados, balance e informes de auditoria de los ultimos cinco
(5) afios cerrados antes de la fecha de presentacion de la propuesta
dictaminados y firmados en cada una de sus hojas por un profesional
habilitado en original. Ademas se acompafara la respectiva Memoria y en
caso de que corresponda, fotocopia autenticada del Acta de Asamblea por
la que se aprobd dicha documentacion.

Certificacion de un profesional habilitado que indique que a su leal saber no
existen modificaciones significativas entre la fecha de cierre de los Estados
Contables y la fecha de presentacion a la licitacion, y si las hay, cuales son
y su incidencia.

En caso de personas fisicas no obligadas a practicar balances, se
acompariaran declaraciones patrimoniales de los altimos cinco (5) afios
calendarios, certificadas por un Contador Publico cuya firma debera estar
debidamente certificada por el Consejo Profesional respectivo.

IAO 5.3 (g)

Activos Liquidos:

Documentacion a presentar: Evidencia de poseer activos liquidos libres
de otros compromisos contractuales durante los meses iniciales del
contrato. Los documentos de soporte seran:

1. Certificacion de los saldos en Caja (con firma de Contador Publico,
certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas) y/o cuentas
a la vista y/o certificados a plazo fijo a no més de 31 dias en entidades
bancarias o financieras expresamente reconocidas por el Banco Central de
la Republica Argentina o por la Autoridad de control de bancos en el pais
respectivo (con certificacion de la entidad).

2. tener activos liquidos y/o acceso a creditos ( incluyendo la
participacion de creditos certificados de proveedores), libres de otros
compromisos contractuales y excluyendo los anticipos a pagar bajo el
Contrato, por un valor no menor a Lote N°1: pesos $ 1.246.764,78 (un
millén doscientos cuarenta y seis mil setecientos sesenta y cuatro con
78/100).Lote N°2: pesos $ 2.311.849,27 (dos millones trescientos once
mil ochocientos cuarenta y nueve con 27/100).VER 5.5 (e).

Serd rechazada la oferta de aquellos Licitantes que tengan inhibiciones o
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problemas legales que les impidan la libre administracion y/o disposicion
de sus bienes.

3. Carta emitida por entidades bancarias o financieras expresamente
reconocidas por el Banco Central de la Republica Argentina o por la
Autoridad de control de bancos en el pais respectivo (con certificacion de
la entidad), debiendo el Licitante acreditar fehacientemente esta
circunstancia. Cada entidad bancaria o financiera notificara que reconoce
la situacion financiera del Licitante y que se compromete a poner a su
disposicion financiacion por el monto indicado en el caso de que se
adjudique la licitacion.

Los mencionados documentos deberan estar emitidos con una antelacion no
mayor a diez (10) dias de la fecha de apertura de la licitacion. La
informacion seré volcada en los formularios de la Seccion 1V.

El contratante se reserva el derecho de pedir referencias a las entidades
financieras de las que el Oferente es cliente.

IAO 5.3 (h) Informacion bancaria:
Autorizacion formal para solicitar informacién a las entidades bancarias
y financieras con las que opere el Oferente. EI Oferente debera
acompafiar un listado de dichas entidades, con su direccion, teléfono, fax
y correo electrénico

IAO 5.3 (i) Litigios pendientes:

Declaracion jurada del Licitante sobre problemas legales en los que fuera
parte, que tuvieran incidencia en su capacidad patrimonial o posibilidades
de contratacion o situaciones relativas a litigios, concursos preventivos,
quiebras, rescisiones de contrato de obra publica, nacionales provinciales y
municipales durante los Ultimos cinco(5) afios.

Declaracion Jurada del Oferente de que no esta inhabilitado por razones
civiles o comerciales; ni se encuentra comprendido en algunas de las
causales de incompatibilidad para contratar con el Estado Provincial en
general o con el Contratante en particular, conforme las normas vigentes.
Estas inhabilidades también se aplicaran a aquellas empresas cuyos
directores, sindicos o representantes legales, se encuentren comprendidos
en dichas causales o se hubieran desempefiado como directores, sindicos,
socios mayoritarios o representantes legales en sociedades que se
encuentren comprendidas en dichos supuestos.

El Oferente o cualquiera de los integrantes de una asociacion o grupo,
deberd no estar inhabilitado por razones civiles o comerciales; no
encontrarse comprendido en algunas de las causales de incompatibilidad
para contratar con el Estado Provincial o Municipal en general o con el
Contratante en particular, conforme las normas vigentes. Estas
inhabilidades también se aplicaran a aquellas empresas cuyos directores,
sindicos o representantes legales, se encuentren comprendidos en dichas
causales o se hubieran desempefiado como directores, sindicos, socios
mayoritarios o representantes legales en sociedades que se encuentren
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comprendidas en dichos supuestos.

IAO 5.3 (j)

El porcentaje maximo de participacion de subcontratistas es: 20 %

IAO 5.4 (¢)

Las firmas que se presenten asociadas a la Licitacion como Consorcios 0
APCA deberan hacerlo acompafiando su formal compromiso de que, en
caso de ser adjudicatarias del Contrato, se haran cargo de las obligaciones
emergentes en forma conjunta, mancomunada y solidaria dando total
cumplimiento a lo exigido para este tipo de asociacién por la Ley Nacional
de Sociedades Comerciales N° 19.550 y modificatorias.

Una vez presentadas a la licitacion, los Consorcios o0 APCA no podran
modificar su integracion (es decir cambiar las empresas que la componen ni
aumentar o disminuir su nimero) en toda situacion relacionada con la
misma y si fueran contratadas, tampoco podrdn hacerlo hasta el
cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato.

El compromiso de constitucion debera precisar los porcentajes de
participacion de cada integrante y el nombre de la empresa que actie como
representante.

IAO 5.5 (a)

El maltiplo del preuspuesto oficial del lote o lotes cotizados es de (2).
Presupuesto Oficial Global Estimado de la presente obra asciende a las
suma de: $ 21.351.683,69 (Pesos Veintiun millones trescientos cincuenta
y un mil seiscientos ochenta y tres con 69/100). Dicho monto incluye el
impuesto al valor agregado y demas impuestos calculado al mes de
Marzo de 2010.

Lote N°1: Presupuesto asciende a la suma de $ 7.480.588,05 (Pesos Siete
millones cuatrocientos ochenta mil quinientos ochenta y ocho con
05/100).

Lote N°2: Presupuesto asciende a la suma de $13.871.095,64 (Pesos
Trece millones ochocientos seenta y un mil noventa cinco con 64/100).

El oferente debera poseer por lo menos un volumen de facturacién anual
de:
- Lote N°1: $ 9.974.118,25 (Pesos Arg. nueve millones novecientos
setenta y cuatro mil ciento dieciocho con 25/100)
- Lote N°2: $ 18.494.794,19 (Pesos Arg. Dieciocho millones
cuatrocientos noventa y cuatro mil setecientos noventa y cuatro con
19/100).

El oferente debera poseer por lo menos un volumen anual disponible de:
-Lote N° 1. Mayor a $ 4.987.059,13 (cuatro millones novecientos
ochenta y siete mil cincuenta y nueve con 13/100).

-Lote N° 2: Mayor a $ 9.247.397,09 (nueve millones doscientos
cuarenta y siete mil trescientos noventa y siete con 09/100).

El periodo es de los ultimos cinco (5) afios contados desde el mes

anterior inclusive al de la fecha original de apertura de ofertas.
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IAO 5.5 (b)

Tener experiencia como contratista principal en obras de movimientos de
suelos, de por lo menos dos (2) obras ejecutadas en los Gltimos cinco (5)
afios. Se tomaran en cuenta las obras que se encuentren en ejecucion en
mas de un 70 %.

Se entendera por obras de similar volumen o monto, obras que tengan un
monto no menor al 80% del Presupuesto Oficial de las licitadas.
Demostrar la siguiente capacidad de ejecucion minima:

Lote 1: 750 m3/mes de movimientos de suelos (excavacion y posterior
relleno o disposicion final) para las zanjas, accesos, etc; y 75 m3/mes de
hormigon para la construccién de obras de cabecera.

Lote 2: 2250 m3/mes de movimiento de suelo (excavacion y posterior
relleno o disposicion final) para las zanjas, accesos, etc; y 225 m3/mes de
hormigon para la construccion de las obras de cabecera.

Para ambos lotes en su conjunto: deberan gozar de buen concepto en las
obras en que haya participado en los Ultimos cinco afios. El Contratante
se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento
de los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el
Oferente. El Contratante podra rechazar la oferta en caso de observar un
no buen desempefio en las obras en las que el Oferente, o cualquiera de
sus integrantes si fuese una asociacion, haya participado en el periodo
establecido.

Si el Licitante ha participado en UTE y desea incorporarestos contratos
como antecedentesse tendra en cuenta su participacion efectiva dentro de
la asociacion o consorcio, la que debera ser indicada. Los Licitantes
deberan acompariar copias de los Certificados de Obray Certificados que
comprueben lo declarado. ElI Contratante se reserva el derecho de
solicitar informacion a cualquiera de los clientes mencionados por el
Licitante a su solo criterio.
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IAO 5.5 (c) El Oferente debera contar minimamente con el equipamiento esencial que
se detalla a continuacién para la ejecucion del contrato:
Equipo Cantidad

1. Retroexcavadora tipo CAT 320 dos (2)

2. Cargadora frontal tipo CAT 930 dos (2)

3. Retroexcavadora tipo CAT 416 cuatro (4)

4. Motoniveladora tipo CAT 135-B una (1)

5. Topadora tipo CAT D7 una (1)

6. Equipo de compactacion autopropulsado dos (2)

7. Camion volcador dos (2)

8. Planta dosificadora de hormigdn de 50 m3/h una (1)

9. Hormigonera de 350 | una (1)

10. Camion motohormigonero dos (2)

11. Equipo compactador vibrante manual cuatro (4)

12. Motovibrador de hormigén dos (2)
IAO 5.5 (d) Contar con un Representante Técnico y un Administrador de Obras (Jefe

de Obra). El Representante Técnico debera tener titulo habilitante de
Ingenieros, egresados de universidades Nacionales o reconocidas
oficialmente, con antigliedad minima de cinco (5) afios en desempefio de
la profesion. Deberd haber actuado en la funcion de Representante
Técnico en por lo menos tres (3) obras similares a la licitada, (ver obras
similares en las 1AO 5.3 (c).

El Administrador de Obras (Jefe de Obras) debera tener Titulo habilitante
de Ingeniero, con antigiiedad minima de diez (10) afios en desempefio de
la profesion. EI Oferente debera presentar el Curriculum Vitae y copia
legalizada del titulo del Representante Técnico y Administrador de Obras
(Jefe de Obras) que proponga, y proporcionar informacion detallada
sobre su experiencia.

Debera estar en condiciones de matricularse de acuerdo con la legislacion
local, para poder ejercer su profesion.

Debe expresarse correctamente en idioma espafiol, en forma oral y
escrita.
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IAO 5.5 (€)

El monto minimo de activos liquidos y/o de acceso a créditos libres de
otros compromisos contractuales del Oferente seleccionado debera ser
de:
-Lote N°1: mayor a pesos $ 1.246.764,78 (un millon doscientos
cuarenta y seis mil setecientos sesenta y cuatro con 78/100).
-Lote N°2: mayor a pesos $ 2.311.849,27 (dos millones trescientos
once mil ochocientos cuarenta y nueve con 27/100)
Seré rechazada la oferta de aquellos Licitantes que tengan inhibiciones o
problemas legales que les impidan la libre administracion y/o disposicion
de sus bienes. La ocultacion o falsedad de toda o parte de la informacion
presentada sera causal de desestimacion de la oferta presentada.

IAO 5.6

Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una APCA,
UTE se sumardn a fin de determinar si el oferente cumple con los
requisitos minimos de calificacion de conformidad con las subclausulas
5.5 (a), (c) y (e) de las IAO; sin embargo, para que pueda adjudicarse el
contrato a una APCA, UTE, cada uno de sus integrantes debe cumplir al
menos con el veinticinco por ciento (25 %) de los requisitos minimos
para Oferentes individuales que se establecen en las subclausulas 5.5 (a),
(e), y contar con un avance de obra de por lo menos el veinticinco % (25
%) de alguna de las obras citadas en la subcladsula 5.5 (b) y el socio
designado como representante debe cumplir al menos con cuarenta por
ciento (40%) de ellos. De no satisfacerse este requisito, la oferta
presentada por la APCA, UTE serd rechazada. Para determinar la
conformidad del Oferente con los criterios de calificacion no se tomaran
en cuenta la experiencia ni los recursos de los subcontratistas

IAO 8.1

El oferente debe presentar una declaracién de que conoce el lugar y
condiciones en que se realizara la obra.

9. Documentos de Licitacion
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IAOC9.1

La licitacion, contratacion y ejecucion de las obras, asi como los
derechos y obligaciones de las partes, se regirdn por las normas
contenidas en los presentes Documentos de Licitacion, que anulan o
reemplazan a otras reglamentaciones que se le opongan.

Cuando exista vacio normativo o deba resolverse sobre aspectos no
reglamentados aqui, seran de aplicacion las normas supletorias que de
acuerdo a derecho correspondan a la jurisdiccion del Contratante y a la
personeria de éste, siempre que no se opongan a lo establecido en el
Contrato de Préstamo.

Cuando haya discrepancia entre los montos indicados en nimeros y en
palabras, prevaleceran los indicados en palabras. Si los planos tuviesen
indicaciones relativas a materiales por utilizar, formas de ejecutar los
trabajos, etc. ellas se considerardn, a los efectos mencionados en el
parrafo precedente como Las Especificaciones y Condiciones de
Cumplimiento. Las notas y observaciones en los planos y planillas,
primaran sobre las demas indicaciones consignadas en los mismos. En
caso de discrepancia en los planos entre las dimensiones a escala y las
expresamente consignadas en cifras, prevaleceran éstas ultimas

IAOC 10.1

El Contratante entenderd que el Oferente examind cuidadosamente todos
los documentos de Licitacion, para decidir si puede cumplir con las
condiciones técnicas, comerciales y contractuales estipuladas.

También entenderd que los analizé criticamente, para ver si contienen
alguna ambigliedad, omision o contradiccion, o alguna caracteristica que
no sea clara o que parezca discriminatoria o restrictiva, o alguna
disposicién que contravenga las Normas, a fin de formular los pedidos de
aclaraciéon o comentarios del caso segln se preveé en esta Subclausula.

Es responsabilidad del Oferente sefialar toda ambigliedad, contradiccion,
omision, etc. antes de presentar su oferta, a fin de asegurarse que esta
cumpla con todos los requisitos exigidos.

La direccion del Contratante para solicitar aclaraciones es:
Agencia Cordoba de Inversién y Financiamiento
Atencion: Mesa de Entrada, Planta baja

Rivera Indarte 33 Piso 3 Oficina: 305/301

Cordoba, Provincia de Cordoba

CP: X5000JAA

Republica Argentina

Teléfono: 0351-4268600 interno 305/301

Facsimil: 0351-4342420

Horario: lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas.

C. Preparacion de las Ofertas

IAOC 12.1

Todos los documentos relacionados con la Oferta deberan redactarse en
Espafiol (Castellano). Las ofertas deberan ser perfectamente legibles, sin
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enmiendas ni raspaduras.

IAO 13.1

El Calendario de Actividades debe incluir la Planilla de Oferta y el
Analisis de precios unitarios en las planillas de la Seccién IX.

Los Oferentes deberan acompafiar los Analisis de precios unitarios
detallados de cada uno de los items detallados en la Planilla de Oferta, en
un todo de acuerdo con los modelos que se adjuntan en la Seccion V.

La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los Analisis de
precios, con respecto a cantidades, precios, proporciones de mano de
obra, materiales, equipos, etc. para la ejecucion de esta obra conforme a
sus Especificaciones técnicas, no justificara modificacion alguna en los
precios unitarios del Contrato, es decir que los precios unitarios cotizados
seran invariables.

El Contratante podré solicitar aclaraciones al Oferente en el caso de que
los Analisis de precios presentados por el Oferente presenten errores,
irregularidades, precios o proporciones desusadas que afecten las
Especificaciones Técnicas, y en el caso de que la oferta, a juicio del
Contratante, no guarde coherencia entre el Plan de trabajos, la
Metodologia constructiva, el Equipamiento propuesto, los Analisis de
precios y la Planilla de oferta.

Para los materiales no comerciales que integran items de obra y cuyo
precio estd incluido en el de éstos, se deberdn presentar Analisis de
precios con indicacion del costo de mano de obra, amortizaciéon e
intereses, reparaciones Yy repuestos, combustibles y lubricantes,
transporte, costo del material, etc., con que figura en el andlisis de
precios del item que integra. Los transportes deberan ser cotizados en
todos los casos para la unidad de medida.

El Oferente podra omitir los Analisis de precios de todos aquellos items
de obra cuyo valor total no sobrepase el 0,5 % del de la oferta, sin
sobrepasar en conjunto el 5 % de la misma.

Al Costo Béasico (CB) de cada item se le adicionara uniformemente un
valor acumulativo que contemple los siguientes rubros:

1) Gastos Generales (GG): se aplica sobre CB

2) Beneficios (Be): se aplica sobre CB + GG

3) Gastos financieros: se aplica sobre CB + GG. Se debe emplear el

valor indicado por el Contratante.

4) Gastos Impositivos: se aplica sobre CB + GG + Be + k. El

Impuesto al Valor Agregado (IVA), se discriminara sobre el precio total
en la Planilla de Oferta.
Se deja expresamente aclarado que, dado que la obra se abona por suma
alzado, la presentacion de los Analisis de Precios tiene la finalidad de
realizar la certificacion parcial de la obra, de acuerdo con el avance
porcentual de los trabajos.

IAOC 14.4

El Contrato esté sujeto a ajustes de precio de conformidad con la clausula
47 de las CGC (47.1) y concordantes con las CEC

IAO 15.1

La moneda de cotizacion es el peso ($) de circulacion legal en la
Repulblica Argentina.
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IAO 15.2

La autoridad nombrada para establecer los tipos de cambio sera el Banco
de la Nacién Argentina, (http://www.bna.com.ar/).Tipo de cambio del
billete vendedor al cierre de operaciones en la fecha correspondiente a 28
dias antes del Gltimo plazo para la presentacion de ofertas.

IAO 15.4

Los Oferentes tendran que demostrar que sus necesidades en moneda
extranjera incluidas en los precios unitarios son razonables y se ajustan a
los requisitos de la Subclausula 15.1 de las IAO.

IAO 16.1

Periodo de validez de la Oferta: Las propuestas, se consideran firmes y
validas durante Noventa 90 dias a contar desde la fecha fijada para el
Acto de Apertura de Ofertas.

IAO17.1

La Oferta debera incluir una Garantia de Mantenimiento emitida por un
banco o una aseguradora utilizando el formulario para garantia de la
Oferta (garantia bancaria o fianza) incluido en la Seccion X “Formularios
de Garantia”.

IAO 17.2

Deberé presentarse una Garantia de Mantenimiento de la Oferta por una
suma de:

Lote N°1: $ 74.800 (pesos setenta y cuatro mil ochocientos) o su
equivalente en una moneda de libre convertibilidad.

Lote N°2: $ 138.700 (pesos ciento treinta y ocho mil setecientos)
0 su equivalente en una moneda de libre convertibilidad.

Las clausulas de la Pdliza de Seguro de Caucién no deben oponerse a las
normas que rigen esta Licitacion, debiendo constituirse el fiador como
deudor liso y llano y principal pagador, con renuncia expresa a los
beneficios de excusion y division.

La Compafiia Aseguradora que emita la Pdliza de Seguro de Caucion
debera contar con la autorizacién para operar de la Superintendencia de
Seguros de la Nacion (SSN) en dicha especialidad.

La Comparfiia Aseguradora deberad declarar los convenios de reaseguro
firmados con otras aseguradoras, entre las que distribuird el riesgo de esta
poliza.

En todos los seguros, la o las Compafiias Aseguradoras no podran dejar
sin efecto la vigencia de las polizas, sin comunicar al Contratante esta
circunstancia con una antelacion no menor de 15 dias, a contarse de la
fecha de notificacion

IAOC 18.1

No se consideraran Ofertas alternativas.
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IAO 19.1 El Oferente debera llenar y enviar;
Todos los documentos exigidos en original y dos copias, debidamente
foliadas y firmadas en todas las hojas por el Proponente y el
Representante Técnico de la Empresa, quienes deberan acreditar que se
encuentran legalmente facultados para hacerlo. En caso de discrepancia
entre el original y las copias, se tendra por valido el original.
El documento licitatorio puesto a la venta y todas las aclaraciones que
haya emitido La Agencia Cordoba de Inversion y Financiamiento
relacionadas con la licitacion debidamente firmado y sellado en todas sus
hojas por los representantes legal y técnico en prueba de que es de pleno
conocimiento y aceptacion del Proponente. Declaracion jurada de conocer
el lugar y las condiciones en que se realiza la obra.

D. Presentacion de las Ofertas

IAO 20.1 Los Oferentes No podran presentar Ofertas electronicamente.

IAC 20.2 (a) La Direccion del Contratante a los efectos de la presentacion de las
Ofertas es;
Agencia Cordoba de Inversion y Financiamiento.
Atencion: Mesa de Entrada, Planta baja
Rivera Indarte 33 Piso: 3 Oficina: 305/301-
CP: X5000JAA
Cérdoba, Provincia de Cérdoba.
Republica Argentina
Teléfono: 0351-4268600 int. 305/301
Facsimil: 0351-4342420
Horario: lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas.

IAC 20.2 (b) Nombre y nimero de identificacién del contrato tal como se indicé en la
IAO 1.1 : Programa de Servicios Agricolas Provinciales -PROSAP 1I-
BID 899/0C-AR2..

1AO 20.2 (c) La nota de advertencia debera leer “NO ABRIR ANTES DEL DIA de
apertura de las ofertas el dia 20 de Septiembre de 2010 a las 11:30 horas.

IAO 21.1

La fecha y la hora limite para la presentacion de las Ofertas seran: fecha
de apertura de las ofertas a las 11:00 hs.




48 Seccion 1l. Datos de la Licitacion
E. Apertura y Evaluacion de las Ofertas

IAO 24.1 La ape_rtura} de las Ofertas t(_a?dra Iggar e_n: _
Agencia Cordoba de Inversion y Financiamiento (ACIF)
Rivera Indarte 33. Planta Baja.
Cordoba, Provincia de Cérdoba
Argentina.
CP: X5000JAA
Fecha: 20 de Septiembre de 2010; Hora: 11:30 Horas.

F. Adjudicacion del Contrato

IAO 35.1 El formulario estandar de garantia de cumplimiento aceptable para el
Contratante serd una Fianza de Cumplimiento (Poliza de Seguro de
Caucion) cuyas clausulas no se opongan a las normas que rigen esta
Licitacion y constituyéndose el fiador como deudor liso y llano y
principal pagador, con renuncia expresa a los beneficios de excusion y
division.
La Compafiia Aseguradora que emita la POliza deberd ajustarse a lo
indicado en IAO 17.2 Seccion Il DDL. (segun la Seccién X Formularios
de Garantia)
Es también aceptable una Garantia bancaria incondicional (a la vista)
(seguin la Seccion X Formularios de Garantia).

IAO 36.1 El anticipo serd por un monto de hasta el DIEZ POR CIENTO (10,0 %)
del precio del Contrato y se pagard al Contratista a mas tardar a 30
(treinta) dias de la firma del Contrato y por solicitud previa del
Contratista. Sera descontado de los sucesivos Certificados de Obra en la
misma proporcién hasta su recuperacion total del mismo.
También serd aceptada como garantia una poliza de seguro de caucion
(segin Seccion X “Formularios de Garantia”) de una compafia
aseguradora autorizada a operar en la Republica Argentina y total
satisfaccion del Contratante

IAO 37.1 El Conciliador que propone el Contratante es el Ing. Domingo Martin

Gandolfo.

Los honorarios por hora para este Conciliador seran los estipulados por el
Colegio de Ingeniero Civiles de la Provincia de Cérdoba.

Los datos personales de este Conciliador son los siguientes:

Ing. Civil Domingo Martin Gandolfo, con domicilio en Avellaneda N°
292 de la ciudad de Cdérdoba.

La Autoridad Nominadora que nombrara al conciliador cuando no exista
acuerdo sera la Facultad de Ingenieria de la Universidad Nacional de
Cordoba, con domicilio en Avda Velez Sarfield N° 1601 de la ciudad de
Cordoba, cuya designacion sera inapelable.
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Seccion 111, Paises Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construccion de obras
y la prestacion de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

Nota:. Las referencias en estos documentos al Banco incluyen tanto al BID, como a cualquier
fondo administrado por el Banco.

1) Paises Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de
Desarrollo.

a) Paises Prestatarios:

(i) Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana,
Haiti, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panama, Paraguay,
Per(, Republica Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay,
y Venezuela.

b) Paises no Prestatarios:

(i)  Alemania, Austria, Bélgica, Canadd, Croacia, Dinamarca, Eslovenia,
Espafia, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Israel, Italia, Japon,
Noruega, Paises Bajos, Portugal, Reino Unido, Republica de Corea,
Republica Popular de China, Suecia y Suiza.
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Seccion V. Formularios de la Oferta
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1. Oferta

[El Oferente debera completar y presentar este formulario junto con su Oferta. Si el Oferente
objeta al Conciliador propuesto por el Contratante en los Documentos de Licitacion, debera
manifestarlo en su Oferta y presentar otro candidato opcional, junto con los honorarios diarios
y los datos personales del candidato, de conformidad con la Clausula 37 de las IAO.]

[fecha]

Numero de Identificacion y Titulo del Contrato: [indique el nimero de identificacion vy titulo del
Contrato]

A: Agencia Cordoba de Inversion y Financiamiento (ACIF)

Después de haber examinado los Documentos de Licitacion, incluyendo la(s) enmienda(s) [
liste], ofrecemos ejecutar el : Programa de Servicios Agricolas Provinciales -PROSAP I1- BID
899/0C-AR2. de conformidad con las CGC que acompafian a esta Oferta por el Precio del
Contrato de [indique el monto en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de
la moneda].

El Contrato debera ser pagado en las siguientes monedas:

Moneda Porcentaje pagadero enla | Tasa de cambio: [indique Insumos para los que se
moneda el nimero de unidades de requieren monedas
moneda nacional que extranjeras
equivalen a una unidad de
moneda extranjera]
(a)
(b)
(c)
(d)
El pago de anticipo solicitado es:
Monto Moneda
(a)
(b)
(c)
(d)

Aceptamos la designacion de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitacion] como

Conciliador.

[0]
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No aceptamos la designacion de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitacion] como
Conciliador, y en su lugar proponemos que se hombre como Conciliador a [indique el nombre],
cuyos honorarios y datos personales se adjuntan a este formulario.

Esta Oferta y su aceptacion por escrito constituiran un Contrato de obligatorio cumplimiento entre
ambas partes. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta mas baja ni ninguna
otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el periodo de validez de la Oferta y, de
haber sido solicitado, con el suministro de Garantia de Mantenimiento de la Oferta 0 Declaracion
de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los documentos de licitacion y especificados en los
DDL.

Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar cualquier parte del
contrato, tenemos nacionalidad de paises miembros del Banco de conformidad con la
Subclausula 4.1 de las IAO. En caso que el contrato de obras incluya el suministro de bienes y
servicios conexos, nos comprometemos a que estos bienes y servicios conexos sean originarios
de paises miembros del Banco.

No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Subclausula 4.2 de las 1AO.

Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o
proveedores para cualquier parte del contrato, no hemos sido declarados inelegibles por el
Banco, bajo las leyes o normativas oficiales del Pais del Contratante, de conformidad con la
Subclausula 4.3 de las IAO.

De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o a ser pagadas por nosotros a agentes en relacion
con esta Oferta y la ejecucion del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estan indicadas a
continuacion:

Nombre y direccion del Monto y Moneda Proposito de la Comision
Agente o0 Gratificacion

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna’)

Firma Autorizada:

Nombre y Cargo del Firmante:

Nombre del Oferente:

Direccion:
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2. Certificado del Proveedor

CERTIFICADO DEL PROVEEDOR

(BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO)

o

Carta de Crédito del Banco Emisor No.

No. de Referencia del Banco Confirmador

Sefiores:

Entendemos que la venta de los bienes abarcados por nuestra (s) factura (s) descritos a continuacién podran ser financiados en su totalidad o en parte con un préstamo

del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO.

Si ustedes lo desean, le presentaremos a la mayor brevedad una relacién o relaciones ampliando la informacién sobre el origen de los bienes suministrados. La
definicién del término “origen” utilizado a continuacién es la que figura en el Contrato.)

Por el presente certificamos que los bienes abarcados por dicha (s) factura (s) provienen del pais indicado abajo y que fueron enviados al pais comparador como sigue:

FACTURA(S)

CONTRATO (S) U ORDEN (ES) DE COMPRA

COSTO DEL FLETE Y

Numero FECHA NUMERO

MONEDA SEGURO DE LOS BIENES

FECHA

TOTAL

INFORMACION DE EMBARQUE (llenar esta parte segtn los INCOTERMS que correspondan) (*)

TIPO DE ENVIO (X)
. MONEDA COSTO DEL FLETE
Aire Tierra Mar BANDERA DEL TRANSPORTADOR (Pais)

SUB-TOTAL

NOMBRE DEL PROVEEDOR ORIGEN DE LOS BIENES
MONEDA
PAIS COSTO DE LOS BIENES
DIRECCION (No. CALLE, CIUDAD, ESTADO, ZONA POSTAL, PAIS)
Certificamos, ademas, que salvo los descuentos y rebajas, si los hay, que se | SUB-TOTAL
indican en dichas facturas, 6rdenes de compra o contratos, no hemos pagado,
ni convenido en pagar ni originado pagos al destinatario de dichas facturas, INFORMACION SOBRE SEGURO (si los términos son CIP)
6rdenes de compra o contratos 0 a ninguna otra persona o entidad (excepto a
nuestros directores titulares, funcionarios y empleados, hasta el nivel de sus PAIS MONEDA COSTO DEL SEGURO
remuneraciones ordinarias), ningun descuento, reintegro, comisién, honorario
u otro pago en relacién con la venta de los bienes que abarcan dichas
facturas, 6rdenes de compra o contratos, o para obtener los contratos para
venderlas, excepto los aqui mencionados. (Si usted pag6 o irda a pagar,
adjunte una declaracion).
NOMBRE Y TITULO DEL FIRMANTE AUTORIZADO SUB-TOTAL
TOTAL

El certificado de proveedor debera ser firmado por un oficial o el
Representante autorizado del proveedor.

FIRMA

FECHA:

*El pais de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a los criterios de
nacionalidad establecidos en el Contrato. Este criterio de aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como
transporte, seguro, montaje, ensamblaje, etc.) en los servicios de construccion y a los servicios de consultoria.

Paises miembros del BID:

ALEMANIA, ARGENTINA, AUSTRIA, BAHAMAS, BARBADOS, BELGICA, BELICE, BOLIVIA, BRASIL, CANADA, CHILE,
COLOMBIA, COSTA RICA, CROACIA, DINAMARCA, ECUADOR, EL SALVADOR, ESLOVENIA, ESPANA, ESTADOS
UNIDOS, FINLANDIA, FRANCIA, GUATEMALA, GUYANA, HAITI, HONDURAS, ISRAEL, ITALIA, JAMAICA, JAPON,
MEXICO, NICARAGUA, NORUEGA, PAISES BAJOS, PANAMA, PARAGUAY, PERU, PORTUGAL, REINO UNIDO,
REPUBLICA DE COREA, REPUBLICA DOMINICANA, REPUBLICA POPULAR DE CHINA, SUECIA, SUIZA, SURINAME,
TRINIDAD Y TOBAGO, URUGUAY Y VENEZUELA.




Seccién IV. Formulario de la Oferta, Certificado del Proveedor, Informacién para la Calificacion, Carta de Aceptacion y Convenio 55

3. Informacion para la Calificacion

[La informacién que proporcionen los Oferentes en las siguientes paginas se utilizara para
calificar o para verificar la precalificacion como se indica en la Clausula 5 de las 1AO. Esta
informacion no se incorpora en el Contrato. Adjunte paginas adicionales si es necesario. Las
secciones pertinentes en los documentos adjuntos deberdn ser traducidas al espafiol. Si la
informacion es para verificar la precalificacion, el Oferente deberd completar solamente la
informacion que debe ser actualizada.

1. Firmaso
miembros de
APCAs

1.1

1.2

1.3

Incorporacion, constitucion o estatus juridico del Oferente
[adjunte copia de documento o carta de intencion]

Lugar de constitucion o incorporacion: [indique]
Sede principal de actividades: [indique]
Poder del firmante de la Oferta [adjunte]

Los montos anuales facturados son: [indicar montos equivalentes
en moneda nacional y afio a que corresponden de conformidad con
la Subcléausula 5.3(b) de los DDL]

La experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud es en
[indique el nimero de obras e informacion que se especifica en la
Subclausula 5.3 (c) de las IAO] [En el cuadro siguiente, los
montos deberan expresarse en la misma moneda utilizada para el
rubro 1.2 anterior. También detalle las obras en construccion o
con compromiso de ejecucion, incluyendo las fechas estimadas de
terminacion. ]

Nombre del Proyecto y

Nombre del Contratante y

Tipo de obras y afio de Valor del Contrato

Pais Persona a quien contactar terminacion (equivalente en moneda
nacional)
(@)
(b)

1.4 Los principales equipos de construccion que propone el Contratista
son: [Proporcione toda la informacidn solicitada a continuacion,
de acuerdo con la Subclausula 5.3(d) de las IAO.]

Equipo Descripcion, marca 'y Condicion, (nuevo, buen | Propio, alquilado mediante

antigiiedad (afos)

estado, mal estado) y
cantidad de unidades
disponibles

arrendamiento financiero
(nombre de la
arrendadora), o por
comprar (nombre del
vendedor)

(a)
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(b) |

1.5

Las calificaciones y experiencia del personal clave se adjuntan.
[adjunte informacion biogréfica, de acuerdo con la Subclausula 5.3(e)
de las IAO [Véase también la Clausula 9.1 de las CGC y en las CEC].
Incluya la lista de dicho personal en la tabla siguiente.

Cargo

Nombre Afios de Experiencia Afios de experiencia en el
(general) cargo propuesto

(@)
(b)

(@)
(b)

1.6

1.7

1.8

19

Los informes financieros de los ultimos [indique el nudmero;
generalmente 5] afios: balances, estados de pérdidas y ganancias,
informes de auditoria, etc., que se adjuntan, en conformidad con la
subclausula I1AO 5.3(f) son: [listelos a continuacién y adjunte las
copias.]

La evidencia de acceso a recursos financieros de acuerdo co las
subclausula 5.3(g) de las 1IAO es: [liste a continuacion y adjunte
copias de los documentos que corroboren lo anterior.]

Adjuntar autorizacion con Nombre, direccion, y ndmeros de
teléfono, télex y facsimile para contactar bancos que puedan
proporcionar referencias del Oferente en caso de que el Contratante se
las solicite, se adjunta en conformidad con la Subclausula 5.3(h) de las
IAO [Adjunte la autorizacion]

La informacion sobre litigios pendientes en que el Oferente esté
involucrado se incluye, en conformidad con la subclausula 5.3(i) de
las IAO.[Incluya la informacion en la tabla siguiente]

1.10

Los Contratistas propuestos y firmas participantes, de conformidad
con la subclausula 5.3 (j) son [indique la informacion en la tabla
siguiente. Véase la Clausula 7 de las CGC y 7 de las CEC].

Nombre de la(s) otra(s) Parte(s)

Causa de la Controversia Monto en cuestion

(a)
(b)

Secciones de las Obras Valor del Subcontrato SubContratista Experiencia en obras

(nombre y direccion) similares
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(@)
(b)

1.11 Programa propuesto (metodologia y programa de trabajo), y

descripciones, planos y tablas, segun sea necesario, para cumplir
con los requisitos de los Documentos de Licitacion. [Adjunte.]

2. Asociacion en 2.1 La informacion solicitada en los parrafos 1.1 a 1.10 anteriores
Participacion, debe ser proporcionada por cada socio de la APCA .
Consorcio o ) » o ) )
Asociacion 2.2 La informacion solicitada en el parrafo 1.11 anterior debe ser
(APCA) proporcionada por la APCA. [proporcione la informacion].
2.3 Debera entregase el Poder otorgado al (a los) firmante(s) de la

Oferta para firmar la Oferta en nombre de la APCA

2.4 Deberd entregarse el Convenio celebrado entre todos los
integrantes de la APCA (legalmente compromete a todos los
integrantes) en el que consta que:

(@) todos los integrantes seran responsables mancomunada y
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo
con las condiciones del mismo;

(b)  se designard como representante a uno de los integrantes, el
que tendrd facultades para contraer obligaciones y recibir
instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los
integrantes de la APCA; y

(c) laejecucion de la totalidad del Contrato, incluida la relacién de
los pagos, se manejard exclusivamente con el integrante
designado como representante.

d) En el convenio deberd estar aclarado el porcentaje de
constitucion del APCA de cada una de las empresas.

3. Requisitos 3.1 Los Oferentes deberdn entregar toda informaciéon adicional
adicionales requerida en los DDL.
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4. Carta de Aceptacion

[en papel con membrete oficial del Contratante]

La Carta de Aceptacion sera la base para la constitucion del Contrato de conformidad con las
clausulas 34 y 35 de las IAO. Este formulario estandar de la Carta de Aceptacion debe ser
completado y enviado al Oferente seleccionado, sélo después de que la evaluacién de la Oferta
haya sido completada, supeditada a cualquiera revision del Banco que se requiera en virtud del
Contrato de Préstamo.]

[indique la fecha]
Numero de Identificacion y Titulo del Contrato [indique el nimero de identificacion y el titulo
del Contrato]

A: [Indique el nombre y la direccion del Oferente seleccionado]

La presente tiene por objeto comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta
con fecha [indique la fecha] para la ejecucion del [indique el nombre del Contrato y el nimero
de identificacion, tal como se emiti6 en las CEC] por el Precio del Contrato equivalente? a
[indique el monto en cifras y en palabras] [indique la denominacion de la moneda], con las
correcciones y modificaciones® efectuadas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes.

[seleccione una de las siguientes opciones (a) o (b) y suprima la otra]
@) Aceptamos la designacion de [indique el nombre del candidato propuesto por el
Oferente] como Conciliador.*

(b) No aceptamos la designacion de [indique el nombre del candidato propuesto por el
Oferente] como Conciliador, y mediante el envio de una copia de esta Carta de
Aceptacion a [indique el nombre de la Autoridad para el nombramiento], estamos por lo
tanto solicitando a [indique el nombre], la Autoridad Nominadora, que nombre al
Conciliador de conformidad con la Subclausula 37.1 de las IAO.”

Por este medio les instruimos para que (a) procedan con la construccion de las Obras
mencionadas, de conformidad con los documentos del Contrato, (b) firmen y devuelvan los
documentos del Contrato adjuntos, y (c) envien la Garantia de Cumplimiento de conformidad
con la Subclausula 35.1 de las IAO, es decir, dentro de los 21 dias siguientes después de haber
recibido esta Carta de Aceptacion, y de conformidad con la Subclausula 52.1 de las CGC.

Firma Autorizada
Nombre y Cargo del Firmante:
Nombre de la Entidad:

Adjunto: Convenio

Suprimir "equivalente a" y agregar "de" si el precio del Contrato esta expresado en una sola moneda.

Suprimir “correcciones y” o “y modificaciones”, si no corresponde. Remitirse a las Notas sobre el Formulario del
Contrato (pagina siguiente).

Se utilizara anicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no esta de acuerdo con el
Conciliador propuesto por el Contratante en las Instrucciones a los Oferentes, y consecuentemente propone otro
candidato.

Se utilizard anicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no esta de acuerdo con el
Conciliador propuesto por el Contratante en las IAO, y consecuentemente propone otro candidato, y el
Contratante no acepta la contrapropuesta.
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5. Convenio

{Deberan incorporarse en este Convenio todas las correcciones o modificaciones a la Oferta que
obedezcan a correcciones de errores (de conformidad con la clausula 28 de las 1AQ), ajuste de
precios durante el periodo de evaluacién (de conformidad con la Subclausula 16.3 de las IAO), la
seleccion de una Oferta alternativa (de conformidad con la Clausula 18 de las 1AO), desviaciones
aceptables (de conformidad con la Clausula 27 de las IAO), o cualquier otro cambio aceptable por
ambas partes y permitido en las Condiciones del Contrato, tales como cambios en el personal
clave, los subcontratistas, los cronogramas, y otros.]

Este Convenio se celebra el [indique el dia] de [indique el mes], de [indique el afio] entre
[indique el nombre y direccion del Contratante] (en adelante denominado “el Contratante) por
una parte, y [indique el nombre y direccion del Contratista] (en adelante denominado “el
Contratista”) por la otra parte;

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute [indique el nombre y el nimero de
identificacion del contrato] (en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado la
Oferta para la ejecucion y terminacion de dichas Obras y la subsanacion de cualquier defecto de las
mismas;

En consecuencia, este Convenio atestigua lo siguiente:

1. En este Convenio las palabras y expresiones tendrdn el mismo significado que
respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del
Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se consideraran parte de
este Convenio y se leerén e interpretaran como parte del mismo.

2. En consideracion a los pagos que el Contratante hara al Contratista como en lo sucesivo
se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y
completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo
respecto con las disposiciones del Contrato.

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribucion por
la ejecucion y terminacion de las Obras y la subsanacion de sus defectos, el Precio del
Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en
el plazo y en la forma establecidas en éste.

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Convenio en el dia, mes y afio antes
indicados.

El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua]
fue estampado en el presente documento en presencia de:

Firmado, Sellado y Expedido por
en presencia de:

Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante]
Firma que compromete al Contratista [firma del representante autorizado del Contratista]
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1. Definiciones

Condiciones Generales del Contrato

11

A. Disposiciones Generales
Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

(@) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta
por el Contratante y el Contratista o en su defecto, por la
Autoridad Nominadora de conformidad con la clausula 26.1
de estas CGC, para resolver en primera instancia cualquier
controversia, de conformidad con lo dispuesto en las clausulas
24y 25 de estas CGC,

(b) La Lista de Cantidades es la lista debidamente preparada por
el Oferente, con indicacion de las cantidades y precios, que
forma parte de la Oferta.

(c) Eventos Compensables son los definidos en la clausula 44 de
estas CGC

(d) La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacion de las
Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la
Subcléausula 55.1 de estas CGC.

(e) El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el
Contratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras.
Comprende los documentos enumerados en la Subclausula 2.3
de estas CGC.

(f) El Contratista es la persona natural o juridica, cuya Oferta
para la ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el
Contratante.

(g) La Oferta del Contratista es el documento de licitacion
que fue completado y entregado por el Contratista al
Contratante.

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Carta de
Aceptacion y subsecuentemente, segin sea ajustado de
conformidad con las disposiciones del Contrato.

Dias significa dias calendario;Meses significa meses calendario.

() Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se
pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos
del Contratista, en adicién a los pagos por concepto de los
materiales y planta conexos.

(k) Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
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(1

(m)

(n)

(0)

(p)

@

()

(s)

(t)

(u)

v)
(W)

()

terminada conforme al Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el
certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el
Contratista ha corregido los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subclausula 35.1 de las CEC vy calculado a
partir de la fecha de terminacion.

Los Planos incluye los calculos y otra informacion
proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para la
ejecucion del Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista
para la ejecucion de las Obras, segun se estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que
han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras
para la construccion de las Obras.

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato
indicado en la Carta de Aceptacién del Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha
en que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y
que se especifica en las CEC. Esta fecha podra ser
modificada Gnicamente por el Gerente de Obras mediante una
prorroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados
en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
funcidén mecénica, eléctrica, quimica o bioldgica.

El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en
las CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por
el Contratante con notificacion al Contratista, para actuar en
reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar la
ejecucion de las Obras y de administrar el Contrato.

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las
CEC.

Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras,
incluidos en los documentos de licitacion, son informes de
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2.

Interpretacion

2.1

2.2

2.3

tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las
condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las
Obras.

(y) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacion o adicion
hecha o aprobada por el Gerente de Obras.

(z) La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el
Contratista debera empezar la ejecucion de las Obras y que
esta estipulada en las CEC. No coincide necesariamente con
ninguna de las fechas de toma de posesion del Sitio de las
Obras.

(aa)  Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(bb)  Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias
para la construccion o instalacion de las Obras.

(cc)  Una Variacion es una instruccion impartida por el Gerente
de Obras que modifica las Obras.

(dd) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al
Contratista construir, instalar y entregar al Contratante como
se define en las CEC.

Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere,
el singular significa también el plural, y el masculino significa
también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las
clausulas no tienen relevancia por si mismos. Las palabras que se
usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se
las defina especificamente. EIl Gerente de Obras proporcionara
aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

Si las CEC estipulan la terminacién de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacién aplican a cada
Seccidn de las Obras (excepto las referencias especificas a la Fecha
de Terminacion y de la Fecha Prevista de Terminacion de la
totalidad de las Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en
el siguiente orden de prioridad:
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Idiomay Ley
Aplicables

Decisiones del
Gerente de Obras

Delegacion de

funciones

Comunicaciones

Subcontratos

Otros
Contratistas

Personal

3.1

4.1

5.1

6.1

7.1

8.1

9.1

@ Convenio,

(b) Carta de Aceptacion,

(© Oferta,

d) Condiciones Especiales del Contrato,
(@) Condiciones Generales del Contrato,
U] Especificaciones,

(0) Planos,

(h) Lista de Cantidades, y Actividades

() Cualquier otro documento que en las CEC se especifique
que forma parte integral del Contrato.

El idioma del Contrato y la ley que lo regira se estipulan en las
CEC.

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en
representacion del Contratante, decidira sobre cuestiones
contractuales que se presenten entre el Contratante y el
Contratista.

El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podra
delegar en otras personas, con excepcion del Conciliador,
cualquiera de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podra
cancelar cualquier delegacion de funciones, después de notificar al
Contratista.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato sdlo serén validas
cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran
en vigor una vez que sean entregadas.

El Contratista podra subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobacion del Gerente de Obras, pero no podra ceder el Contrato
sin la aprobacion por escrito del Contratante. La subcontratacion no
altera las obligaciones del Contratista.

El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con
otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos y el Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de
Otros Contratistas indicada en las CEC. EIl Contratista también
deberé proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se
describen en dicha Lista. El Contratante podra modificar la Lista de
Otros Contratistas y debera notificar al respecto al Contratista.

El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la
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10. Riesgos del
Contratante y del
Contratista

11. Riesgos del
Contratante

9.2

10.1

111

11.2

Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las
CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u
otro personal aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente de
Obras aprobara cualquier reemplazo de personal clave solo si las
calificaciones, habilidades, preparacion, capacidad y experiencia del
personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que
figuraen la Lista.

Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remocion de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas
que motivan el pedido, el Contratista se asegurard que dicha
persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete dias
siguientes y no tenga ninguna otra participacion en los trabajos
relacionados con el Contrato.

Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen
gue corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los
gue en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, son riesgos del Contratante:

(@ Los riesgos de lesiones personales, de muerte, 0 de pérdida o
dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales
y Equipos) como consecuencia de:

(i) el uso uocupacion del Sitio de las Obras por las Obras,
0 con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, 0

(if) negligencia, violacion de los deberes establecidos por la
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b) El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos,
en la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en
el disefio hecho por el Contratante, 0 a una guerra o
contaminacion radioactiva que afecte directamente al pais
donde se han de realizar las Obras.

Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, sera riesgo del Contratante
la pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales, excepto la
pérdida o dafios como consecuencia de:

(@ un Defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurrié antes de la Fecha de Terminacion, y
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12. Riesgos del
Contratista

13. Seguros

14. Informes de
investigacion del

12.1

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

14.1

que no constituia un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después
de la Fecha de Terminacion.

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, cuando los riesgos de
lesiones personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad
(incluyendo, sin limitacion, las Obras, Planta, Materiales Yy
Equipo)no sean riesgos del Contratante, seran riesgos del
Contratista

El Contratista debera contratar seguros emitidos en el nombre
conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el periodo
comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Periodo
de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los
montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos
constituyen riesgos del Contratista:

@ pérdida o dafios a -- las Obras, Planta y Materiales;
(b) pérdida o dafios a -- los Equipos;

(©) pérdida o dafios a -- la propiedad (sin incluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y

(d) lesiones personales o muerte.

El Contratista debera entregar al Gerente de Obras, para su
aprobacion, las pdlizas y los certificados de seguro antes de la
Fecha de Inicio. Dichos seguros deberdn contemplar
indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas
requeridos para rectificar la pérdida o los dafios o perjuicios
ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las polizas y los certificados
exigidos, el Contratante podré contratar los seguros cuyas polizas y
certificados deberia haber suministrado el Contratista y podré
recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se
adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada,
considerarlas una deuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacién
del Gerente de Obras.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las
polizas de seguro.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basard en los informes de
investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Sitio de las Obras

Consultas acerca
de las Condiciones
Especiales del
Contrato

Construccion de
las Obras por el
Contratista

Terminacién de
las Obras en la
fecha prevista

Aprobacidn por el
Gerente de Obras

Seguridad

Descubrimientos

Toma de posesion
del Sitio de las
Obras

15.1

16.1

17.1

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

19.1

20.1

21.1

de cualquier otra informacion de que disponga el Oferente.

El Gerente de Obras respondera a las consultas sobre las CEC.

El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad
con las Especificaciones y los Planos.

El Contratista podra iniciar la construccion de las Obras en la Fecha
de Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa que
hubiera presentado, con las actualizaciones que el Gerente de
Obras hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de
Terminacion.

El Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras las
Especificaciones y los Planos que muestren las obras provisionales
propuestas, quien debera aprobarlas si dichas obras cumplen con las
Especificaciones y los Planos.

El Contratista serd responsable por el disefio de las obras
provisionales.

La aprobacion del Gerente de Obras no liberara al Contratista de
responsabilidad en cuanto al disefio de las obras provisionales.

El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las
obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de
las obras provisionales o definitivas deberan ser aprobados
previamente por el Gerente de Obras antes de su utilizacion.

El Contratista serd responsable por la seguridad de todas las
actividades en el Sitio de las Obras.

Cualquier elemento de interés histérico o de otra naturaleza o de
gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras
sera de propiedad del Contratante. El Contratista debera notificar al
Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir las
instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.

El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad
del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna
parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerara que el
Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y
que ello constituye un evento compensable.
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22. Acceso al Sitio de
las Obras

23. Instrucciones,
Inspecciones y
Auditorias

24. Controversias

25. Procedimientos
para la solucion
de controversias

26. Reemplazo del
Conciliador

22.1

23.1

23.2

241

25.1

25.2

25.3

26.1

El Contratista debera permitir al Gerente de Obras, y a cualquier
persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a
cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar
trabajos relacionados con el Contrato.

El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Gerente de
Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras.

El Contratista permitird que el Banco inspeccione las cuentas,
registros contables y archivos del Contratista relacionados con la
presentacion de ofertas y la ejecucion del contrato y realice
auditorias por medio de auditores designados por el Banco, si asi lo
requiere el Banco. Para estos efectos, el Contratista debera
conservan todos los documentos y registros relacionados con el
proyecto financiado por el Banco, por un periodo de cinco (5)
afios luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregard al
Banco todo documento necesario para la investigacion pertinente
sobre denuncias de fraude y corrupcion y ordenard a los
individuos, empleados o agentes del Contratista que tengan
conocimiento del proyecto financiado por el Banco a responder a
las consultas provenientes de personal del Banco.

Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomado una
decision que esta fuera de las facultades que le confiere el Contrato,
0 que no es acertada, la decision se sometera a la consideracion del
Conciliador dentro de los 14 dias siguientes a la notificacion de la
decision del Gerente de Obras.

El Conciliador deberd comunicar su decision por escrito dentro de
los 28 dias siguientes a la recepcion de la notificacion de una
controversia.

El Conciliador sera compensado por su trabajo, cualquiera que sea
su decision, por hora segun los honorarios especificados en los
DDL y en las CEC, ademas de cualquier otro gasto reembolsable
indicado en las CEC vy el costo sera sufragado por partes iguales
por el Contratante y el Contratista. Cualquiera de las partes podra
someter la decision del Conciliador a arbitraje dentro de los 28 dias
siguientes a la decision por escrito del Conciliador. Si ninguna de
las partes sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de
28 dias mencionado, la decision del Conciliador serd definitiva y
obligatoria.

El arbitraje deberd realizarse de acuerdo al procedimiento de
arbitraje publicado por la institucion denominada en las CEC y en
el lugar establecido en las CEC.

En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el
Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no
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27. Programa

28. Prorroga de la
Fecha Prevista de
Terminacion

27.1

217.2

27.3

27.4

28.1

28.2

esta cumpliendo sus funciones de conformidad con las
disposiciones del Contrato, el Contratante y el Contratista
nombraran de comun acuerdo un nuevo Conciliador. Si al cabo de
30 dias el Contratante y el Contratista no han llegado a un acuerdo,
a peticion de cualquiera de las partes, el Conciliador sera designado
por la Autoridad Nominadora estipulada en las CEC dentro de los
14 dias siguientes a la recepcion de la peticion.

B. Control de Plazos

Dentro del plazo establecido en las CEC y despues de la fecha de
la Carta de Aceptacion, el Contratista presentara al Gerente de
Obras, para su aprobacion, un Programa en el que consten las
metodologias generales, la organizacion, la secuencia y el
calendario de ejecucion de todas las actividades relativas a las
Obras.

El Programa actualizado serd aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el
calendario de ejecucion de las tareas restantes, incluyendo cualquier
cambio en la secuencia de las actividades.

El Contratista deberd presentar al Gerente de Obras para su
aprobacion, un Programa con intervalos iguales que no excedan el
periodo establecidos en las CEC. Si el Contratista no presenta
dicho Programa actualizado dentro de este plazo, el Gerente de
Obras podra retener el monto especificado en las CEC del préximo
certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el
pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado
el Programa atrasado.

La aprobacién del Programa por el Gerente de Obras no modificara
de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista
podra modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente
de Obras en cualquier momento. EI Programa modificado debera
reflejar los efectos de las Variaciones y de los Eventos
Compensables.

El Gerente de Obras debera prorrogar la Fecha Prevista de
Terminacion cuando se produzca un Evento Compensable o se
ordene una Variacion que haga imposible la terminacion de las
Obras en la Fecha Prevista de Terminacion sin que el Contratista
adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecucion de los trabajos
pendientes y que le genere gastos adicionales.

El Gerente de Obras determinara si debe prorrogarse la Fecha
Prevista de Terminacién y por cuanto tiempo, dentro de los 21 dias
siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente de
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29. Aceleracion de las
Obras

30. Demoras
ordenadas por el
Gerente de Obras

31. Reuniones
administrativas

32. Advertencia
Anticipada

29.1

29.2

30.1

31.1

31.2

32.1

32.2

Obras una decision sobre los efectos de una Variacion o de un
Evento Compensable y proporcione toda la informacion
sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado aviso oportuno
acerca de una demora 0 no hubiere cooperado para resolverla, la
demora debida a esa falla no sera considerada para determinar la
nueva Fecha Prevista de Terminacion.

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras
antes de la Fecha Prevista de Terminacion, el Gerente de Obras
deberé solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir
la necesaria aceleracion de la ejecucion de los trabajos. Si el
Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de
Terminacion sera modificada como corresponda y ratificada por el
Contratante y el Contratista.

Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la
gjecucion de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas
propuestas se trataran como Variaciones y los precios de las mismas
se incorporaran al Precio del Contrato.

El Gerente de Obras podra ordenar al Contratista que demore la
iniciacion o el avance de cualquier actividad comprendida en las
Obras.

Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podréan solicitar a
la otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de
dichas reuniones sera la revision de la programacion de los
trabajos pendientes y la resolucién de asuntos planteados
conforme con el procedimiento de Advertencia Anticipada
descrito en la Clausula 32.

El Gerente de Obras debera llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los
asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunion o con
posterioridad a ella, el Gerente de Obras debera decidir y comunicar
por escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en
relacion con las medidas que deban adoptarse.

El Contratista deberd advertir al Gerente de Obras lo antes posible
sobre futuros posibles eventos o circunstancias especificas que
puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del
Contrato o demorar la ejecucion de las Obras. El Gerente de
Obras podra solicitarle al Contratista que presente una estimacion
de los efectos esperados que el futuro evento o circunstancia
podrian tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de
Terminacion. El Contratista deberd proporcionar dicha
estimacion tan pronto como le sea razonablemente posible.

El Contratista colaborara con el Gerente de Obras en la preparacion
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33.

34.

35.

36.
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Defectos

Pruebas

Correcciéon de
Defectos

Defectos no
corregidos

33.1

34.1

35.1

35.2

36.1

y consideracion de posibles maneras en que cualquier participante
en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o
circunstancia 'y para ejecutar las instrucciones que
consecuentemente ordenare el Gerente de Obras.

C. Control de Calidad

El Gerente de Obras controlard el trabajo del Contratista y le
notificard de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no
modificard de manera alguna las obligaciones del Contratista. El
Gerente de Obras podrd ordenar al Contratista que localice un
defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier
trabajo que el Gerente de Obras considere que pudiera tener algln
defecto.

Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba
que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si
algn trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el
Contratista pagaré el costo de la prueba y de las muestras. Si no se
encuentra ningin defecto, la prueba se considerard un Evento
Compensable.

El Gerente de Obras notificara al Contratista todos los defectos de
que tenga conocimiento antes de que finalice el Periodo
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminacion y se define en las CEC. El Periodo de Responsabilidad
por Defectos se prorrogard mientras queden defectos por corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregird
dentro del plazo especificado en la notificacion del Gerente de
Obras.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacion del Gerente de Obras, este Gltimo
estimara el precio de la correccion del defecto, y el Contratista
deberé pagar dicho monto.
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37.1

37.2

38.1

38.2

38.3

39.1

40.1

40.3

D. Control de Costos

El contratista debera presentar un calendario de actividades
actualizado dentro de los 14 dias siguientes a su solicitud por parte
del gerente de obras.Dichas actividades deberan coordinarse con
las del programa.

En el calendario de actividades el Contratista debera indicar por
separado la entrega de los materiales en el Sitio de las Obras
cuando el pago de los materiales en el sitio deba efectuarse por
separado.

El calendario de actividades sera modificado por el Contratista
para incorporar modificaciones en el programa o método de
tabajo que haya introducido el contratista por su propia
cuenta.Los precios del Calendario de Actividades no sufriran
modificacion alguna cuando el Contratista introduzca tales
cambios.

El Gerente de Obras no ajustara los precios debido a diferencias en
las cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del Contrato en
mas del 15%, a menos que cuente con la aprobacién previa del
Contratante.

Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista debera
proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a
cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades.

Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas vy
Calendario de Actividades actualizados que presente el Contratista.

Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista debera
presentarle una cotizacion para la ejecucion de una Variacion. El
Contratista debera proporcionarsela dentro de los siete (7) dias
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente
de Obras asi lo hubiera determinado. El Gerente de Obras debera
analizar la cotizacién antes de ordenar la Variacion.

Si el Gerente de Obras no considerase la cotizacion del Contratista
razonable, el Gerente de Obras podrd ordenar la Variacion y
modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimacion de
los efectos de la Variacion sobre los costos del Contratista.

40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variacion no

permite obtener y analizar una cotizacion sin demorar los trabajos,
no se solicitard cotizacion alguna y la Variacion se considerara
como un Evento Compensable.
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41. Proyecciones de
Flujo de Efectivos

42. Certificados de
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43. Pagos

40.5

41.1

42.1

42.2

42.3

42.4

42.5

42.6

43.1

43.2

El Contratista no tendrd derecho al pago de costos adicionales
que podrian haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia
Anticipada pertinente.

Cuando se actualice el Programa y Calendario de Actividades el
Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras una
proyeccion actualizada del flujo de efectivos. Dicha proyeccion
podrd incluir diferentes monedas segun se estipulen en el Contrato,
convertidas segun sea necesario utilizando las tasas de cambio del
Contrato.

El Contratista presentara al Gerente de Obras cuentas mensuales
por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas
acumuladas previamente certificadas por el Gerente de Obras de
conformidad con la Subclausula 42.2.

El Gerente de Obras verificara las cuentas mensuales del
Contratista y certificara la suma que debera pagérsele.

El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el
Gerente de Obras.

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las
actividades terminadas incluidos en el Calendario de
actividades.

El valor de los trabajos ejecutados incluird la estimacion de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Gerente de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en un
certificado anterior o reducir la proporcion de cualquier rubro que
se hubiera certificado anteriormente en consideracion de
informacion mas reciente.

Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y
las retenciones. El Contratante pagard al Contratista los montos
certificados por el Gerente de Obras dentro de los 28 dias
siguientes a la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite
un pago atrasado, en el pago siguiente se debera pagarle al
Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se calculara
a partir de la fecha en que el pago atrasado deberia haberse
emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la
tasa de interés vigente para préstamos comerciales para cada una
de las monedas en las cuales se hace el pago.

Si el monto certificado es incrementado en un certificado
posterior o como resultado de un veredicto por el Conciliador o
un Arbitro, se le pagara interés al Contratista sobre el pago
demorado como se establece en esta clausula. El interés se
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44. Eventos
Compensables

calculard a partir de la fecha en que se deberia haber certificado
dicho incremento si no hubiera habido controversia.

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se
efectuaran en las proporciones de las monedas en que estd
expresado el Precio del Contrato.

43.4 El Contratante no pagaré los rubros de las Obras para los cuales
no se indico precio y se entenderd que estan cubiertos en otros
precios en el Contrato.

44.1 Se consideraran eventos compensables los siguientes:

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

()

(9)

(h)

El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de
las Obras en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras de
acuerdo con la Subclausula 21.1 de las CGC.

El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del
Contrato.

El Gerente de Obras ordena una demora 0 no emite los
Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias
para la ejecucion oportuna de las Obras.

El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a
los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos
no presentaban Defectos.

El Gerente de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

Las condiciones del terreno son méas desfavorables que lo
que razonablemente se podia inferir antes de la emision de
la Carta de Aceptacion, a partir de la informacion emitida a
los Oferentes (incluyendo el Informe de Investigacién del
Sitio de las Obras), la informacion disponible publicamente
y la inspeccion visual del Sitio de las Obras.

El Gerente de Obras imparte una instruccion para lidiar con
una condicién imprevista, causada por el Contratante, o de
ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por razones
de seguridad u otros motivos.

Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios publicos, o el Contratante no trabajan conforme a
las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato,
causando demoras 0 costos adicionales al Contratista.
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44.2

443

44.4

45. Impuestos 45.1

46. Monedas 46.1

47. Ajustes de Precios 47.1

(i)  Elanticipo se paga atrasado.

(J)  Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos
del Contratante.

(k) El Gerente de Obras demora sin justificacion alguna la
emision del Certificado de Terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide
que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista de
Terminacion, se debera aumentar el Precio del Contrato y/o se
deberé prorogar la Fecha Prevista de Terminacion. El Gerente de
Obras decidira si el Precio del Contrato debera incrementarse y el
monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminacion
deberéa prorrogarse y en qué medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su
proyeccion de costos, el Gerente de Obras la evaluara y ajustara
el Precio del Contrato como corresponda. Si el Gerente de Obras
no considerase la estimacion del Contratista razonable, el
Gerente de Obras preparard su propia estimacion y ajustara el
Precio del Contrato conforme a ésta. El Gerente de Obras
supondra que el Contratista reaccionara en forma competente y
oportunamente frente al evento.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna
compensacion en la medida en que los intereses del Contratante
se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso
oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente de Obras.

El Gerente de Obras debera ajustar el Precio del Contrato si los
impuestos, derechos y otros gravamenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que sea 28 dias anterior a la de
presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha del Gltimo
Certificado de Terminacién. El ajuste se hara por el monto de los
cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre
que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del
Contrato, o sean resultado de la aplicacion de la clausula 47 de las
CGC.

Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la del
pais del Contratante estipulada en las CEC, los tasas de cambio
que se utilizaran para calcular las sumas pagaderas seran las
estipulados en la Oferta.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del
costo de los insumos, Unicamente si asi se estipula en las CEC.
En tal caso, los montos autorizados en cada certificado de pago,
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48. Retenciones

49. Liquidacién por
dafios y perjuicios

antes de las deducciones por concepto de anticipo, se deberan
ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los
montos que deban pagarse en cada moneda. Para cada moneda del
Contrato se aplicard por separado una formula similar a la
siguiente:

P. = Ac + B¢ (Imc/loc)

en la cual:

Pc

AcC

es el factor de ajuste correspondiente a la porcion del Precio del
Contrato que debe pagarse en una moneda especifica, "c";

y Bc son coeficientes estipulados en las CEC que representan,
respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del Precio
del Contrato que deben pagarse en esa moneda especifica "c", e

Imc €S el indice vigente al final del mes que se factura, e loc €s el indice

47.2

48.1

48.2

48.3

49.1

correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 dias antes de
la apertura de las Ofertas; ambos indices se refieren a la moneda

c.

Si se modifica el valor del indice después de haberlo usado en un
calculo, dicho calculo debera corregirse y se debera hacer un
ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerara que el
valor del indice tiene en cuenta todos los cambios en el costo
debido a fluctuaciones en los costos.

El Contratante retendra de cada pago que se adeude al Contratista
la proporcion estipulada en las CEC hasta que las Obras estén
terminadas totalmente.

Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de
Obras haya emitido el Certificado de Terminacion de las Obras
de conformidad con la Subclausula 55.1 de las CGC, se le pagara
al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando
haya transcurrido el Periodo de Responsabilidad por Defectos y
el Gerente de Obras haya certificado que todos los defectos
notificados al Contratista antes del vencimiento de este periodo
han sido corregidos.

Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista
podra sustituir la retencion con una garantia bancaria “a la vista”.

El Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios y
perjuicios conforme al precio por dia establecido en las CEC, por
cada dia de retraso de la Fecha de Terminacion con respecto a la
Fecha Prevista de Terminacion. EI monto total de dafios y
perjuicios no deberé exceder del monto estipulado en las CEC. El
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50. Bonificaciones

51. Pago de anticipo

52. Garantias

49.2

50.1

ol.1

51.2

51.3

52.1

Contratante podra deducir dicha indemnizacion de los pagos que se
adeudaren al Contratista. EIl pago por dafios y perjuicios no
afectara las obligaciones del Contratista.

Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el Gerente de Obras
deberé corregir en el siguiente certificado de pago los pagos en
exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de
liquidacion de dafios y perjuicios. Se deberan pagar intereses al
Contratista sobre el monto pagado en exceso, calculados para el
periodo entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las
tasas especificadas en la Subclausula 43.1 de las CGC.

Se pagara al Contratista una bonificacion que se calculara a la tasa
diaria establecida en las CEC, por cada dia (menos los dias que se
le pague por acelerar las Obras) que la Fecha de Terminacion de la
totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de
Terminacion. EIl Gerente de Obras debera certificar que se han
terminado las Obras de conformidad con la Subclausula 55.1 de las
CGC aln cuando el plazo para terminarlas no estuviera vencido.

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las
CEC, contra la presentacion por el Contratista de una Garantia
Bancaria Incondicional emitida en la forma y por un banco
aceptables para el Contratante en los mismos montos y monedas
del anticipo. La garantia deberd permanecer vigente hasta que el
anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la
garantia serd reducido progresivamente en los montos
reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengara
intereses.

El Contratista deberd usar el anticipo Unicamente para pagar
equipos, planta, materiales y gastos de movilizacion que se
requieran especificamente para la ejecucion del Contrato. El
Contratista debera demostrar que ha utilizado el anticipo para tales
fines mediante la presentacion de copias de las facturas u otros
documentos al Gerente de Obras.

El anticipo sera reembolsado mediante la deduccién de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracion del porcentaje de las Obras que
haya sido terminado. No se tomaran en cuenta el anticipo ni sus
reembolsos para determinar la valoracion de los trabajos
realizados, Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables,
bonificaciones, o liquidacion por dafios y perjuicios.

El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia de
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53. Trabajos por dia

54. Costo de
reparaciones

55. Terminacién de
las Obras

56. Recepcion de las
Obras

57. Liquidacioén final

53.1

53.2

53.3

54.1

55.1

56.1

57.1

Cumplimiento a més tardar en la fecha definida en la Carta de
Aceptacion y por el monto estipulado en las CEC, emitida por un
banco o compafiia afianzadora aceptables para el Contratante y
expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba
pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantia de
Cumplimiento excederd en 28 dias la fecha de emision del
Certificado de Terminacién de las Obras en el caso de una garantia
bancaria, y excederd en un afio dicha fecha en el caso de una
Fianza de Cumplimiento.

Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas en
la Oferta se aplicaran para pequefias cantidades adicionales de
trabajo s6lo cuando el Gerente de Obras hubiera impartido
instrucciones previamente y por escrito para la ejecucion de
trabajos adicionales que se han de pagar de esa manera.

El Contratista debera dejar constancia en formularios aprobados
por el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como
trabajos por dia. EI Gerente de Obras debera verificar y firmar
dentro de los dos dias siguientes después de haberse realizado el
trabajo todos los formulario que se llenen para este proposito.

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran
supeditados a la presentacion de los formularios mencionados en la
Subclausula 53.2 de las CGC.

El Contratista sera responsable de reparar y pagar por cuenta
propia las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales
que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las
Obras y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por
Defectos, cuando dichas pérdidas y dafios sean ocasionados por sus
propios actos u omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

El Contratista le pedira al Gerente de Obras que emita un
Certificado de Terminacion de las Obras y el Gerente de Obras lo
emitird cuando decida que las Obras estan terminadas.

El Contratante tomara posesion del Sitio de las Obras y de las
Obras dentro de los siete (7) dias siguientes a la fecha en que el
Gerente de Obras emita el Certificado de Terminacion de las
Obras.

El Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras un estado
de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere
que se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del
Periodo de Responsabilidad por Defectos. El Gerente de Obras
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58. Manuales de
Operacion y de
Mantenimiento

59. Terminacién del
Contrato

58.1

58.2

59.1

59.2

emitird un Certificado de Responsabilidad por Defectos y
certificara cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro
de los 56 dias siguientes a haber recibido del Contratista el estado
de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio del
Gerente de Obras. De no encontrarse el estado de cuenta correcto
y completo, el Gerente de Obras deberd emitir dentro de 56 dias
una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o
adiciones que sean necesarias. Si después de que el Contratista
volviese a presentar el estado de cuenta final ain no fuera
satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidira el monto
que debera pagarse al Contratista, y emitira el certificado de pago.

Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de
operacién y mantenimiento actualizados, el Contratista los
entregaré en las fechas estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados
y/o los manuales de operacion y mantenimiento a mas tardar en
la fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el
Gerente de Obras, éste retendra la suma estipulada en las CEC
de los pagos que se le adeuden al Contratista.

El Contratante o el Contratista podran terminar el Contrato si la
otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran, pero
no estaran limitados a los siguientes:

(@) el Contratista suspende los trabajos por 28 dias cuando el
Programa vigente no prevé tal suspension y tampoco ha sido
autorizada por el Gerente de Obras;

(b) el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el avance
de las Obras, y no retira la orden dentro de los 28 dias
siguientes;

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o
entran en liquidacion por causas distintas de una
reorganizacion o fusion de sociedades;

(d) el Contratante no efectta al Contratista un pago certificado
por el Gerente de Obras, dentro de los 84 dias siguientes a la
fecha de emisién del certificado por el Gerente de Obras;

(e) el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no
corregir un defecto determinado constituye un caso de
incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no
procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido
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60. Fraude y
Corrupcion

59.3

59.4

59.5

60.1

por el Gerente de Obras en la notificacion;

(f) el Contratista no mantiene una garantia que sea exigida en
el Contrato;

(9) el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras por el
namero de dias para el cual se puede pagar el monto maximo
por concepto de dafios y perjuicios, segun lo estipulado en
las CEC.

(h) si el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en
fraude o corrupcion al competir por el Contrato o en su
ejecucion, conforme a lo establecido en las politicas sobre
Fraude y Corrupcion del Banco Interamericano de
Desarrollo, que se indican en la Clausula 60 de estas CGC.

Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente
de Obras de un incumplimiento del Contrato, por una causa
diferente a las indicadas en la Subclausula 59.2 de las CGC, el
Gerente de Obras deberd decidir si el incumplimiento es ono
fundamental.

No obstante lo anterior, el Contratante podra terminar el Contrato
por conveniencia en cualquier momento.

Si el Contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender
los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto
como sea razonablemente posible.

El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los
beneficiarios de wuna donacion), organismos ejecutores y
organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o personas oferentes por participar o participando en
proyectos financiados por el Banco incluyendo, entre otros,
solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios
(incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados vy
representantes), observar los mas altos niveles éticos y denunciar
al Banco todo acto sospechoso de fraude o corrupcién del cual
tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de
seleccién y las negociaciones o la ejecucion de un contrato. Los
actos de fraude y corrupcion estdn prohibidos. Fraude y
corrupcion comprenden actos de: (a) practica corruptiva; (b)
practica fraudulenta; (c) practica coercitiva; y (d) practica
colusoria. Las definiciones que se transcriben a continuacion
corresponden a los tipos mas comunes de fraude y corrupcion,
pero no son exhaustivas. Por esta razon, el Banco también
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adoptara medidas en caso de hechos o denuncias similares
relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupcion, aunque
no estén especificados en la lista siguiente. EI Banco aplicara en
todos los casos los procedimientos establecidos en la Clausula
60.1 (c).

(a)

(b)

El Banco define las expresiones que se indican a
continuacion:

(i) Una practica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir o
solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor
para influenciar las acciones de otra parte;

(i) Una practica fraudulenta es cualquier acto u omision,
incluyendo la  tergiversacion de hechos vy
circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a
alguna parte para obtener un beneficio financiero o de
otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(ili) Una préctica coercitiva consiste en perjudicar o causar
dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa
0 indirectamente, a cualquier parte 0 a sus bienes para
influenciar las acciones de una parte; y

(iv) Una préctica colusoria es un acuerdo entre dos 0 mas
partes realizado con la intencion de alcanzar un
proposito inapropiado, incluyendo influenciar en forma
inapropiada las acciones de otra parte;

Si se comprueba que, de conformidad con los
procedimientos administrativos del Banco, cualquier firma,
entidad o persona actuando como oferente o participando
en un proyecto financiado por el Banco incluyendo, entre
otros, prestatarios, oferentes, proveedores, contratistas,
subcontratistas, consultores y concesionarios, organismos
ejecutores u organismos contratantes (incluyendo sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes) ha
cometido un acto de fraude o corrupcion, el Banco podré:

(i) decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicacion
de un contrato o de un contrato adjudicado para la
adquisicion de bienes o la contratacién de obras
financiadas por el Banco;

(if) suspender los desembolsos de la operacion, si se
determina, en cualquier etapa, que existe evidencia
suficiente para comprobar el hallazgo de que un
empleado, agente o representante del Prestatario, el
Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha
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(©)

(d)

cometido un acto de fraude o corrupcion;

(iif) cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo
0 de la donacion relacionada inequivocamente con un
contrato, cuando exista evidencia de que el
representante del Prestatario, o Beneficiario de una
donacion, no ha tomado las medidas correctivas
adecuadas en un plazo que el Banco considere
razonable y de conformidad con las garantias de debido
proceso establecidas en la legislacion del pais
Prestatario;

(iv) emitir una amonestacion en el formato de una carta
formal de censura a la conducta de la firma, entidad o
individuo;

(v) declarar a una persona, entidad o firma inelegible, en
forma permanente o por determinado periodo de
tiempo, para que se le adjudiquen o participen en
contratos bajo proyectos financiados por el Banco,
excepto bajo aquellas condiciones que el Banco
considere apropiadas;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas
de hacer cumplir las leyes; y/o

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo
las circunstancias del caso, incluyendo la imposicion de
multas que representen para el Banco un reembolso de
los costos vinculados con las investigaciones y
actuaciones. Dichas sanciones podran ser impuestas en
forma adicional o en sustitucion de otras sanciones.

El Banco ha establecido procedimientos administrativos
para los casos de denuncias de fraude y corrupcion
dentro del proceso de adquisiciones o la ejecucion de un
contrato financiado por el Banco, los cuales estan
disponibles en el sitio virtual del Banco (www.iadb.org).
Para tales propositos cualquier denuncia deberd ser
presentada a la Oficina de Integridad Institucional del
Banco (Oll) para la realizacion de la correspondiente
investigacion.  Las denuncias podran ser presentadas
confidencial o anénimamente.

Los pagos estaran expresamente condicionados a que la
participacion de los Oferentes en el proceso de
adquisiciones se haya llevado de acuerdo con las politicas
del Banco aplicables en materia de fraude y corrupcion que



Seccion V. Condiciones Generales del Contrato 87

se describen en esta Clausula 60.1.

(e) La imposicién de cualquier medida que sea tomada por el
Banco de conformidad con las provisiones referidas en el
literal b) de esta Clausula podra hacerse de forma publica o
privada, de acuerdo con las politicas del Banco.

60.2 El Banco tendra el derecho a exigir que en los contratos
financiados con un préstamo o donacion del Banco, se incluya
una disposicion que exija que los Oferentes, proveedores,
contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios
permitan al Banco revisar sus cuentas y registros y cualquier
otros documentos relacionados con la presentacion de
propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a
una auditoria por auditores designados por el Banco. Para estos
efectos, el Banco tendra el derecho a exigir que se incluya en
contratos financiados con un préstamo del Banco una
disposicion que requiera que los Oferentes, proveedores,
contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios: (i)
conserven todos los documentos y registros relacionados con los
proyectos financiados por el Banco por un periodo de tres (3)
afios luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo
contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la
investigacion de denuncias de fraude o corrupcion, y pongan a la
disposicion del Banco los empleados o agentes de los oferentes,
proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores vy
concesionarios que tengan conocimiento del proyecto financiado
por el Banco para responder las consultas provenientes de
personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor o
consultor apropiadamente designado para la revisién o auditoria
de los documentos. Si el Oferente, proveedor, contratista,
subcontratista, consultor o0 concesionario incumple el
requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza
la revision del asunto por parte del Banco, el Banco, bajo su sola
discrecion, podra tomar medidas apropiadas contra el Oferente,
proveedor, contratista, subcontratista, consultor o concesionario.

60.3 El Contratista debera declarar y garantizar:

@ que hemos leido y entendido la prohibicion sobre actos
de fraude y corrupcidon dispuesta por el Banco y nos
obligamos a observar las normas pertinentes;

(b) que no han incurrido en ninguna infraccion de las
politicas sobre fraude y corrupcion descritas en este
documento;

(c) que no hemos tergiversado ni ocultado ningin hecho
sustancial ~ durante  los procesos de adquisicion o
negociacion del contrato o cumplimiento del contrato;
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61. Pagos posteriores
a la terminacioén
del Contrato

62. Derechos de
propiedad

61.1

61.2

62.1

(d) que ninguno de nuestros directores, funcionarios o

accionistas principales han sido declarados inelegibles
para que se les adjudiquen contratos financiados por el
Banco, ni han sido declarados culpables de delitos
vinculados con fraude o corrupcién;

(e) que ninguno de nuestros directores, funcionarios o0

accionistas principales han sido director, funcionario o
accionista principal de ninguna otra compafiia o entidad que
haya sido declarada inelegible para que se le
adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido
declarado culpable de un delito vinculado con fraude o
corrupcion;

()] que hemos declarado todas las comisiones, honorarios de

representantes, pagos por servicios de facilitacion o
acuerdos para compartir ingresos relacionados con el
contrato o el contrato de consultoria financiado por el
Banco;

(9) que reconocemos que el incumplimiento de

cualquiera de estas garantias constituye el fundamento
para la imposicion por el Banco de cualquiera o de un
conjunto de medidas que se describen en esta Clausula
Clausula 60.1 (b).

Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Gerente de Obras debera emitir un certificado en el
que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales
ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él
hasta la fecha de emision de dicho certificado, y menos el
porcentaje estipulado en las CEC que haya que aplicar al valor de
los trabajos que no se hubieran terminado. No correspondera pagar
indemnizaciones adicionales por dafios y perjuicios. Si el monto
total que se adeuda al Contratante excediera el monto de cualquier
pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituira
una deuda a favor del Contratante.

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Gerente de Obras deberd emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del
retiro de los equipos y la repatriacion del personal del Contratista
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las
Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de
emision de dicho certificado.

Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, todos
los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta,
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63. Liberacion de
cumplimiento

64. Suspension de
Desembolsos del
Préstamo del
Banco

65. Elegibilidad

63.1

64.1

65.1

los Equipos, las Obras provisionales y las Obras se consideraran de
propiedad del Contratante.

Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, 0 por
cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control del
Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras deberé certificar
la frustracion del Contrato. En tal caso, el Contratista debera
disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las
Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible despues de
recibir este certificado. En caso de frustracion, debera pagarse al
Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepcion del
certificado, asi como de cualesquier trabajos realizados
posteriormente  sobre los cuales se hubieran adquirido
COMpPromisos.

En caso de que el Banco suspendiera los desembolsos al
Contratante bajo el Préstamo, parte del cual se destinaba a pagar al
Contratista:

(@ EIl Contratante esta obligado a notificar al Contratista sobre
dicha suspension en un plazo no mayor a 7 dias contados a
partir de la fecha de la recepcion por parte del Contratante de
la notificacion de suspension del Banco

(b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le
adeudan dentro del periodo de 28 dias para efectuar los
pagos, establecido en la Subclausula 43.1, el Contratista
podrad emitir inmediatamente una notificacion para terminar
el Contrato en el plazo de 14 dias.

El Contratista y sus Subcontratistas deberan ser originarios de
paises miembros del Banco. Se considera que un Contratista o
Subcontratista tiene la nacionalidad de un pais elegible si cumple
con los siguientes requisitos:

(@ Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro del
Banco si el o ella satisface uno de los siguientes requisitos:
i. esciudadano de un pais miembro; o
ii. ha establecido su domicilio en un pais miembro
como residente “bona fide” y estd legalmente
autorizado para trabajar en dicho pais.
(b) Una firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si
satisface los dos siguientes requisitos:
I. esta legalmente constituida o incorporada
conforme a las leyes de un pais miembro del
Banco; y
ii. mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de
la firma es de propiedad de individuos o firmas de
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65.2

65.3

65.4

paises miembros del Banco.

Todos los socios de una asociacién en participacién, consorcio o
asociacion (APCA) con responsabilidad mancomunada y
solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los
requisitos arriba establecidos.

En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de
suministrarse de conformidad con el contrato y que sean
financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier pais
miembro del Banco. Los bienes se originan en un pais miembro
del Banco si han sido extraidos, cultivados, cosechados o
producidos en un pais miembro del Banco. Un bien es producido
cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el
resultado es un articulo comercialmente reconocido cuyas
caracteristicas bésicas, su funcion o proposito de uso son
substancialmente diferentes de sus partes 0 componentes.

El Contratista deberd suministrar el formulario denominado
"Certificado de Proveedor”, contenido en los Formularios del
Contrato, declarando que los bienes tienen su origen en un pais
miembro del Banco. Este formulario debera ser entregado al
Contratante, como condicion para que se realice el pago de los
Bienes. El Contratante se reserva el derecho de pedir al
Contratista informacion adicional con el objeto de verificar que
los Bienes son originarios de paises miembros del Banco.
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A. Disposiciones Generales

CGC 1.1 (m) | El Periodo de Responsabilidad por Defectos es de trecientos sesenta y cinco
(365)dias a partir de la Fecha de Terminacion de obra de acuerdo a la
subclausula CGC 55.1

CGC 1.1 (o) El Contratante es La Agencia Cordoba de Inversion y Financiamiento (ACIF)
Atencion: Mesa de Entrada, Planta Baja
Rivera Indarte 33 Piso: 3, Oficina 305/301 —

Cérdoba, Provincia de Cordoba

CP: X5000JAA

Republica Argentina

Teléfono: 0351-4268600 interno 305/301

CGC1.1(n La Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las Obras es de dieciocho
(18) meses a partir de la firma del Acta de Iniciacion de Obra y no podra ser
variado por el Oferente.

CGC 1.1 (u) El Gerente de Obras es El Inspector y el restante personal de la Inspeccion de
Obras seré designado por el Director .

El Director es la persona designada por el Contratante, responsable de supervisar
la ejecucion de las Obras y de administrar el Contrato, y que lo representa ante el
Contratista.

CGC 1.1 (w) El Sitio de las Obras esta ubicada en las localidades de Las Perdices y General
Deheza, en Departamentos Tercero Arribay Juarez Celman, y esta definida en
los planos No.1 Ubicacion General

CGC1.1(2) La Fecha de Inicio es a partir de la firma del Acta de Iniciacion de Obra y no
podré ser variado por el Oferente.

CGC 1.1 (dd) | Las Obras consisten en la rehabilitacion del sistema de canales de desague

existente, incluyendo la construccion de saltos y obras de arte, el mejoramiento
de los caminos paralelos y el corrimiento de alambrados. Seran divididas en
dos Contratos o Lotes, abarcando cada uno lo siguiente:

Lote 1: Zona de Las Perdices: Ejecucion de un canal en tierra de seccion
trapecial, de una longitud de 19.600 m. El volumen de excavaciéon es del orden
de los 570.000 m?, y se incluyen unos 3.500 m® de gaviones y colchonetas para
la ejecucion de saltos correctores de pendiente y obras de arte.

Lote 2: Zona de Gral. Deheza: Ejecucion de tres canales en tierra de seccion
trapecial, con una longitud total de 38.000 m. El volumen de excavacion es del
orden de los 880.000 m®, y se incluyen unos 13.000 m® de gaviones y
colchonetas para la ejecucion de saltos correctores de pendiente y obras de
arte.
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CGC22

NO APLICA

CGC 2.3 (i)

Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
Forman también parte del Contrato los siguientes documentos:
1. LaLista de Personal Clave.
2. Las Aclaraciones y Enmiendas cursadas por el Contratante a
instancia de los Licitantes o de oficio.
Las Actas, Notas y demas documentacion por escrito que intercambien las
partes antes de la firma del contrato.

CGC3.1

El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es el Espafiol
(Castellano).

La licitacion, contratacion y ejecucion de las obras, asi como los derechos y
obligaciones de las partes, se regirdn por las normas contenidas en los
presentes Documentos de Licitacion, que anulan o reemplazan a otras
reglamentaciones que se le opongan.

Quedan incluidos en estas disposiciones la adquisicion, provisién y/o
arrendamiento de maquinas, equipos, aparatos, instalaciones, materiales,
combustibles, energia, herramientas y elementos permanentes de trabajo o
actividad, que efectue el Contratista con destino especifico a la ejecucion de las
obras.

Cuando exista vacio normativo o deba resolverse sobre aspectos no
reglamentados aqui, seran de aplicacion las normas supletorias que de acuerdo
a derecho correspondan a la jurisdiccion del Contratante y a la personeria de
éste, siempre que no se opongan a lo establecido en el Préstamo. En particular,
es de aplicacion la Ley Provincial de Obras Publicas N° 8614, sus
modificatorias y complementarias y su Decretos Reglamentarios.

CGC8.1

No hay otros Contratistas.

CGCI1

El Contratista designara un (1) Representante Técnico y un (1) Jefe de Obra

En caso de ausencia injustificada en la obra del Representante Técnico o del
Jefe de Obra se le aplicara al Contratista una multa equivalente a setenta
décimas por mil (0,70 %0) del monto contractual actualizado por cada dia de
ausencia.

CGC131

Las coberturas y franquicias de los seguros seran las siguientes:
a) Pérdida de o dafios a las Obras, Planta y Materiales; cobertura minima:
por el valor total contractual actualizado; monto méaximo de la
franquicia: $ 200.000 (pesos doscientos mil).-.

b) Pérdida de o dafios al Equipo; cobertura minima: valor de reposicion
de los bienes monto méximo de la franquicia: 10 (diez) % del valor
del siniestro.

c) Pérdida de o dafios a la propiedad de terceros (excepto a las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato; cobertura
minima: pesos dos millones ($ 2.000.000) por acontecimiento;
monto maximo de la franquicia: diez por ciento (10,0 %).del




Seccion VII. Especificaciones y condiciones de cumplimiento 93

siniestro
d) Lesiones personales o muerte; cobertura minima:

i. de los empleados del Contratista: Contrato de ART vy
Certificado de Cobertura de cada uno de los trabajadores de
acuerdo con la legislacion vigente en la Republica Argentina..

ii.  de otras personas: pesos un millén ($ 1.000.000).

ii.  de la Inspeccion de Obras: pesos un millén ($ 1.000.000). Los
beneficiarios de las Polizas de seguros para el personal de
inspeccion de Obra (Inspectores y Sobrestantes) serén
designados por los propios asegurados. Las empresas bajo
ninguna circunstancia, podran designarse a si mismas o a
personas de su eleccién como beneficiarios de dichas pdlizas.

Las Compafiias Aseguradoras deberan cumplir con las condiciones estipuladas
en las IAO, DDL 17.2

CGC14.1 Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son:
Memoria Descriptiva.

CGC17.1 No iniciacion de los trabajos:
La no iniciacion injustificada de la obra, por parte del Contratista, daré lugar a
la aplicacion de una multa equivalente al uno por mil (1,0 %o) del monto
contractual actualizado, por cada dia que se demore la misma, siempre que esto
no implique un incumplimiento grave del Contrato en los términos de la
Subclausula CGC 59.2.
La multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza
al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias
correspondientes a aquella.

CGC17.2 Incumplimiento del Plan de trabajos:

Cuando sin mediar causa justificada, el Contratista no de cumplimiento al plan
de trabajo e Inversiones que figuran en el Contrato, se aplicara una multa
equivalente al cuarenta décimas por mil (0,40%0) del monto contractual en
cada mes que se verifique atraso.

La multa o Compensacion por Dafos y Perjuicios a la que se refiere el parrafo
anterior tendra caracter preventivo, es decir que si la Contratista recupera
parcial o totalmente los atrasos antes de llegar al tope maximo de
Compensacion, a pedido del Contratista, el Contratante condonara las
compensaciones acreditando los montos retenidos, parcial o totalmente segln
corresponda y con las deducciones pertinentes. Dichos montos le seran
acreditados con la emision del Certificado de Terminacion de los Trabajos, no
asistiendo al Contratista derecho a reclamar ningun tipo de interés sobre el
particular.

Suspension de los trabajos:
Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, se le
aplicara una multa equivalente al setenta décimas por mil (0,70 %o) del monto
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contractual actualizado, por cada dia de paralizacion, siempre que esto no
implique un incumplimiento grave del Contrato en los términos de la
Subclausula CGC 59.2,

CGC19.1

El Contratista deberd cumplir con la legislacion nacional y provincial vigente
en lo referente a Higiene y Seguridad en el Trabajo.

El Contratista debera presentar los Certificados de Cobertura del personal al
Inspector con quince (15) dias de anticipacion al inicio de obra, conjuntamente
con el Programa de Seguridad aprobado por la Aseguradora de Riesgos del
Trabajo (ART) y una descripcion de los de riesgos potenciales y de los equipos
de proteccion y medidas preventivas, todo firmado por el Representante
Técnico, el Jefe de Obras y el responsable de Higiene y Seguridad Laboral en
la obra.

Cuando, sin mediar causa justificada, el Contratista no dé cumplimiento a las
Normas y disposiciones sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo enumeradas
aqui, se le aplicara una multa equivalente al cuarenta décimas por mil (0.40 %)
del monto contractual actualizado por cada dia que se verifique el atraso.
Independientemente de la sancion que le corresponda, determinarda la
suspensién de la emision de los certificados de obra hasta tanto no acredite su
cumplimiento, perdiendo el Contratista el derecho a la percepcion de intereses
por mora.

CGC211

La fecha de Toma de Posesion del Sitio de las Obras sera a, diez (10) dias luego
de la firma del Contrato.

CGC 25.2

Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Conciliador serén:
doscientos cincuenta pesos la hora ($250) de audiencia y se le reconoceran
también gastos para la contratacion de tareas de campafa o laboratorio, viaje al
lugar de la obra y viaticos.

CGC 253

Los procedimientos de arbitraje seran: [nombre de la Institucion]:

El Contrato se supone celebrado para ser cumplido de buena fe. Las partes
procuraran, en cuanto les sea posible, resolver sus diferencias en forma
amigable, no obstante ello, para la resolucion de controversias se estara a lo
previsto en esta Clausula.

Si el Contratista considerase que el Inspector ha tomado una decision que esta
fuera de las facultades que le confiere el Contrato, 0 que no es acertada, la
decisién se sometera a la consideracion del Contratante dentro de los catorce
(14) dias de notificada la decision del Inspector.

El Director -segin se lo define en las CEC- del Contratante, informara su
decision por escrito dentro de los catorce (14) dias de haber recibido el
reclamo. Si el Director no se pronunciare en este plazo, se entenderd que
confirmo la decision del Inspector.
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Si el Director confirmare la decision del Inspector o la modificare de manera
insatisfactoria para el Contratista,;

(@) El Contratista podra someter el caso a consideracion del Conciliador
dentro de los siete (7) dias de notificada la decision del Director y, en
tal supuesto, el Conciliador informara su decisién por escrito dentro
de los veintiocho (28) dias de haber recibido la notificaciéon de la
controversia.

(b) Cualquiera que fuese la decision del Conciliador, su trabajo se le
pagara por hora, a la tasa especificada en las CEC, junto con los
gastos reembolsables de los tipos alli especificados, y el costo sera
sufragado por partes iguales por el Contratante y el Contratista.

(c) Si las partes acataran la decision del Conciliador, suscribirdn una
acta acuerdo dentro de los veintiocho (28) dias de recibida esa
decision.

(d) En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o si el Contratante y el
Contratista coincidieran en que el Conciliador no esta cumpliendo
sus funciones de conformidad con las disposiciones del Contrato, un
nuevo Conciliador serd& nombrado de comun acuerdo por el
Contratante y el Contratista. En caso de haber desacuerdo entre
ambos dentro de los veintiocho (28) dias, el Conciliador sera
designado por la autoridad nominadora prevista en las CEC, a
peticion de cualquiera de las partes, dentro de los catorce (14) dias
siguientes a la recepcion de la peticion.

Para las controversias en las que la decision del Conciliador no se hubiera
aceptado, o para los conflictos en los que no hubiera intervenido, las partes
podran acudir a la via jurisdiccional y de acuerdo con el procedimiento fijados
en las CEC.

CGC 26.1 La Autoridad Nominadora del Conciliador es: el Colegio de Ingenieros Civiles de
la Provincia de Cérdoba.
B. Control de Plazos
CGC27.1 El Contratista deberé presentar el Plan de Trabajos de las obras dentro de los

diez (10) dias a partir de la fecha de la Carta de Aceptacion.

La metodologia constructiva presentada serd de cumplimiento obligatorio
durante la ejecucion de la obra, y solo podra ser modificada previa aprobacion
del Inspector.

El Plan de Trabajos debera ser aprobado por el Inspector, el que debera
expedirse en cinco (5) dias corridos.
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CGC 27.3

El Plan de trabajos debe actualizarse cada noventa (90) dias.

Las modificaciones que se incorporen posteriormente al Plan de Trabajos
presentado no deberan alterar sustancialmente la estructura técnica y
econdmica de la oferta ni vulnerar el principio de igualdad de tratamiento
debido a todos los Licitantes.

Todos los Planes de trabajos actualizados deberan ser aprobados por el
Inspector, el que debera expedirse en cinco (5) dias corridos. Si no lo
presentara, se hara pasible a la aplicacion de una multa equivalente al 0,3%o
(Cero coma tres por mil) del Precio del Contrato, por cada dia de atraso.

C. Control de la Calidad

CGC 351

El periodo de Responsabilidad por Defectos es de trescientos sesenta y cinco
(365) dias corridos, contados a partir del Acta de Recepcion Provisoria de la
obra.

Por no cumplir en tiempo las reparaciones solicitadas en este periodo se le
aplicara al Contratista una multa diaria de (cero coma cuatro por mil) (0,4 %)
del monto contractual actualizado, hasta que dé cumplimiento a lo establecido.

D. Control de Costos

CGC43.1

La fecha a partir de la cual se comienza a contar el plazo de pago de cada
certificado es la fecha de su aprobacion, o 28 dias desde su presentacion, lo
que ocurra antes.

Los pagos se realizaran en pesos de curso legal en la Republica Argentina. De
haber oferentes que en su oferta establecieron precios en otra moneda los
mismos seran convertidos a pesos al tipo de cambio vendedor establecido por
el Banco de la Nacién Argentina al cierre del dia anterior al del efectivo pago.
La Tasa de Interés por aplicar a los pagos atrasados serd la Tasa prevista por la
reglamentacion vigente. Esta Tasa serd fijada por el sistema bancario oficial
para descuento de certificados de obras publicas, segun lo establece la Ley de
Obras Publicas Provincial N° 8614.

CGC 441

Los siguientes eventos también constituiran Eventos Compensables:

(. Sismo

(m) Aluviones

(n) Huelga general
No se consideran Eventos Compensables las lluvias y/o heladas que ocurrieren
durante el plazo de obras.

CGC46.1

La moneda del Pais del Contratante es: pesos de curso legal en la Republica
Argentina.

CGC47.1

La metodologia a aplicar en los ajustes por cambios en el costo seré la siguiente:

a. El mes base del contrato es el anterior al mes de apertura de las ofertas.
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b. Los Ajustes se practicaran mes a mes.

c. La expresion matematica del Factor Multiplicador de Ajuste
correspondiente al mes n par a el que se realiza el ajuste (Fman) €s la

siguiente:
R CIACIRAEE
Ig) \g) Ud) \g) \Ip) ~Ug) \Ik)
donde:
Ib, Ic...= Indican los indices de precios especificados en el Anexo |
CEC, Formulario de Datos de Ajuste.
Ibo = Indica el indice de precios correspondiente al mes anterior al
de apertura de ofertas (mes base).
o = Indica el indice de precios correspondiente al mes n para el
que se realiza el ajuste
a,b... = son los coeficientes de ponderacion de cada indice de

precios. Su suma es igual a 1,00.

d. El indice de precios a utilizar en el ajuste de los certificados es el del mes
en el que se realizaron los trabajos certificados.

e. Para el calculo del Factor Multiplicador de Ajuste se utilizaran los indices
de precios definitivos, ajustando a dos decimales por redondeo simétrico.
En caso de que los indices de precios definitivos no estén disponibles
podran utilizarse indices provisorios. Sélo se aceptara un certificado de
ajuste provisorio por cada Certificado de Obra a precios de la oferta.

f. Al finalizar la obra, cuando el contratista cuente con la totalidad de los
indices de precios definitivos procederd a calcular y presentar el
Certificado de Ajuste definitivo, neto de los valores ya certificados.

g. Para el célculo de los Certificados de Ajuste serd aplicado el Factor
Multiplicador de Ajuste al monto del Certificado de Obra a precios de la
oferta, deducido el Anticipo Financiero. Al valor resultante se le descontara
el valor del Certificado de Obra a precios de la oferta, deducido el Anticipo
Financiero.

h. El Contratista presentara al Contratante, dentro de los quince (15) primeros
dias de cada mes, en forma separada e independiente a la Certificacion de
la Obra a precios bésicos el Certificado de Ajuste, acompafiada por copia
de las publicaciones donde figuran los indices aplicados, de acuerdo con
los indices establecidos en el Anexo | CEC, Formulario de Datos de
Ajuste.

i. No se practicaran ajustes por cambios en el costo con posterioridad al
vencimiento de los plazos contractuales. Cuando en la ejecucion de las
obras se produzcan atrasos imputables al Contratista, las obras que se
construyan después de los plazos de ejecucion establecidos en el Contrato,
0 sus enmiendas, se pagaran sobre la base de los precios correspondientes
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al mes en que debieron haberse ejecutado.

j.  En todos los casos, el ajuste de un certificado, en mas o en menos, por

errores en la medicion o en la confeccion del mismo, se efectuard en el
préximo certificado a ser presentado por el contratista, con especificacion
detallada de los conceptos o cantidades que se corrigen, sin derecho a
reclamar intereses u otros gastos.

k. De todos los Certificados de Obra basicos y de Ajuste se retendra el
correspondiente fondo de reparo en el porcentaje estipulado en las
CEC,48.1. ElI monto retenido en este concepto que se devuelva al
contratista no estara sujeto a ajustes por cambios en el costo ni devengara
intereses.

I. Los Certificados de Ajuste provisorios y definitivos tendran el mismo
tratamiento y plazos de pago que los Certificados de Obra bésicos.

m. Sélo podréan utilizarse los indices de precios estipulados en el Anexo |
CEC, Formulario de Datos de Ajuste.

CGC48.1

La proporcion que se retendra de los pagos en concepto de Fondo de Reparos es
del CINCO POR CIENTO (5,0 %) de cada certificado do obra a precios de
oferta y redeterminados..

Se permitira la sustitucion de esa retencion por una fianza bancaria 0 una
Pdliza de Caucidn, emitida por una Compariia Aseguradora que cumpla con las
condiciones estipuladas en las IAO, DDL 17.2.

En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por
cualquier concepto debiere efectuar el Contratista al Contratante, le
corresponderd a aquel reponer la suma afectada en el plazo de diez (10) dias
habiles bajo el apercibimiento de rescision del contrato.

CGC49.1

El monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las
Obras es de cero coma cincuenta por mil (0,50 %o) del Precio final del
Contrato actualizado por dia, hasta que dé cumplimiento a lo establecido. El
monto maximo de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las
Obras es de cero ochenta por mil (0,80 %o) del precio final del Contrato
actualizado.

CGC 511

El anticipo sera por un monto de hasta el DIEZ POR CIENTO (10,0 %) del
precio del Contrato y se pagara al Contratista a mas tardar a 30 (treinta) dias de
la firma del Contrato y por solicitud previa del Contratista. Sera descontado de
los sucesivos Certificados de Obra en la misma proporcion hasta su
recuperacion total del mismo.

También sera aceptada como garantia una péliza de seguro de caucion de una
compafiia aseguradora autorizada a operar en la Republica Argentina y total
satisfaccion del Contratante.

CGC5h21

La Garantia de Cumplimiento sera del CINCO POR CIENTO (5 %) del precio
del Contrato y se podra constituir mediante:

a) Garantia bancaria

b)  Fianza de cumplimiento (P6liza de Caucién)
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Los formularios estdndar de garantia de cumplimiento aceptables para el
Contratante serdn una Garantia bancaria incondicional o una Fianza de
cumplimiento (P6liza de Caucién) del tipo de las incluidas en la Seccién X
Formularios de Garantias de estos documentos de licitacion.

La Compafiia Aseguradora que emita la Pdliza debera cumplir con las
condiciones estipuladas en las IAO, DDL 17.2.

Cada vez que se haya practicado una redeterminacion, el Contratista debera
integrar la garantia de cumplimiento de contrato que restablezca la proporcion
del contrato fijada en los pliegos, sobre la base del monto total del contrato
segun la ultima redeterminacion (Subclausula CGC 47.1).

Cada tres (3) meses, y en el caso de que en ese plazo se hayan practicado
ajustes, el Contratista deberd integrar la garantia de cumplimiento de contrato
que restablezca la proporcion del contrato fijada en los pliegos, sobre la base
del monto total del contrato segun el ultimo ajuste.

E. Finalizacién del Contrato

CGC 8.1

Deberan entregarse Manuales de Operacion y Mantenimiento. Esto abarca la
operacion y el mantenimiento preventivo de tomas y del sistema de tuberias,
valvulas y demas equipamiento hidraulico y mecanico, asi como los
procedimientos a seguir en caso de roturas, u otras emergencias, y para el
reemplazo y calibracion de los elementos que lo requieran. Estos Manuales
deberan entregarse a la firma del Acta de Recepcion Provisoria.

El Contratista debera ademas presentar, dentro de los 30 dias de la firma del
Acta de Recepcion Provisoria, lo siguiente:

v Tres (3) juegos de planos finales actualizados (conforme a obra) en
copia heliogréfica, los planos originales en papel vegetal o acetato y
dos (2) juegos de los archivos en soporte magnético - éptico (CD-
ROM), grabados bajo formato de AutoCAD 2000.

v" Un juego de ciento cincuenta (150) fotografias digitalizadas en el
formato y calidad que le indique la Inspeccion de Obras. Para cada
fotografia o imagen deberd indicar el nombre de la obra, la descripcion
del detalle ilustrado y la fecha.

El Cuadro Comparativo de Cantidades Final de la Obra.

CGC58.2

La suma que se retendrd por no cumplir con la presentacion de los manuales,
planos finales actualizados, fotografias y cuadro comparativo en la fecha
establecida en la Subclausula CGC 58.1 es de cero cuarenta por mil (0,40 %)
del monto contractual actualizado.

CGC 59.2 (g)

El nimero méximo de dias es 28
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CGCoh11

Una vez que la obra se halle de conformidad a lo contratado y a lo ordenado
por el Inspector en cuanto a sus cantidades, calidad y funcionamiento; se haya
cumplimentado la entrega de los elementos especificados y efectuado
satisfactoriamente las pruebas y verificaciones estipuladas en el presente
pliego, el Inspector procedera a labrar el Acta de Recepcion Provisoria de la
Obra en presencia del Representante Técnico del Contratista. Esta sera la
Fecha de terminacion.

Si los trabajos no son terminados en término se aplicara una multa de uno por
mil con veinte décimos (1,20%, ) por cada dia de atraso.

Anexo | CEC: Formulario de Datos de Ajuste

Cadigo del indice de | Descripcion del indice Valor Maoggd Coeficiente de
precios de precios lan/lag Oferta ponderacion

No ajustable. a 0,10

PIB - Amortizacion de

2924 | 444971 E_qmpos; Maquinas AEL1,/AELl, | local b 0,11
viales autopropulsadas.

PIB ©- Amortizacion de

3410 / 49115-2. Eqmpos;_ Camiones y AE2,/AE2, | local c 0,02
sus chasis.

IPIB ©; Combustibles y

2320 / 33360-1: Gasoil. | Lubricantes. CLi/Clo | local | d | 011

icc @,

Apertura: Mano de obra. Mano de Obra. MO/MO, | local e 0,18

IPIB @: Materiales; Cemento

2694 | 37440-1. Pértland. M1/M1, | local | T | 017

IPI1B ©; Materiales; Hierros

2710/ 41242-1. redondos. M2:/M2, local 9 0,23

IPIB O: Materiales; Accesorios

Importado; 2929 / y repuestos para M3,/M3, local h 0,08

94920-1 maquinas.

Total 1.00

) INDEC. Informacion para la actualizacion de los precios de los contratos de la
obra publica. indice de Precios Internos Basicos al por Mayor (IP1B). Mayor
desagregacion disponible.

® INDEC. 8.1. indice del Costo de la Construccién (ICC). Cuadro 8.1.1.1; Nivel
general y capitulos del ICC, base 1993=100. Capitulo Mano de Obra.
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A) Memoria Técnica

1.- INTRODUCCION

La presente Memoria Técnica resume la informacion bésica, los datos adoptados, los criterios de
disefio y las metodologias de calculo que se han seguido para el disefio de las obras
correspondientes a la Obra “Conservacion de suelos y manejos de los escurrimientos hidricos en
areas seleccionadas de la Regidén Pedemontana”de la Provincia de Cérdoba.

Las Obras consisten en la rehabilitacion del sistema de canales de desagie existente, incluyendo
la construccion de saltos y obras de arte, el mejoramiento de los caminos paralelos y el
corrimiento de alambrados. Seran divididas en dos Contratos o Lotes, abarcando cada uno lo
siguiente:

Lote 1: Zona de Las Perdices: Ejecucién de un canal en tierra de seccion trapecial, de una
longitud de 19.600 m. El volumen de excavacion es del orden de los 570.000 m3, y se incluyen
unos 3.500 m3 de gaviones y colchonetas para la ejecucion de saltos correctores de pendiente y
obras de arte.

Lote 2: Zona de Gral. Deheza: Ejecucion de tres canales en tierra de seccion trapecial, con una
longitud total de 38.000 m. EI volumen de excavacion es del orden de los 880.000 m3, y se
incluyen unos 13.000 m3 de gaviones y colchonetas para la ejecucion de saltos correctores de
pendiente y obras de arte

2.- INFORMACION BASICA

La region donde se ubican las obras en cuestion se ubica dentro de la intercuenca entre los Rios
Tercero (Ctalamochita) y Cuarto (Chocancharava) con desague final en el Rio Saladillo a través de
los arroyos Carnerillo, Tegua y finalmente Chazon. La cuenca de aporte considerada es la porcion
de cuenca ubicada hacia el noroeste-oeste de las localidades de Las Perdices y Gral. Deheza hacia
aguas arriba de los terraplenes de la Ruta Nac. N° 158 y el FF. CC. N.C.A., en los Departamentos
Tercero Arriba y Judrez Celman de la Provincia de Cdordoba — Republica Argentina.

La cuencas de aporte de excedentes hidricos consideradas se encuentran altamente
desestabilizadas, y podemos resumir en cuatro las principales causas de dicha alteracion:

e Fendmenos derivados de las precipitaciones locales y su relacion con los
componentes del paisaje: relieve, vegetacion, suelo y subsuelo.

e Aportes, tanto superficiales como subterraneos, de las areas altas vecinas: aguas
externas.

e Impedimentos naturales y/o artificiales en la descarga de los excedentes
hidricos: caminos rurales que se han convertido en verdaderos canales de
conduccion, sumamente erosionados en general.

e Trasvasamientos de cuencas hidricas, realizados principalmente a través de los
caminos rurales.
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El presente proyecto se encuadra en la necesidad de implementar una Politica Integral en el

Manejo del Sistema Agua-Suelo-Vegetacion, a nivel cuenca, no tan solo referida a estudios

basicos y obras de ingenieria, sino apuntando a la ejecucion de acciones tendientes a posibilitar

un Ordenamiento Global y Estructurado del Medio, para comenzar a aminorar su degradacion y

alcanzar una calidad de vida mejor para la sociedad que alli se desenvuelve.

En la medida que en la region toda no se modifique favorablemente el manejo actual que se hace

de los recursos naturales suelo y agua (salvo puntuales excepciones), resultaran insuficientes las

obras de ingenieria que se puedan ejecutar.

Es necesario concientizar a los productores y pobladores de la cuenca acerca de la necesidad de

realizar acciones tendientes a:

% Retener, retardar y regular los aportes de la cuenca alta y media en los
campos, implementando una explotacion agricola que privilegie la
conservacion del suelo y la retencion del agua.

% En la cuenca inferior se requiere respetar y mantener la canalizaciéon de
desagle prevista, propiciando acciones en los campos tendientes a respetar
el escurrimiento superficial natural y reacondicionando aquellas
depresiones naturales que permitan la conservacion, buen eso y regulacion

3.- EL PROYECTO - DIESENOS HIDRAULICOS

3.1- Lote 1.- ZONA LAS PERDICES

El Canal de Las Perdices fue proyectado para evacuar las aguas pluviales provenientes de una
cuenca de aporte rural de 6.850 ha aguas arriba (al noroeste) de la Ruta Nacional N° 158, entre
las localidades de Las Perdices y General Deheza, en la provincia de Cérdoba. En la actualidad
es una sucesion de canalizaciones y cauces que se desarrollan a lo largo de caminos y bajos, de
dimensiones muy variables y con muy escasas obras de arte que, por efecto de los crecientes
escurrimientos, se han ido profundizando y erosionando sin control.

El sistema descarga al arroyo Tegua el que, a través del arroyo Chazon, tiene desagiie final en el
rio Saladillo — Carcarana.

En las ultimas décadas se ha producido en la region un incremento de las lluvias medias y un
consecuente aumento de la superficie destinada a la agricultura, acelerado especialmente en los
ultimos afios. Los caudales de escorrentia superficial han aumentado notablemente, en intensidad
y en frecuencia, lo que, en conjunto con el deterioro por erosion de los caminos rurales, genera
graves problemas de inundacién, erosién hidrica y acumulacion de material arrastrado.

La Provincia de Cordoba, a traves de la DIPAS (Direccion Provincial de Agua y Saneamiento)
prepar0 un proyecto de Sistematizacion de la Cuenca del Arroyo Carnerillo - Zonas Las Perdices
y Gral. Deheza, que fue presentado al PROSAP en 2004. En el presente informe se ha revisado el
disefio propuesto con el objetivo de optimizar la obra, mejorando la capacidad de escurrimiento,
ajustando los volumenes de excavacion e incorporando obras de arte..

La informacién hidroldgica bésica fue provista por la DIPAS, la que realizé una modelizacion de
la cuenca aguas arriba de la RN 158 mediante el programa HEC-1 (versién 4.0 de 1990),
dividiéndola en 12 subcuencas. Este modelo emplea el método del Nimero de Curva (CN) del
SCS (Servicio de Conservacién de Suelos de EE.UU.) para la determinacién de la escorrentia, el
método del Hidrograma Unitario del SCS para la determinacién de los hidrogramas de crecidas y
el método de Muskingum — Cunge para los traslados de caudales.

El modelo aplic6 una lluvia de proyecto de una hora de duracion y 5 afios de recurrencia
tomando, a falta de datos locales, el valor de la curva IDF (intensidad — duracion - frecuencia)



Seccion VII. Especificaciones y condiciones de cumplimiento 103

de la ciudad de Cordoba, que seria del orden de los 50 mm (el informe de la DIPAS no lo
indica). Se verificd que este valor es bastante coherente con los datos disponibles de una serie
1995 — 2004 de Gral. Deheza. Asimismo adopt6é un CN de 75, considerando la situacion actual
con intervencion antropica y predominio de la agricultura en siembra directa, lo que genera una
escorrentia de 8,35 mm para un tiempo de base de 75 hs. El punto de descarga son dos
alcantarillas sucesivas, en el ferrocarril (FCNCA) y la RN 158, entre las poblaciones de Las
Perdices y General Deheza.

Asimismo se empleo el relevamiento topografico existente, excepto en los ultimos 4, km (aguas
abajo) donde se relevo un bajo existente hasta el arroyo Tegua.

El canal tiene su actual cabecera en la alcantarilla de la RN 158 (Prog. 18.577 del canal; las
progresivas estdn tomadas desde su descarga en el arroyo Tegua), y se desarrolla a lo largo de
caminos comunales. En el altimo tramo (a partir de la prog. 4.356) se abandona la traza original
y se sigue un bajo, parcialmente canalizado en su ultima parte, hasta el arroyo Tegua. Este
cambio de traza permite acortar el canal en alrededor de 1.000 m, evitar la construccion de un
tramo nuevo en una zona agricola y relativamente alta, que requiere considerable excavacion y
sanear un bajo sin utilidad agricola. Se hace notar que en la actualidad los escurrimientos del
sistema de Las Perdices se descargan por este bajo, por lo que no habria mayor afectaciéon de
propiedades.

El dimensionamiento hidraulico del canal se efectu6 a partir del modelo hidroldgico
mencionado, que indica un caudal de aporte pico de 21 m3/seg.

Si bien, segln los relevamientos efectuados y la modelacion posterior, la seccion actual de la
alcantarilla de la RN 158 funcionando como obra de control no permitiria un escurrimiento
superior a los 10 m3/seg, técnicos de la DIPAS informaron que existe un proyecto para ampliar
esta seccion llevandola a una dimension acorde al escurrimiento modelado hidrolégicamente, por
lo cual el canal fue dimensionado para el valor adoptado en el proyecto original (20 m3/seg). No
obstante lo anterior, el mismo modelo indica que el caudal medio para 6 horas de escurrimiento
es de 17,2 m3/seg, para 24 hs de 6,6 m3/seg y para 72 hs de 2,2 m¥/seg, lo que da un amplio
margen de seguridad.

La pendiente del canal es la misma que la del proyecto antecedente (2.0%o). Este valor es menor
que la pendiente del terreno natural y la del canal actual, por lo que se disefiaron una serie de
saltos de 1.00m de altura con el objetivo de lograr una reduccion de las velocidades méximas y
una limitacion de los volimenes de excavacion. Se adoptd la misma tipologia de saltos que en el
proyecto original.

El coeficiente de Manning adoptado es de 0.035, que es el recomendado por diversas fuentes
bibliograficas para canales rectos y empastados. Es importante recalcar que este valor se dara
después de varios meses de construido el canal, por lo tanto si en ese lapso se produce un evento
meteoroldgico de caracteristicas similares al de proyecto, podran registrarse velocidades en el
canal mayores a las previstas, lo que podria generar dafios localizados que requeriran acciones
apropiadas de mantenimiento.

Del mismo modo, posteriormente deberd realizarse un mantenimiento adecuado del canal
evitando el crecimiento de vegetacién arbustiva o arborea, ya que ello disminuira su capacidad
de conduccion y desbordara con caudales menores a los de proyecto.

Se adoptaron taludes 2:1 (H:V) ya que se verifico sobre el terreno y mediante la topografia que
aun secciones con taludes més verticales parecen ser razonablemente estables. Por otro lado en
obras similares se han empleado, sin inconvenientes, taludes mas empinados (1,5:1).
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Una vez definidos estos parametros, se utilizo el modelo HEC-RAS 3.11 para modelar el transito
por el canal proyectado de dos caudales: 20 m3/s y 10 m¥/s. De esta manera se considero la
condicion actual con la restriccion de la alcantarilla existente (10 m3/s ) y la condicién futura con
la ampliacion de la seccién de paso ( 20 m3/s).

De la interpretacion de los resultados, se puede observar que existen algunos tramos del canal en
los que el caudal pico desbordara (no méas de 0,30 m). Esta situaciébn no compromete ni la
estabilidad del canal ni las zonas aledafas, debido a que el pico no dura mas de una o dos horas,
lo que es aceptable en areas rurales, y eventualmente pueden controlarse mediante terraplenes de
escasa altura.

Se puede observar también que las velocidades para los caudales méaximos (excepto aguas abajo
de los saltos en las cuales el flujo se hace supercritico), no superan los 1.5 m/s, adoptado como
limite para canales empastados. Aun asi estas velocidades solo tendran lugar durante el trénsito
de la onda de crecida, en las horas posteriores a una tormenta.

Se han proyectado ademas tres alcantarillas de cruce de caminos (plano 9) . El canal sigue la
mayor parte de su trazado en calles intransitables, o que s6lo permiten al acceso a propiedades
aisladas, por lo que no requiere de una cantidad importante de obras de cruce.

3.2- Lote 2.- ZONA GENERAL DEHEZA

El Canal de Gral Deheza fue proyectado para evacuar las aguas pluviales provenientes de una
cuenca de aporte rural (la que aporta directamente al canal) y una cuenca de aporte urbana. En la
actualidad es una sucesion de canalizaciones y cauces que se desarrollan a lo largo de caminos y
bajos, de dimensiones muy variables y con muy escasas obras de arte que, por efecto de los
crecientes escurrimientos, se han ido profundizando y erosionando sin control, asimismo hay
zonas intermedias.

El sistema descarga al arroyo Carnerillo el que, a través del arroyo Chazon, tiene desague final
en el rio Saladillo — Carcarafia.

En las Gltimas décadas se ha producido en la region un incremento de las lluvias medias y un
consecuente aumento de la superficie destinada a la agricultura, acelerado especialmente en los
ultimos afios. Los caudales de escorrentia superficial han aumentado notablemente, en intensidad
y en frecuencia, lo que, en conjunto con el deterioro por erosion de los caminos rurales, genera
graves problemas de inundacién, erosién hidrica y acumulacion de material arrastrado.

La Provincia de Cordoba, a través de la DIPAS (Direccion Provincial de Agua y Saneamiento)
prepar0 un proyecto de Sistematizacion de la Cuenca del Arroyo Carnerillo - Zonas Las Perdices
y Gral. Deheza, que fue presentado al PROSAP en 2004. En el presente informe se ha revisado el
disefio propuesto con el objetivo de optimizar la obra, mejorando la capacidad de escurrimiento,
ajustando los volumenes de excavacion e incorporando obras de arte..

La informacién hidroldgica basica fue provista por la DIPAS, la que realizdé una modelizacion de
la cuenca urbana y rural mediante el programa HEC-1 (version 4.0 de 1990). Este modelo
emplea el método del Nimero de Curva (CN) del SCS (Servicio de Conservacion de Suelos de
EE.UU.) para la determinacion de la escorrentia, el método del Hidrograma Unitario del SCS
para la determinacién de los hidrogramas de crecidas y el método de Muskingum — Cunge para
los traslados de caudales.

El modelo aplic6 una lluvia de proyecto de una hora de duracion y 5 afios de recurrencia
tomando, a falta de datos locales, el valor de la curva IDF (intensidad — duracion - frecuencia)
de la ciudad de Cordoba, que seria del orden de los 50 mm (el informe de la DIPAS no lo
indica). Se verificd que este valor es bastante coherente con los datos disponibles de una serie
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1995 — 2004 de Gral. Deheza. Asimismo adopto un CN de 75, considerando la situacion actual
con intervencion antropica y predominio de la agricultura en siembra directa, lo que genera una
escorrentia de 8,35 mm para un tiempo de base de 75 hs. El punto de descarga son dos
alcantarillas sucesivas, en el ferrocarril (FCNCA) y la RN 158.

El relevamiento topogréfico se efectué nuevamente, tomando secciones transversales cada 250m
tanto en el canal principal, como en el desague de la Localidad de Gral Deheza. El relevamiento
abarco toda la traza actual del canal (desde la alcantarilla de la RNN158 hasta la descarga en el
A° Carnerillo y el canal de desagie de la Localidad de Gral Deheza, se relevé desde su inicio en
dicha localidad hasta la interseccion de dicho canal con el canal principal).

El canal tiene su actual cabecera en la alcantarilla de la RN 158 (Prog. 29471.16) del canal; las
progresivas estan tomadas desde su descarga en el arroyo Carnerillo), y se desarrolla a lo largo
de caminos comunales. En la progresiva 18337.00 ingresa el canal de la Localidad el cual
también se encuentra construido en los caminos comunales.

El dimensionamiento hidraulico del canal se efectu6 a partir del modelo hidrologico
mencionado, determinandose los diferentes caudales de aporte de cada una de las cuencas, los
cuales se indican el la siguiente tabla:

Q

Progresiva | Qpico Q 6hs Q 24hs Proyecto | Observaciones
29471.16 |19.66 13.13 4.07 17.00

27012.01 |21.94 14.69 4.59 17.00

25015.93 |23.85 16.15 5.13 17.00

22960.79 [26.41 17.93 5.76 17.00

20797.87 [29.22 19.91 6.45 17.00

18830.9 |32.14 21.88 7.14 17.00 Canal Principal
18583.41 |32.14 21.88 7.14 17.00

15706.19 |34.92 24.35 7.97 22.00

11486.14 |36.58 25.93 8.68 22.00

8936.04 |37.13 26.92 9.38 22.00

5730.24 |38.92 28.84 10.39 22.00

8714.45 19.49 3.27 0.83 5.00 Desague Localidad

Si bien, segun los relevamientos efectuados y la modelacion posterior, la seccion actual de la
alcantarilla de la RN 158 funcionando como obra de control no permitiria un escurrimiento
superior a los 10 m¥/seg, técnicos de la DIPAS informaron que existe un proyecto para ampliar
esta seccion llevandola a una dimensidn acorde al escurrimiento modelado hidrolégicamente, por
lo cual el canal fue dimensionado para el valor adoptado en el proyecto original.

La pendiente del canal es la misma que la del proyecto antecedente (2.0%o). Este valor es menor
que la pendiente del terreno natural y la del canal actual, por lo que se disefiaron una serie de
saltos de 1.00m de altura con el objetivo de lograr una reduccion de las velocidades méximas y
una limitacion de los volimenes de excavacion. Se adoptd la misma tipologia de saltos que en el
proyecto original.

El coeficiente de Manning adoptado es de 0.035, que es el recomendado por diversas fuentes
bibliograficas para canales rectos y empastados. Es importante recalcar que este valor se dara
después de varios meses de construido el canal, por lo tanto si en ese lapso se produce un evento
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meteorologico de caracteristicas similares al de proyecto, podrén registrarse velocidades en el
canal mayores a las previstas, lo que podria generar dafios localizados que requeriran acciones
apropiadas de mantenimiento.

Del mismo modo, posteriormente deberd realizarse un mantenimiento adecuado del canal
evitando el crecimiento de vegetacién arbustiva o arborea, ya que ello disminuira su capacidad
de conduccion y desbordara con caudales menores a los de proyecto.

Se adoptaron taludes 2:1 (H:V) ya que se verifico sobre el terreno y mediante la topografia que
aun secciones con taludes mas verticales parecen ser razonablemente estables. Por otro lado en
obras similares se han empleado, sin inconvenientes, taludes mas empinados (1,5:1).

Una vez definidos estos parametros, se utilizé el modelo HEC-RAS 3.11 para modelar el transito
por el canal proyectado de los caudales anteriormente definidos, como asi también de los
adoptados en el proyecto antecedente, los cuales se pueden observar en al tabla anterior como Q
de Proyecto.

De la interpretacion de los resultados, se puede observar que existen algunos tramos del canal en
los que el caudal pico desbordara (no mas de 0,30 m). Esta situaciébn no compromete ni la
estabilidad del canal ni las zonas aledafas, debido a que el pico no dura mas de una o dos horas,
lo que es aceptable en areas rurales, y eventualmente pueden controlarse mediante terraplenes de
escasa altura.

Se puede observar también que las velocidades para los caudales maximos (excepto aguas abajo
de los saltos en las cuales el flujo se hace supercritico), no superan los 1.5 m/s, adoptado como
limite para canales empastados. Aun asi estas velocidades sélo tendran lugar durante el transito
de la onda de crecida, en las horas posteriores a una tormenta.

Se han proyectado ademas once alcantarillas de cruce de caminos (plano 9) en el canal principal,
y en el canal de desagie de la Localidad de General Deheza, solamente se previo la adecuacion
de la cota de desague de las dos alcantarillas existentes, cuya progresiva se puede observar en la
siguiente tabla:

Cota de Fondo | Cota de Calzada de

Nro Progresiva Proyecto Proyecto Diadmetro
1 1660.00 247.38 250.78 2.50m
2 7628.00 276.58 271.63 2.70m

3.- JUSTIFICACION DEL PROYECTO DE DESARROLLO

El presente trabajo tiene como objetivo principal el de producir el transporte ordenado de los
caudales excedentes controlados hacia el cauce del Arroyo Carnerillo, permitiendo luego la
aplicacion con éxito de las préacticas de un desarrollo agricolo sustentable y el consecuente
movimiento agropecuario (traslado de la produccién) Los caudales a derivar surgieron de los
estudios hidrologicos realizados, el disefio de los caminos responden a la legislacion vial
existente
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4.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

El Proyecto divide las obras en dos lotes o tramos, a saber:

Lote 1: Tramo A: Zona de Las Perdices: Ejecucion de una conduccion a cielo abierto sin
revestir con las siguiente caracteristicas.

- Seccion: trapecial

- Ancho de fondo: 7 m

- Pendiente de fondo: 0,2%

- Tirante de agua: 1,30 m

- Longitud: 18.577,35 m

- Proteccion: empastado

- Ancho de ocupacion: 50 m

- Caudal: 20 m3/s

- Talud lateral: 1:2 margen izquierda y 1:3 margen derecha para permitir el desmalezado

mecanico para mantenimiento de conduccién y camino segin D.P.V.
- Alcantarillas: Cant. 10 (diez) de 2 vanos de B=2.00m y H=1,75m.

Complementa este tramo la ejecucidn de los saltos correctores de pendiente y alambrados.

Lote 2: Tramo B: Zona de Gral Deheza: Ejecucién de dos conducciones a cielo abierto sin
revestir con las siguiente caracteristicas.

- Obra Recanalizacion: “Sistematizacion Cuenca A° Carnerillo — Zona General Deheza”

- Tramo I:

- Desde Prog. 0,00m hasta Prog. 18.332 m

- Caudal: 22 m3/s

- Seccién: trapecial

- Ancho de fondo: 8 m

- Pendiente de fondo: 0,2%

- Tirante de agua: 1,30 m

- Velocidad media: 1,50 m/s

- Longitud: 18.332m

- Proteccion: empastado

- Ancho de ocupacion: 55 m

- Talud lateral: 1:2 (V:H) margen izquierda y 1:3 margen derecha para permitir el

desmalezado mecéanico para mantenimiento de conduccion y camino segin D.P.V.
- Alcantarillas: Cant. 14 (catorce) de 4 vanos de B=2.00m y H=1,75m.

-Tramo I I:

- Desde Prog. 18.332m hasta Prog. 29.400,00m (RN 158)
- Caudal: 17 m3/s

- Seccién: trapecial

- Ancho de fondo: 5 m

- Pendiente de fondo: 0,2%

- Tirante de agua: 1,30 m
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- Velocidad media: 1,50 m/s

- Longitud: 11.068 m

- Proteccion: empastado

- Ancho de ocupacion: 45 m

- Talud lateral: 1:2 (V:H) margen izquierda y 1:3 margen derecha para permitir el
desmalezado mecéanico para mantenimiento de conduccion y camino segin D.P.V.

- Alcantarillas: Cant. 5 (cinco) de 3 vanos de B=2.00m y H=1,75m.

- Obra Recanalizacion: “Desaglies de General Deheza a zona rural”

- Desde Prog. 0,00m hasta Prog. 8.714,45 m

- Caudal: 5 m3/s

- Seccion: trapecial

- Ancho de fondo: 3 m

- Pendiente de fondo: 0,2%

- Tirante de agua: 1,00 m

- Velocidad media: 1,00 m/s

- Longitud: 8.714,45m

- Proteccion: empastado

- Ancho de ocupacion =30 m

- Talud lateral: 1:2 (V:H) margen izquierda y 1:3 margen derecha para permitir el
desmalezado mecénico para mantenimiento de conduccion y camino segin D.P.V.

- Alcantarillas: Cant. 4 (cuatro) de 2 vanos de B=2.00m y H=1,75m.

-Se complementa este tramo la ejecucion de los saltos correctores de pendiente y
alambrados.

B. Obligaciones Anexas

ALCANCE

Las especificaciones técnicas contenidas en los presentes pliegos comprenden todos los aspectos
referentes a las condiciones que deberan cumplir los materiales a emplear en la construccion de
las obras, las condiciones, procedimientos y técnicas constructivas con que deberan ejecutarse las
diversas partes de la misma, las tolerancias a que deberan estar sujetos los trabajos y las
exigencias que deberan cumplir todas las provisiones y prestaciones complementarias de caracter
transitorio que el Contratista debe realizar para concretar el objetivo del contrato.

La obra deberd ejecutarse conforme a las presentes Especificaciones Técnicas, los Planos y los
Plazos contractuales, de modo que resulte completa y responda a su fin, estando a cargo del
Contratista la ejecucion y provisién de todos los trabajos que, aunque no estén indicados
especificamente, resulten indispensables para que la obra sea realizada en tiempo y forma
previstos.
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LEGISLACION Y NORMAS APLICABLES
Ley de aplicacion
A los efectos de la caracterizacion de los materiales a utilizar en la obra, se aplicara lo

establecido en la ley provincial de Obras Publicas N° 8614, sus modificatorias, complementarias
y sus decretos reglamentarios.

Normas a emplear y equivalencias

El Contratista, tanto en la provision de bienes y materiales como en la ejecucion y verificacion de
trabajos y la presentacion de documentacion, deberd regirse por las Normas IRAM
(www.iram.org.ar), segun su Ultima edicion o revision, salvo estipulacion expresa en contrario en
el contrato.

En caso de que se trate de normas y codigos nacionales, o relacionados con un pais o0 region
determinados, se aceptaran (con sujecion al examen y consentimiento previos por escrito de la
inspeccion de obra) otras normas reconocidas que aseguren una calidad en gran medida igual o
superior a la de las normas y codigos especificados.

El Contratista debera describir con todo detalle por escrito, y proporcionar a la inspeccion de
obra por lo menos 28 dias antes de la fecha en que desee contar con su consentimiento, las
diferencias que existan entre las normas especificadas y las que propone como alternativa. Si la
inspeccion de obra determinara que las desviaciones propuestas no garantizan la obtencién de
una calidad en gran medida igual o superior, el Contratista deberd cumplir con las normas
especificadas en los documentos.

Como reglamento para el proyecto y calculo de estructuras de hormigon debera aplicarse el
Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigon (CIRSOC 201) y las Normas Sismo
resistentes, en vigencia en el momento de la contratacion de la obra.

Complementariamente deberan aplicarse las normas en uso por aquellos servicios publicos que
sean afectados (Direccion Nacional de Vialidad, Ferrocarriles, Obras Sanitarias, etc.)

INSPECCION DE OBRA

Denominaciones

En lo sucesivo los términos “Gerente de Obras”, “Inspector”, “Inspector de Obras”, “Inspeccion”
0 “Inspeccién de Obras” son equivalentes

Recomendaciones o cambios de proyecto

El Contratista debera ejecutar las obras respetando las recomendaciones o cambios del proyecto
original que disponga la Inspeccién de Obra.

El Contratista podra proponer formas alternativas para realizar los cambios enunciados,
quedando a juicio de la inspeccion el aceptar o0 no esas formas.

Gastos complementarios

Los honorarios profesionales y gastos de cualquier tipo en concepto de calculos definitivos,
estudios de suelos complementarios, laboratorio de ensayos y proyecto de obras dafiadas, seran
por cuenta y cargo del Contratista.
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RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Generalidades

Seré responsabilidad del Contratista, el conocimiento previo del lugar donde se realizaran los
trabajos, las necesidades de transporte, inconvenientes de los mismos debido al lugar, ya sea por
su situacion geografica como por el estado de los caminos, de las necesidades de provision de
agua y energia para la ejecucion de las tareas, y de todos los elementos inherentes que pueden
influir en el costo de la obra, ya que el Contratista sera el Unico responsable y no tendra derecho
alguno de reclamo, ni de monto ni de plazo, por inconvenientes que puedan surgir a partir de
estos aspectos.

El Contratista declarara conocer la zona, el clima, la época de lluvias, caminos y desagies
existentes y demas condiciones de trabajo y otras circunstancias que puedan afectar la marcha y
terminacion de las obras.

El Contratista debera verificar planos de proyecto, memorias técnicas, niveles, planillas y
cémputos asi como cualquier documentacion del proyecto, para que los trabajos queden
terminados conforme a las necesidades tanto desde el punto de vista técnico como de
funcionamiento de las obras, no reconociéndose adicional alguno de ninguna indole que adn sin
estar especificado explicitamente en pliegos, planos, memorias, especificaciones, computos o
presupuesto sea necesario proveer o ejecutar para el funcionamiento total y correcto del servicio.
Ademas de lo establecido en las especificaciones técnicas sobre excavacion, disposicion de
materiales extraidos, sefializacion y demas medidas de seguridad, etc., el Contratista, debera dar
el més estricto cumplimiento a lo establecido en las ordenanzas municipales, 0 normativas
provinciales o nacionales.

Asimismo sera el Contratista, el Gnico responsable de las multas que por eventuales infracciones
pudiera aplicar la autoridad municipal, provincial o nacional, y/o que las mismas establezcan por
dafios emergentes atribuibles al cumplimiento de las mencionadas ordenanzas 0 normativas.

En todos los casos el Contratista proveera energia eléctrica y agua para la construccion,
hormigonado y todo lo necesario para el desarrollo de los trabajos. Finalmente se tendra previsto
en el lugar un grupo electrégeno minimo para eventuales casos de emergencia.

Reconocimiento del terreno

Como primera tarea, el Contratista deberé proceder al reconocimiento detallado del &rea afectada
por las obras propiamente dichas y por las instalaciones de infraestructura. A tal efecto el
Contratista debera:

1. Efectuar el reconocimiento de todos los puntos trigonométricos y puntos fijos existentes
dentro del area de obras y en sus vecindades, e indicados en los planos de proyecto o en los
entregados por la inspeccion de obra, detectando ménsulas, mojones, etc., verificando sus
correspondientes coordenadas y cotas, a efectos de su utilizacion posterior como puntos de
vinculacion y apoyo para las correspondientes tareas de replanteo.

2. Efectuar el reconocimiento de todas las obras existentes en el area en cuestion, identificando
construcciones, edificaciones, instalaciones aéreas y superficiales de todo tipo, etc., que puedan
interferir la libre ejecucion de las obras. Debera en esa oportunidad ratificar tanto la existencia
como la propiedad de dichas construcciones, asi como la determinacion de las instalaciones a
demoler total o parcialmente.

3. Verificar la ubicacion de los arboles y las plantaciones existentes que puedan interferir en la
ejecucion de las obras, con los equipos, instalaciones o construcciones temporarias.
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La presencia de instalaciones u objetos no indicados en los planos o no detectados anteriormente
no daré derecho al Contratista a adicional ni reclamo alguno, ya que los mismos debieron ser
relevados y contemplados en la oferta.

El Contratista debera informar al gerente de obras con una antelacion de un (1) dia habil la fecha
de inicio de esta tarea. Finalizado el reconocimiento del terreno, el Contratista deber4 comunicar
formalmente los resultados del mismo a la inspeccion de obra.

Interferencias con instalaciones afectadas por la obra

El Contratista sera responsable de obtener toda la informacion necesaria y disponible sobre la
existencia, caracteristicas y ubicacion planialtimétrica de las instalaciones existentes de servicios
publicos (electricidad, gas, teléfonos, comunicaciones, agua, cloacas, etc.) y de construcciones de
cualquier tipo y destino que puedan ser afectadas por el desarrollo de las obras, para lo cual
debera efectuar las gestiones y consultas pertinentes tanto ante las empresas prestadoras de los
servicios como los propietarios publicos o privados de instalaciones de cualquier otro tipo.

El Contratista, con el aval del contratante, gestionara ante las empresas de servicios la remocion
y relocalizacion de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen el desarrollo de las
tareas, con una anticipacion de no menor de treinta (30) dias al comienzo de las obras en el lugar
afectado. Quedaran a su cargo todos los gastos que la gestion origine, asi como la presentacion
de la documentacion exigida por las respectivas empresas u organismos.

Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudieran producirse por la demora del Contratista en
iniciar las gestiones mencionadas o la posterior demora del tramite que le sea imputable, no seran
aceptados como causal para otorgar prorrogas de plazo.

En ningun caso el Contratista podré por su cuenta remover y/o trasladar instalacion alguna sin el
conocimiento y la expresa autorizacion previa tanto de la inspeccion, como del propietario de la
instalacion en cuestion.

Cuando tales instalaciones deban permanecer en su sitio, el Contratista tomard todas las
precauciones necesarias para no dafiarlas durante la ejecucion de los trabajos. No se reconocera
suplemento alguno sobre los precios del contrato por causa de las precauciones y/o de los
trabajos provisorios que el Contratista deba afrontar por la presencia de tales impedimentos.

El Contratista debera asimismo proceder a la reparaciéon de alambrados, veredas, acequias, calles
que pudieran ser dafiadas durante el proceso constructivo de la obra. Todo elemento cuyo retiro se
deba a la ejecucion de las obras deberd ser repuesto por el Contratista en iguales o mejores
condiciones que las originales y a entera satisfaccion de los posibles damnificados.

El Contratista sera el Unico responsable por todo dafio o desperfecto que su accionar origine,
debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar el monto del dafio causado
y acordar la formay la oportunidad de su resarcimiento

El pago de aquellos trabajos que fuesen considerados por la Inspeccion como indispensables para
la ejecucion de las obras, se encuentren o no indicados en los planos, seran considerados a los
efectos de su pago segun los siguientes criterios:

1. los que deban ser removidos y recolocados en su mismo sitio, sin modificacion de ubicacion
ylo recorrido, estardn incluidos en el precio de la obra y prorrateados en los items
correspondientes sean o0 no ejecutados por el Contratista.

2. los que deban ser removidos y recolocados en otros sitios y que deban ser ejecutados por la
empresa propietaria, seran abonados por el Contratista. EI monto abonado, una vez verificados
los trabajos por la Inspeccidn, le sera reconocido al Contratista en el primer certificado mensual
que se emita.
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3. los que deban ejecutar y recolocar el Contratista, seran prorrateados en los precios de la obra
de los items correspondiente. La relocalizacion de cercos, tranqueras y estructuras menores de
las propiedades quedara a cargo exclusivo del Contratista e incluido en los precios cotizados.

Autorizaciones

Serd obligacion del Contratista la tramitacion y gestion de la aprobacion por ante los diversos
Organismos, Entes y Empresas, publicas, estatales o privadas, de jurisdiccion nacional,
provincial o municipal y personas fisicas o juridicas, de todos los permisos, autorizaciones y/o
aprobaciones necesarias para la ejecucion de las obras y cada uno de sus items. A titulo
indicativo y no exhaustivo, esto incluye la extraccion, obtencién y transporte de materiales, el
traslado y deposito de toda clase de desechos y residuos sélidos o liquidos, el permiso de uso o
alquiler de espacios para obradores, calles de acceso e instalaciones similares, la gestion de los
servicios publicos que sean necesarios, los permisos para uso de predios, para desmontes, para el
desvio de cauces, para la interrupcion, corte y traslado de redes de servicios publicos, para el
cruce de calles, rutas y vias ferroviarias, etc.

Todas las tasas, canones y derechos que resulte necesario abonar, asi como los planos y
memorias, tareas y profesionales requeridos para la gestion y aprobacion por parte de quienes
corresponda, segun el caso, no recibiran pago directo alguno, considerandose su costo incluido
dentro de los Gastos Generales de la obra.

PROVISION DE EQUIPAMIENTO

Materiales y equipos a proveer

El Contratista deberd proveer sin cargo los siguientes materiales y equipos destinados a la
Inspeccion de Obra designada por el Gerente de Obras, en la Fecha de Iniciacion de las Obras:

1. Una (1) Casilla con servicios de agua potable, luz eléctrica y gas. Esta

Casilla permanecera cerrada y vigilada por personal del Contratista durante toda la

obra. Esta casilla podra ser reemplazada por una oficina en una edificacion existente.

2. Elementos de oficina (Armario, escritorios y sillas, material de
escritorio, calculadora de escritorio y de mano, etc.).
3. Dos (2) Computadoras (PC) con procesador Intel Pentium 2.2 Ghz,

3MB de cache, 4 GB de memoria RAM, Monitor color LCD de 19”, Lector-
grabador de CD - DVD, con el siguiente software minimo para cada una: Windows
XP Profesional, Office 2007 (MSWord, MSExcel), AutoCad 2004 o superior, y
conexién a Internet Banda Ancha.

4, Dos (2) Impresoras de chorro de tinta color, carro ancho y méas cuatro
(4) juegos de cartuchos de tinta para recambio.
5. Cuatro (4) equipos de comunicacion portéatiles (handies) para uso de la

Inspeccion en el area de obras. Estos equipos deberan permitir la intercomunicacion
tanto del personal de Inspeccion entre si como con el personal de técnico y
administrativo del Contratista.
6. Tres (3) teléfonos celulares con un avbono minimo de 600 minutos
mensuales y area de cobertura en la zona de obra.
Ocho (8) moldes para probetas cilindricas de hormigén.
Un (1) cono de Abrams.
Un (1) nivel optico automatico completo con dos (2) miras.
0. Dos (2) cintas métricas de treinta metros.

B oo~
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11. Cuatro (4) cintas metricas de bolsillo, de 2 6 3 m.

12. Un (1) termOmetro para temperatura ambiente.

13. Dos (2) termdmetros para medir temperaturas de hormigon.
14. Un (1) termdmetro de maxima y minima.

Los elementos seran entregados dentro de la zona de obras, donde el Gerente de Obras lo
determine.

En caso de que se le solicite, el Contratista debera poner a disposicion de la Inspeccion de Obras
una Estacion total, y un GPS de la precision requerida.

El Contratista est4 obligado a proveer todos los elementos mencionados y aquellos que no estan
indicados precedentemente, pero que fueran necesarios para el control de la obra (incluyendo
insumos de oficina), sin tener derecho a reclamar pago adicional alguno por este concepto. Estos
elementos le seran devueltos al Contratista en la fecha de la firma del Acta de Recepcion
Provisoria de las Obras.

Vehiculos para la Inspeccion

El Contratista debera proveer dos vehiculos sin chofer para movilidad de la Inspeccion de
Obras, a partir de la Fecha de Iniciacion de Obras y hasta la Fecha de Terminacion.
Dichos vehiculos responderan a las siguientes especificaciones y condiciones de uso:

1. Una (1) camioneta nueva tipo Pick-up doble cabina, traccion 4x4, con
motor diesel de noventa (90) kW (120 HP) de potencia minima.
2. Una (1) camioneta nueva tipo Pick-up cabina simple, tracciéon 4x2, con

motor diesel de noventa (90) kW (120 HP) de potencia minima.
Estaran equipadas con los siguientes elementos: calefaccion, aire acondicionado, elementos de
seguridad obligatorios; rueda de auxilio y herramientas; matafuego; balizas y botiquin
reglamentarios. Contara con seguros de responsabilidad civil y terceros transportados y no
transportados sin limite; las pdlizas de seguro tendran una fecha de vencimiento posterior a la
fecha de recepcion provisoria de la obra en Compariiias Aseguradoras que se ajusten a lo indicado
en la Subclausula 17.2 de los Datos de la Licitacion.
El Contratista debera proveer mensualmente para cada una de estas unidades, la cantidad de 300
(trescientos) litros de combustible. Correran ademas por cuenta del Contratista los gastos de
seguros, guarda, patentamiento, limpieza, lubricantes, reparaciones, repuestos, mantenimiento y
todo otro gasto que demande el buen funcionamiento del vehiculo.
Si los vehiculos deben retirarse de las obras por reparaciones o tareas de mantenimiento, el
Contratista deberad proveer en su reemplazo, y mientras dure la ausencia, un vehiculo de las
mismas 0 mejores caracteristicas. La provision de vehiculo o movilidad, asi como los gastos que
ello origine, no daré derecho al Contratista a reclamo alguno por este concepto.
La movilidad quedara afectada exclusivamente a las necesidades de la Inspeccion. Los vehiculos
seran de propiedad del contratista y seran devueltos a este en el estado en que se encuentran en la
fecha de terminacion de las obras.
Se entregaran libre de todo gravamen, quedando a cargo del Contratista de los gastos de
patentamiento y transferencia.

Carteles de Obra

Dentro de los cinco (5) dias de la Fecha de Iniciacion de Obras, el Contratista debera colocar
cuatro (4) carteles de obra en los lugares que indique el Gerente de Obras.
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MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Limpieza de vegetacion

El Contratista limitard los trabajos de limpieza del terreno al ancho minimo compatible con la
construccion de la obra. La extraccion de la vegetacion arborea solo se realizaré en la franja de
ocupacion, salvo indicacion en contrario por razones de seguridad vial y/o hidraulica. En el caso
de ejemplares destacados, se consultara a la Inspeccion sobre la oportunidad de su tala o la
posibilidad de desviar trazas o emplazamientos de obras y obradores.

Las areas de acopio, trabajo y caminos de acceso transitorio a la zona de obras seran aprobadas
por la Inspeccién, debiendo minimizarse el dafio a la vegetacion existente, de tal manera que el
impacto sobre el paisaje no sea significativo a juicio de la Inspeccion.

En caso de producirse afectaciones que la Inspeccion considere relevantes, el Contratista debera
reparar el dafio en la forma y tiempo que indique la Inspeccion.

La limpieza de areas con vegetacion debe realizarse por métodos mecéanicos o manuales,
quedando totalmente prohibido efectuarlas por métodos de quema. El uso de productos quimicos
estd limitado a aquellos expresamente autorizados, que sean facilmente degradables y que no
afecten a areas vecinas, tipo glifosato o similares, y en aquellos lugares donde no pueda
realizarse un control por medios mecanicos.

Los restos de vegetacion lefiosa pueden quemarse bajo estrictas condiciones de control para
evitar que el fuego se propague o dafie alambrados u otra infraestructura, o que el humo afecte la
visibilidad de rutas y caminos.

El Contratista tomara todas las precauciones razonables para impedir y eliminar los incendios,
evitando que los trabajadores enciendan fuegos no imprescindibles a las tareas propias de la
obra.

Toda la biomasa sobrante utilizable como madera o lefia debe ser cortada, desmenuzada y
depositada en pilas en lugares expresamente autorizados por la Inspeccién.

La aprobacion de desbosques y destronques debera ser gestionada ante la Secretaria de
ambientes de la Provincia de Cordoba.

Revestimiento de taludes, banquinas y terraplenes

Todas las areas de la zona de obra en las que para la ejecucion del proyecto fuera necesario
remover la cobertura vegetal existente (taludes, préstamos, etc.) deberan revegetarse con una
capa de 0,10 m de suelo vegetal, proveniente del removido de la zona de la obra. Debera agotarse
la existencia del suelo vegetal removido antes de recurrir a otras areas virgenes para su
extraccion.

Proteccién de la Fauna

Quedan prohibidas las actividades de caza y pesca en la zona de obras y areas aledafias, asi como
la compra o trueque a lugarefios de animales silvestres (vivos, embalsamados, pieles, y otros
subproductos), cualquiera sea su objetivo.

Se prohibe estrictamente al personal de la Obra la portaciéon y uso de armas de fuego en el area de
trabajo, excepto por el personal de vigilancia expresamente autorizado para ello.

Se debera instruir a todo el personal permanente y temporario en el respeto estricto de la
reglamentacion vigente sobre flora y fauna La difusion debe complementarse mediante la
instalacion de sefiales prohibiendo las actividades de caza, pesca y extraccion de flora.

Control de erosion de suelos

El Contratista declara conocer la zona, el clima, época de lluvias, frecuencia de inundaciones y
desaguies existentes, asi como las demas condiciones de trabajo y otras circunstancias que puedan
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afectar la marcha y terminacion de la obra, es decir tendré en cuenta tales factores al formular su
oferta.

El Contratista elaborara su Plan de Trabajos de modo de concentrar las actividades de remocion
de suelos fuera del periodo de lluvias, con el fin de evitar procesos de erosion, deslizamiento,
arrastre y deposicion de suelos.

Gestion de sustancias toxicas o peligrosas

Estos tipos de sustancias, usadas como insumos para las obras o en las tareas relacionadas, ya sea
como material sobrante o como residuos, (combustibles, aceites, solventes, grasas, asfaltos,
plasticos, envases, materiales de embalaje o de construccion, etc.) deberan tener como destino
final sitios autorizados por la legislacion ambiental vigente o por la Inspeccion en caso de su
inexistencia. Deberan transportarse y almacenarse en las condiciones tales que garanticen la
seguridad a fin de evitar potenciales contaminaciones.

El contratista debe prever un sector de almacenamiento de materiales peligrosos (combustibles,
lubricantes y asfaltos) perfectamente acondicionado a conformidad de la Inspeccion. Por ningln
motivo se deberé realizar la recarga de combustible en vehiculos y maquinaria a menos de 100m
de un curso de agua, natural o artificial. Queda expresamente prohibido el vertido de aceites y
grasas provenientes de la maquinaria al suelo y/o cuerpos de agua, debiendo preverse la
disposicion final adecuada de los mismos Tampoco debe procederse al lavado de maquinaria o
vehiculos en cursos de agua.

Para los residuos peligrosos incluidos en el Anexo | de la Ley 24.051 rigen las normas sobre
manipulacién, transporte y disposicion final especificadas en dicha ley y en sus decretos
reglamentarios.

Instalacién y operacion de obradores

Los obradores, campamentos, playas de acopio, caminos de obra e instalaciones similares no
deberan ubicarse en sitios desaconsejados por los estudios ambientales y/o prohibidos por la
legislacion ambiental vigente en la Provincia. El funcionamiento de estas instalaciones debera
ajustarse a las normas y reglamentos ambientales de la Provincia.. En esta linea, se debera prestar
especial atencién en todo lo relativo a las emisiones gases, ruidos molestos o particulas en
suspension; al volcado de efluentes en los suelos o los cursos de aguas y al dafio potencial sobre
la fauna local.

Los campamentos preferentemente deben ubicarse alejados de sectores poblados, con el fin de
evitar problemas sociales y ambientales en los mismos. Cuando se instalen en zonas urbanas el
Contratista presentara al Inspector el permiso de la jurisdiccion municipal que corresponde, junto
con la autorizacion del propietario.

Previo a la ejecucion de estas instalaciones el Contratista presentard para aprobacion del
Inspector un croquis detallado, mostrando su ubicacion, construcciones y todos aquellos detalles
que permitan verificar el cumplimiento de estas Especificaciones. Ademas, debera presentar un
registro grafico de la situacion previa a la obra, para asegurar su restitucion plena.

La cantidad de obradores e instalaciones similares deberd ser la minima indispensable,
reduciendo al méximo su superficie, procurando ubicarlos en sitios poco expuestos y alterando lo
menos posible las condiciones ambientales existentes. Para ello se evitard en lo posible realizar
cortes de terreno, rellenos, y remocion de vegetacion. Ademas el Contratista construira
protecciones perimetrales de estas instalaciones, controlard los accesos y ordenara las
operaciones.

Los campamentos deberan contar con las instalaciones necesarias, de acuerdo a la indole de los
mismos, debiendo cumplir con las normas de edificacion vigentes, las que deberan mantenerse
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en perfectas condiciones de funcionamiento durante todo el desarrollo de la obra hasta la fase de
abandono.

Deberan disponer de instalaciones para la provision de agua para consumo y contaran con
adecuadas instalaciones sanitarias y con el debido equipamiento para el tratamiento de los
efluentes cloacales. En caso de no estar conectado a las diversas redes publicas el Contratista
presentard al Inspector los permisos de captacion de agua y/o de disposicion de efluentes segin
corresponda. Las excretas y efluentes deben tratarse in situ y acumularse en fosas al efecto. El
pozo séptico y las fosas de residuos solidos deberan cumplir con los requerimientos ambientales
de impermeabilizacién. La Contratista debera ademas instalar bafios quimicos y abastecimiento
de agua para higiene a lo largo de la obra para atender las necesidades de los trabajadores.

Los residuos solidos generados en obradores y campamentos se trasladaran para disposicion final
en vertederos municipales de la zona o se depositardn adecuadamente en rellenos sanitarios
preparados al efecto (Fosa de residuos sélidos). En cualquier caso el Contratista presentara para
aprobacion del Inspector el plan de gestion de residuos solidos, con las autorizaciones y permisos
que correspondan.

Los campamentos dispondran de equipos de extincion de incendios y un responsable con
material de primeros auxilios y otros elementos necesarios para cumplir con la Normativa sobre
seguridad e higiene laboral.

Al finalizar la obra debera procederse al desmantelamiento, remocion y disposicion final
adecuada de los restos de los obradores e instalaciones similares dejando el area en perfectas
condiciones e integrada al medio ambiente circundante. Sélo se podran dejar aquellas
construcciones que signifiquen una mejora o que tengan un uso posterior claro y determinado,
para lo que se deberd contar con la autorizacion expresa del propietario del terreno y de la
Inspeccion tener la aprobacion del Inspector.

A medida que se vayan cambiando los frentes de obras y se abandonen las areas con caminos
auxiliares, sitios de estacionamiento, de acopio, etc., el Contratista debera escarificar los lugares
compactados por el transito de equipos y recomponer la estructura vegetal con los suelos
removidos en la limpieza del terreno.

Explotacion de yacimientos de suelos o aridos

Las zonas para extraccion de suelos seran seleccionadas por el Contratista. Su explotacion sera
sometida a aprobacion por parte del Inspector quien exigird la presentacion del permiso del
propietario o acuerdo de venta, el respectivo estudio del plan de explotacion, taludes, drenajes,
accesos y las medidas de remediacion, para la recuperacion morfolégica y revegetacion en la
fase de abandono.

El Contratista deberad presentar un registro grafico de la situacion previa a la obra, y debera
asegurar la restitucion del predio a condiciones ambientales satisfactorias. Su costo estara
incluido en el precio del item Excavacion.

Los suelos vegetales del destape de los yacimientos deberan ser conservados y depositados para
posterior recubrimiento de las excavaciones.

Una vez terminada la explotacion, las excavaciones deberdan adecuarse a la topografia
circundante de modo de facilitar el arraigo de la vegetacion, evitar riesgos o0 inconvenientes para
personas y animales, y asegurar el escurrimiento de las aguas del area circundante hacia los
drenajes naturales del terreno.

La localizacion de los caminos de acceso a los yacimientos debera ser tal que generen las
menores alteraciones posibles al entorno, teniendo en cuenta especialmente las posibles
interferencias a los escurrimientos naturales. Una vez concluida la obra, deberan ser clausurados
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Disposicion final de los residuos de construccion

Se entienden por residuos de construccion a aquellos producidos por las tareas de demolicién y
remocion de obras existentes, materiales desechados, restos de excavaciones en la zona de obra,
0 de préstamos, limpieza de vegetacion, etc.

Si bien estos residuos pueden depositarse transitoriamente en la zona de obra, el Contratista
debera seleccionar una o mas lugares adecuados. Estos lugares deberan ser aprobados por la
Inspeccidn de Obra, y por la autoridad pertinente. EI contratista no depositara ningin material en
terrenos de propiedad privada sin la previa autorizacion por escrito del duefio.

El Contratista debera tomar las previsiones para que el sitio de depoésito de residuos:

a. Implique minimo riesgo de movilizacion ante crecidas ordinarias o extraordinarias, que
luego se depositen en lugares indeseados. En caso de producirse una crecida que arrastre
material, serd a cargo del Contratista el retiro del mismo, segin procedimientos y tiempos a
definir por la Inspeccion.

b. Evite la acumulacion o embalse de aguas, con el consiguiente riesgo de colapso de
residuo acumulado.

C. No altere el escurrimiento de aguas pluviales existentes, o aquel que sea indicado por la
Inspeccion, tanto para erosiones como deposiciones.

d. No produzca un dafio a personas y/o de terceros, ya sea por la propia naturaleza de los
residuos o las modificaciones que produzca en la situacion existente.

Se debe prestar atencion al aspecto escénico, de tal manera que el depésito de residuos no afecte
negativamente el paisaje. Para ello se deberan tomar las medidas necesarias para que el depdsito
no se eleve por sobre el terreno circundante, y para que quede recubierto con una capa de suelo
vegetal, de manera de permitir restaurar la vegetacion natural de la zona.

Los materiales provenientes de demoliciones de obras (escombros, restos de pavimentos, etc.),
previa aprobacion de la Inspeccidn, podrén usarse para otras obras (estabilizacion de banquinas,
relleno, mejoramiento de accesos, etc.).

Estd prohibido el depdsito de residuos con contenidos peligrosos tales como aceites de
maquinarias, repuestos de vehiculos, explosivos, etc. Piezas o elementos descartables de
maquinarias y equipos.

Tampoco se permite el volcado de restos de hormigén, aridos, etc. de camiones, tolvas o
acoplados en lugares no habilitados a tal fin.

Uso de agua de construccion y bebida

El Contratista debera poner especial cuidado para evitar contaminacion del agua de los cauces
naturales, considerando que la misma es utilizada agua abajo para diversos fines. En el caso
particular de movimientos de suelo en el cauce estos deberan ser programados para realizar las
tareas en los tiempos minimos posibles, de modo que se evite en lo posible el enturbiamiento del
agua.

La extraccién de agua para la obra de ninguna manera podra afectar las fuentes de agua de los
pobladores o explotaciones de la zona de influencia de la obra ni a los sistemas de riego o de
provision de agua a poblaciones e industrias.

El Contratista debera realizar los cambios de localizacion y disefio de toda la infraestructura
afectadas por la obra directa o indirectamente, de tal forma de asegurar el normal funcionamiento
de las obras de captacion, abastecimiento y distribucion de agua para todos los usos existentes, y
programar en forma conjunta con la Inspeccién y el Consorcio de Riego las interrupciones del
suministro de agua a los canales existentes
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Toda la descarga de agua de la construccion sera tratada adecuadamente para eliminar materiales
nocivos antes de que sea descargada en los cursos de agua con el proposito de no degradar aguas
existentes o alterar o inhibir a especies acuaticas de esas aguas

El Contratista tomara todas las precauciones que sean razonables durante la construccién de la
obra para impedir la contaminacion de aguas. Los contaminantes como productos quimicos,
combustibles, lubricantes, bitimenes, aguas servidas, pinturas, y otros desechos nocivos, no
seran descargados en los cursos de agua, siendo el Contratista el responsable de su eliminacién
final.

En el caso de que el Contratista en forma accidental vierta, descargue o derrame cualquier
combustible o productos quimicos (que llegue o tenga el potencial de llegar a la via acuatica),
notificard inmediatamente al Jefe de Obra, a todos los organismos jurisdiccionales
correspondientes y tomara medidas para contener y eliminar el combustible o los productos
quimicos.

Desvios de cauces y trabajo en seco

El Contratista debera construir y mantener todas las ataguias, elementos de contencion, cauces,
drenes y/u otras obras provisorias, necesarias para la proteccion de las obras en construccion o ya
construidas, campamento, lugares de acopio, propiedades, etc., suministrando todos los
materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecucion de las mismas. Bajo ningun
concepto el Contratista podra interrumpir o interferir los caudales necesarios para alimentar las
tomas de riego ubicadas aguas abajo de los cauces de escurrimiento utilizados para tal fin. La
aprobacion del desvio transitorio de cauces naturales debera realizarse ante la Subsecretaria de
recursos hidricos de la Provincia de Cordoba.

El Contratista acepta totalmente, sin reservas de ninguna naturaleza, que en su propuesta esta
incluida la ejecucion de los desvios necesarios, suficientes y seguros para la ejecucion de la obra,
independientemente del método y equipo de ejecucion, cualquiera sea la naturaleza del terreno o
volumen de la obra.

El Contratista deberd tomar los recaudos necesarios para ejecutar los trabajos en seco y no se le
reconocera pago adicional alguno por los trabajos que se deban ejecutar por los desvios, obras de
captacion, conduccion y/ o bombeo del agua en la zona de la obra. No se admitird reclamo
alguno fundado en desconocimiento o falta de informacion respecto de la presencia de agua en
los niveles de obra.

El Contratista sera responsable Unico y exclusivo de los dafios que pudieran producirse debido a
crecientes en los cursos de agua permanentes, crecientes de origen aluvional, agentes climaticos
de cualquier especie, aguas fredaticas, etc. y que afecten a las obras en construccién o ya
construidas y/o a las propiedades proximas a las obras, cuando los dafios se produzcan por causa
de las mismas.

Ruidos molestos

Las actividades de voladuras de rocas, demolicién de estructuras existentes, y trabajos de
maquinaria pesada en general que generen una presion acustica importante, deberan planificarse
adecuadamente y contar con la conformidad de la Inspeccion, para reducir su impacto sobre los
pobladores y sobre la fauna, realizdndolos de una manera y en unos horarios que ocasiones
minimos perjuicios.

El Inspector se reserva el derecho a prohibir o restringir cualquier trabajo cercano a receptores
sensibles que produzca niveles de ruido superiores a los indicados a continuacion, a menos que
las ordenanzas locales establezcan otros limites u horarios, en cuyo caso prevaleceran éstas.
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7a23hs 23a7hs
Zona residencial <65dB <55dB
Hospital <55dB <45dB
Zonas comerciales o industriales | todo el dia < 75 dB

En el caso de que los niveles sostenidos de ruido superen esos parametros, el Contratista tomara
las medidas que sean necesarias para adecuar el equipamiento antes de proceder con las
operaciones, incluso aislando acusticamente las instalaciones fijas.
El personal encargado de las operaciones de demolicidn y excavacion debera utilizar
la proteccion correspondiente segin lo establecido en la normativa de
seguridad del trabajo

Acceso a predios

El Contratista debera tomar todas las precauciones necesarias para evitar todo tipo de
inconvenientes a personas o bienes de cualquier naturaleza, siendo Unico y exclusivo responsable
del resarcimiento de los dafios y perjuicios que la obra y/o sus dependientes ocasionen a aquellas.
Debera mantener la accesibilidad de los predios afectados durante la construccion de las obras,
previendo accesos provisorios peatonales y/o vehiculares.

El Inspector no autorizar el retiro de alambrados o cercos existentes hasta que el contratista haya
indicado la forma en que realizar4 su reemplazo provisorio o hasta la construccion de los
definitivos.

Hallazgos de Interés

Todos los materiales u objetos de valor o interés geoldgico ecoldgico, religioso, arqueologico,
historico o cientifico descubiertos en el lugar de las obras seran considerados de exclusiva
propiedad del Comitente, y el Contratista tomaré todas las precauciones razonables para impedir
que su personal u otras personas los retiren o dafien.

A partir de su descubrimiento el Contratista detendra las actividades que puedan perjudicarlo y
comunicara la novedad a la Inspeccion, siguiendo las 6rdenes que éste le imparta sobre como
disponer de los materiales u objetos. En todos estos casos la Inspeccion y el Comitente deberan
proceder de acuerdo a las normas nacionales y provinciales vigentes.

SEGURIDAD EN LA OBRA

Tréansito en la zona de obra

Sera obligacion del Contratista, y bajo su total responsabilidad, la colocacion de sefiales necesarias
para guiar el transito de vehiculos y personas en toda la extension de las obras, y en especial en
cuando afecten y/o desvien caminos o rutas, para garantizar la seguridad de los usuarios de los
mismos, de terceros y del personal afectado a la obra. previniéndolo sobre el transito de camiones
y maquinaria pesada, generacion de polvo y humo que pueden limitar la visibilidad, durante el
periodo de construccion. Las sefiales seran bien visibles de dia y en especial de noche, con in-
dicacion de la velocidad méaxima segura.

El Contratista deberd tener perfectamente sefializados todos los sectores de obra con carteles
legibles que indiquen areas de trabajo, obradores, sectores de acceso restringido, transito de
maquinarias pesadas, encintados de zanjas, residuos peligrosos, combustible, etc. Estas medidas
abarcaran no solo las calles y caminos afectadas, sino también las &reas de acopio, trabajo en
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cauces de rios y caminos de acceso existentes y transitorios y deberan ser aprobadas por la
Inspeccion.

La totalidad de vehiculos que transiten en obra deberan poseer la alarma de retroceso. Los
vehiculos deberan transitar con las luces encendidas en forma permanente, dado que mejora los
niveles de seguridad.

Se debera mitigar la generacion de nubes de polvo durante la etapa de construccion para proteger
a los pobladores cercanos y brindar seguridad a los vehiculos que circulan por la zona,. Para ello
el Contratista realizara riegos de agua en los lugares y con la frecuencia que sean necesarias,
que indique el Inspector.

A criterio del Inspector y cuando sea factible, el Contratista establecera vias de transporte que
alejen a sus vehiculos de zonas pobladas y aseguren que las molestias ocasionadas por las
operaciones de transporte se reduzcan al minimo.

Cierres de obra

El Contratista debera prever y realizar por su cuenta y cargo los cierres necesarios y
sefializaciones, que a juicio de las autoridades de las Reparticiones competentes (Municipalidad,
Vialidad , etc.), sean necesarios, para no ocasionar ningun tipo de perjuicio y/o inconvenientes a
los vehiculos y personas que transitan por las calles, veredas y zonas de transito aledafias a la
obra.

Seréa por cuenta del Contratista proceder a la reparacion de alambrados, veredas, acequias, calles
que pudieran ser dafiadas durante el proceso constructivo de la obra.

Se deja expresa constancia que todo elemento que deba ser retirado durante la ejecucion de las
obras debera ser repuesto por el contratista en iguales 0 mejores condiciones que las originales y
a entera satisfaccion de los posibles damnificados.

Higiene y Seguridad laboral

La contratista debera dar cumplimiento a todas la legislacion vigente sobre Higiene Laboral y
Riesgos del Trabajo en el ambito nacional y provincial, quedando a su cargo los costos respectivos.
El Contratista debera implementar todas las medidas de higiene y seguridad laboral segun la
normativa vigente y las reglas del arte, segun la metodologia constructiva, equipos, materiales y
mano de obra que aplicara para la ejecucion de las obras.

La Inspeccion y el Contratista definiran al inicio de tareas aquellos aspectos de seguridad que
éste ultimo deberé atender.

El Contratista deberd confeccionar y presentar al Inspector el Programa de Seguridad para la
adopcion de medidas preventivas, correctivas y de control en la obra, segtn la Resolucién 51/97 de
la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y el Decreto 911/96 sobre condiciones de higiene y
seguridad en la industria de la construccién.

El Contratista deberd tener perfectamente sefializados todos los sectores de obra con carteles
legibles que indiquen &reas de trabajo, obradores, sectores de acceso restringido, transito de
maquinarias pesadas, encintados de zanjas, residuos peligrosos, combustible, etc.

Serdn de uso obligatorio calzado reglamentario, cascos, guantes y demés elementos de
proteccion requeridos por la legislacion vigente en la materia.

Esta a cargo del Contratista todo lo necesario con relacion a la seguridad de su personal, equipos
y materiales, tanto por situaciones de vandalismo, robo y hurto, como por consecuencia de
hechos naturales (crecidas del rio, desmoronamiento de excavaciones, etc.).



Seccion VII. Especificaciones y condiciones de cumplimiento 121

Uso de explosivos

Sin perjuicio de las restricciones o prohibiciones que puedan estipularse en el Contrato, el
Contratista deberd asumir la responsabilidad de cumplir con la reglamentacion vigente en la
materia y tomar todas las precauciones necesarias para que el empleo de explosivos no
represente ningun peligro para el personal ni para terceros, ni cause dafio alguno a las
propiedades y obras vecinas, ni a las obras objeto del Contrato.

Durante toda la duracién de los trabajos y especialmente después de hacer estallar los explosivos,
el Contratista, sin que por ello cese su responsabilidad prevista en el punto anterior de la presente
Clausula, debera visitar con frecuencia los taludes de escombros y los terrenos superiores a fin de
hacer derribar y/o estabilizar las rocas u otras masas que puedan haber sido movidas o
desestabilizadas, directa o indirectamente, por el uso y detonacién de explosivos.

En los tramos donde la excavacion sea realizada mediante el empleo de explosivos, el Contratista
debera desarrollar y emplear técnicas de voladura que ocasionen un minimo de sobre-roturas y
debilitamiento o fractura de la roca ubicada mas all4 de las lineas de excavacion. Con este
proposito el Contratista deberd realizar ensayos de voladura con agujeros ubicados a distintas
distancias y profundidades, empleando diversos tipos y cantidades de explosivos, como asi
distintas secuencias de tiro, distintos tiempos entre voladuras y distintos volimenes de roca
removida por cada tiro. La excavacion en roca de paramentos fuertemente inclinados contra los
cuales el hormigon deba colocarse, requerird usar un procedimiento tal como el de perforacion
en linea (line drilling) o bien recurrir al método de fractura previa (presplitting). Deberan
tomarse precauciones especiales al efectuar voladuras dentro de un radio de cien (100) metros
de las estructuras terminadas o parcialmente ejecutadas.

Todas las perforaciones y voladuras deberan ser llevadas a cabo bajo la direccion de personal
altamente especializado, experimentado y calificado. ElI Contratista deberd llevar un Registro
donde conste la disposicion, ubicacion de agujeros y carga empleada en cada una de las
voladuras que demanden una cantidad de explosivos superior a 50 kg de 40% de dinamita o
equivalente. La Inspeccién tendra libre acceso a estos registros con al menos una hora de
antelacion, de la intencidn de realizar la voladura. La aprobacién del método de perforacion o de
voladura no relevara al Contratista en momento alguno de responsabilidad derivada del uso de
los explosivos.

El Contratista es totalmente responsable por el uso de explosivos y los dafios que puedan
provocar en las obras, en el personal o a terceros o a propiedades. Ademas debera ajustarse a las
reglamentaciones vigentes de la autoridad competente y a las instrucciones que la Inspeccion le
imparta para el almacenaje y empleo de los mismos. En los lugares peligrosos y de excavacion,
el Contratista debera colocar en sitios bien visibles carteles y guardias con avisos de las medidas
de precaucion a las que debera ajustarse obligatoriamente todo el personal.

C) Especificaciones Técnicas Particulares

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
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ITEMN°1: EXCAVACION DE TERRENOS NO CLASIFICADOS A MAQUINA

I Descripcion

Este trabajo consiste en la extraccion de suelo con medios mecanicos a los fines de
construir y/o reacondicionar los canales, conforme a las secciones de proyecto indicadas en los
planos respectivos y directivas impartidas por la Inspeccion.

Cuando en el presupuesto de la obra no se incluyan items especificos al respecto, el
proponente debera agregar en el precio unitario del item correspondiente a la excavacion
mecanica, la incidencia de los trabajos de limpieza de vegetacion, cualquiera sea su magnitud o
volumen que se encuentren en la seccion del canal para alcanzar y mantener las rasantes
proyectadas cualquiera sea el sistema de trabajo adoptado para ello.

Conjuntamente con el avance de la excavacion, se debera realizar un camino de servicio o
banquina, que permita la circulacion de los vehiculos de la Inspeccion, el abastecimiento de los
materiales para la construccion de las obras de arte y de los alambrados, y principalmente el
mantenimiento futuro del canal.

Esta banquina o camino de servicio, tendra un ancho de 5,00 m y se ejecutara mediante
equipos apropiados, previéndose una compactacion que asegure un transito normal.

Si al efectuar la obra se hallase cualquier objeto de valor material, cientifico, artistico o
arqueoldgico, el Contratista o su representante lo entregard documentadamente, sin perjuicio de
lo dispuesto por el Codigo Civil y la Ley N° 9080.

El Contratista, durante la excavacion podra encontrarse con vertientes altas, lo cual no
sera motivo para aumentar el precio, ni causa de indemnizacion de ninguna especie.

No se efectuara reconocimientos particulares por presencia de suelos duros o con material
calcareo.

Asimismo, durante la ejecucién se protegerd la obra de los efectos de erosion,
socavaciones y/o derrumbes. Los productos de deslizamientos y derrumbes deberan removerse y
acondicionarse convenientemente en la forma indicada por la Inspeccion.

1.1.- Desbosque, limpieza, demolicion, preparacion, replanteo, nivelacion.

Comprende este Item la preparacion de los terrenos donde se ejecutaran las obras, realizando
los trabajos de eliminacién de arboles, arbustos, hierbas y materiales, ajustandose a las
disposiciones del presente Pliego y a las 6rdenes que imparta la Inspeccion de Obra.

El Oferente debera presentar el proyecto, plan de trabajos y metodologia.

El desbosque y destronque del terreno consistird en el desarraigo de arboles, arbustos,
troncos, raices, tocones, pasto, como asi también la remocion de todo otro impedimento natural o
artificial, como ser postes, alambrados, escombros y obras existentes.

El desarraigo implicard el retiro y eliminacion de todos los arboles, arbustos, hiervas, troncos,
raices, tocones, vegetacion, como asi también de cualquier material, estructura o desecho que no
hayan sido contemplados en los pliegos particulares, dejando el terreno limpio y libre de
vegetacion, eliminando toda clase de residuos y desperdicios orgénicos de tal forma de obtener
una superficie adecuada para la iniciacion de los trabajos.
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Todos los materiales resultantes de estas operaciones seran destruidos y retirados de la zona
de obra hasta el lugar que indique la Inspeccion, no excediéndose en ningun caso la distancia de
15 Km., salvo en aquellos casos en que la Inspeccion dispusiera de distinta manera.

Los hormigueros, cuevas de roedores o de otros animales, seran destruidos previa
exterminacion de larvas, fumigacion e inundacion de las mismas. Las cavidades seran rellenadas
con material apto, el cual sera apisonado hasta obtener un grado de compactacién no menor que
el del terreno adyacente.

El Contratista asegurard la eliminacion de las aguas facilitando su evacuacion hacia los
lugares que puedan recibirlas, garantizando el alejamiento hacia los desagties naturales, siendo el
mismo responsable exclusivo de todos los dafios y perjuicios que pudieran ocasionar a personas,
terceros o a infraestructuras pertenecientes a Empresas de Servicios Publicos o Privados.

Este Item comprende ademas el retiro de alambrados y trabajos de demolicion de obras
existentes en la zona de obra. Las demoliciones seran realizadas de acuerdo a lo indicado en
plano o0 como lo ordene la Inspeccion.

Para facilitar los trabajos, la Inspeccion podra autorizar, a solicitud del Contratista, el retiro de
otros tramos de alambrados fuera de la zona de obra, no previsto en el presente Item. En tales
casos el alambrado debera ser retirado y colocado nuevamente en perfectas condiciones. En este
caso no se reconocera pago alguno por la realizacion de los trabajos.

Los productos de la limpieza quedaran de propiedad del Contratista, debiendo proceder al
retiro de los mismos fuera de las zonas de obra y en un todo de acuerdo a las érdenes impartidas
por la Inspeccion.

1.2.- Replanteo

El trazado de las obras, perfiles y secciones de replanteo, para determinar las
excavaciones y trabajos a realizar, sera efectuado en el terreno por un agente de la Inspeccion, en
presencia del Contratista 0 de su representante, quienes deberan cuidar las estacas y sefiales que
se colocan hasta la Recepcion de la Obra. ElI Contratista solicitard oportunamente y con la
anticipacion necesaria a la Inspeccion, el replanteo de la parte de Obra en donde se proponga
trabajar.

Terminado cada replanteo se firmara por duplicado una planilla de cotas rojas del transito
0 seccidn replanteada, una de las cuales quedara en poder del Contratista. Este debera presentarse
a la Inspeccion para convenir la fecha de iniciacion de los trabajos.

Los gastos de ayudantes, Utiles y materiales que ocasionen el replanteo, asi como los de
revision de replanteo de detalles quye la Inspeccion considere convenientes realizar, seran por
cuenta exclusiva del Contratista.

Pero cuando causas fortuitas impidan materialmente el replanteo de alguna o de algunas
partes de la Obra, sin que ello sea obstaculo para iniciar los trabajos y proseguirlos segun el
plazo contractual, el Contratista estard obligado a aceptar el replanteo parcial, sin que ello le dé
derecho a la ampliacion del plazo estipulado.

Terminado el replanteo se labrard un acta por triplicado y un ejemplar se entregara al
Contratista.

En caso de disconformidad con la operacion efectuada, el Contratista podré formular sus
reclamos al final del acta.
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Los fundamentos de sus reservas deberan ser expuestos dentro de los diez (10) dias de
firmada el acta. EI incumplimiento de este requisito anular las reservas formuladas.

1.3.  Espaciamientos

El suelo a excavar, al ser depositada en los bordes del canal, debera conservar
espaciamientos al cruzar el trazado de bajos u hondonadas naturales colectoras de agua, a fin de
no interceptar los desaguies laterales que afluyan al canal.

Estos espaciamientos serdn determinados y localizados por la Inspeccion de Obra y tan
nUMerosos como sea necesario, pero estaran distanciados menos de 100 m uno de otro.

También la amplitud de dichos espaciamientos sera fijado sobre el mismo terreno, de
acuerdo a las necesidades locales.

1.4.  Cruce de Caminos, Canales Afluentes y Cunetas

Cuando el canal cruce caminos transitados, canales afluentes o cunetas, el suelo extraido
no podra ser depositado sobre ellos, los que deberan dejarse libres de toda obstruccion.

1.5. Tolerancias en las dimensiones y responsabilidades

El contratista debera prestar atencion a las dimensiones de los canales exigidas en el
proyecto, pues estos deben ser construidos segun los perfiles descriptos en los planos o segun
aquellos que se modificaran con toda exactitud y simetria, respetando las reglas del buen
construir.

No seran toleradas salientes en las soleras que afecten en més de un 5% del ancho, ni
mayores de 0,10 m de altura.

Los pagos por cantidades excavadas se haran de acuerdo a las lineas netas de las
secciones proyectadas o modificadas, y no se reconocera como material excavado todo
excedente que proviniera de mayor profundidad debajo de la rasante replanteada.

Tampoco se computara al efectuarse la recepcion definitiva, la mayor amplitud que pueda
tener por causas de desmoronamientos o correcciones debidas a la mala interpretacion de los
planos.

Todas las obras auxiliares que el Contratista hiciere o las correcciones a que se obligaron
por la mala interpretacion de los planos o por la mala ejecucién de los trabajos, seran por su
exclusiva cuenta y no tendréa derecho a indemnizacion de ninguna especie.

La Inspeccion no se responsabiliza por dafios ocasionados por inundaciones, crecientes,
etc., que puedan afectar los trabajos y equipos, quedando a cargo del Contratista el
reacondicionamiento de las obras ya ejecutadas.

Cuando el producto excavado tenga un grado de humedad que provoque su deslizamiento
hacia los campos linderos, deberé procederse a la construccion de un corddn de tierra seca a una
distancia no inferior a dos metros del nuevo alambrado. La compensacion de esta tarea, se
considerard incluida en el precio unitario del presente item.
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2.- EXCAVACION EN TERRENOS NO CLASIFICADOS A MAQUINA

Los trabajos del presente Item se refieren a la excavacion que realizada con equipos mecanicos
sera necesaria ejecutar para dejar completamente terminada la unidad del Item, y comprenden las
excavaciones del cajero del canal de estiaje proyectado y las previstas para alcanzar el plano de
fundacion de las obras de arte, se respetaran las pendientes indicadas en los planos respectivos o
los perfiles del terreno de todas las obras proyectadas y que puedan clasificarse como excavacion
en material suelto o no clasificados.

En todos los casos el Contratista debera atenerse a las 6rdenes de la Inspeccion en lo que
respecta a las cotas definitivas, debiendo prever la posibilidad de tener que profundizar y/o
ampliar las excavaciones si asi lo exigieran, a juicio de la Inspeccion, las condiciones del suelo.

Consiste este Item en la excavacion a cielo abierto en arenas, arcillas, limos, gravas, tosca
blanda, rocas sueltas o descompuestas, cantos rodados y piedras de volumen inferior a un octavo
de metro cubico y todo material o combinacion de materiales, excluida la roca en buenas
condiciones, en suelo seco o bajo agua.

Se conducirdn los trabajos de excavacion en forma de obtener la seccidn transversal
terminada de acuerdo con las indicaciones de los planos y todos los taludes de desmonte seran
perfilados con las inclinaciones indicadas en los planos o la que fije la Inspeccion.

Todas las excavaciones para obras de arte deberan mantenerse perfectamente limpias y secas
durante la ejecucién de los trabajos, debiendo el Contratista tomar las precauciones necesarias
para evitar inundaciones ya sea de aguas superficiales o de infiltracion. Para la realizacion de
estos trabajos se seguiran, en términos generales, las especificaciones del presente pliego y las
drdenes que imparta la Inspeccion.

A efectos de la realizacion de los trabajos, el Contratista podra utilizar el equipo y el método
que estime adecuado, el cual debe ser aprobado previamente por la Inspeccion.

El Contratista notificard a la Inspeccion con la anticipacion suficiente, el comienzo de toda
excavacion con el objeto de que la misma autorice la realizacién de las mediciones previas
necesarias y el inicio de los trabajos de extraccion del suelo y si el Contratista hubiera realizado
alguna excavacion sin notificar por escrito a la Inspeccidn, los volimenes excavados no seran
certificados.

Todo tipo de materia organica o de facil descomposicion, seran empleados en la ejecucion de
terraplenes de proteccion sobre ambas margenes sin compactacion especial.

Estos terraplenes deberan ser conformados en su superficie con la finalidad de poder habilitar
un camino de servicio que permita el transito vehicular restringido a tareas de obra e
inspecciones.

Todos los materiales sobrantes provenientes de las excavaciones y no empleados en ejecucion
de terraplenes o rellenos o por 6rdenes impartidas por la Inspeccion no pudiese ser utilizado a tal
fin, sera retirado de la obra, transportado y desparramado por el Contratista, considerandose el
costo de su transporte incluido dentro del precio del Item contratado hasta una distancia menor
de 1.000 m. del lugar que se realice la excavacion. En general este material ser& desparramado en
los lugares indicados por la Inspeccion de Obra.

Las excavaciones realizadas se computaran por medio de secciones transversales, no
reconociéndose excedentes que por comodidad o error se hubiese excavado, excepto aquéllos
expresamente dispuestos por la Inspeccién.
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Si al efectuar la obra se hallase cualquier objeto de valor material, cientifico, artistico o
arqueoldgico, el Contratista o su representante lo entregard documentadamente, sin perjuicio de
lo dispuesto por el Codigo Civil y la Ley N° 9080.

El Contratista, durante la excavacion podra encontrarse con vertientes altas, lo cual no serd
motivo para aumentar el precio, ni causa de indemnizacion de ninguna especie.

Si el Contratista, por razones de comodidad en la realizacion de los trabajos, hubiera
procedido al retiro de alambrados no incluidos dentro lo especificado en el Item N° 1, procedera
por su exclusiva cuenta a la reposicion de los mismos, debiendo esto quedar en idénticas
condiciones a las que fueron encontrados.

Se aclara que el Contratista sera Unico responsable por todos los dafios y perjuicios que
pudiera ocasionar a personas, terceros, infraestructuras pertenecientes a Empresas de Servicios
Publicos o Privados, debiendo solicitar informacion por su cuenta ante las Entidades que puedan
poseer obras subterraneas de infraestructuras tales como Telecom, Ecogas, EPEC, DAS,
Municipalidad, etc.

MEDICIONES:

Se medira por metro cubico (m3) de excavacion, de acuerdo a los perfiles que se levanten antes
y después de realizados los trabajos de excavacion realizados segln estas especificaciones, al
precio unitario establecido en el contrato para los items correspondientes. Los excesos de
excavaciones para la construccion de los canales que el Contratista ejecute para llevar a cabo los
trabajos tales como sobreanchos y taludes no se mediran ni se pagaréan.

Dicho precio sera compensacion total por todos los gastos de equipos, herramientas y mano de
obra, necesarios para la limpieza dentro del canal, extraccion de suelo en el volumen que abarca
la canalizacién, su distribucién en los lugares que indique la Inspeccion y/o el proyecto
ejecutivo, conformacién y reacondicionamiento de banquinas, construccion de caminos de
servicios, bordos, cordones de tierra, drenajes, bombeos y, todo otro trabajo necesario para la
correcta ejecucion de la excavacion de acuerdo a estas especificaciones, planos de proyecto y lo
ordenado por la Inspeccion.

ITEM N°2.- EXCAVACION PARA FUNDACION DE ALCANTARILLAS:

Comprende este item todos los trabajos necesarios para realizar las excavaciones donde iran
alojadas las fundaciones de las alcantarillas a construir segun planos del proyecto y cdmputo
métrico definitivos y érdenes de la Inspeccion.

La ejecucion de excavacion de cimientos de alcantarillas se hara de acuerdo al planos tipo Z-
269-2659- A, de esta Reparticion.

El computo métrico a considerar es el comprendido entre la cota de desagie y la cota de
fundacion adoptada por la Inspeccién de obra, por lo que excluye la excavacion desde la cota de
terreno hasta la de desaglie. Regira el “Pliego de Especificaciones Técnicas Generales” de la
DNV (Edicion 1998) en lo referido a Excavacion para Fundaciones de Obras de Arte (Seccion
H-1), en todo aquello que no se oponga a las presentes especificaciones. De ser necesario en las
zonas inundables se ejecutard el cierre, drenaje y achique con equipos adecuados para realizar la
excavacion prevista (desvios, bombeo, etc.).
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El precio unitario del item incluye todos los trabajos, mano de obra, equipos y todo otro
elemento gque sea necesario para su correcta terminacion.

MEDICIONES:

Se medira por metro ctbico (m®) de excavacion en su posicion original ejecutada conforme a lo
especificado. Los excesos de excavacion que el Contratista ejecute para llevar a cabo sus trabajos
(taludes, sobreanchos, etc.) no se miden ni se pagan.

ITEM N°3.- HORMIGON SIMPLE TIPO “D” PIJALCANTARILLAS (TIPO H-13):

HORMIGONES

Generalidades.

Los trabajos abarcados por los item de hormigones consisten en la provision de toda la
mano de obra, materiales y equipos requeridos para la elaboracion, encofrado, transporte,
colocacion, terminacién y curado del hormigdn destinado a construir toda la estructura o partes
de ellay toda otra tarea relacionada con el trabajo de hormigonado.

Los volimenes de hormigon considerados para la certificacion correspondiente se
calculardn de acuerdo a lo indicado en los planos aprobados. No se realizard ningun
reconocimiento por mayores volimenes que el Contratista ejecutara por cualquier motivo.

Orden de prelacion y complementacion de Especificaciones y Normas

1.- Las Especificaciones Técnicas del presente Pliego

2.- Las Normas IRAM y Reglamento CIRSOC 201 y anexos

3.- El Pliego General de Especificaciones, Materiales y Trabajos

Composicion del Hormigon:

El hormigon estara compuesto de una mezcla de cemento portland, agua, y aridos finos y
gruesos. En caso de que lo ordenara la Inspeccion podrd contener también agentes
incorporadores de aire, plastificantes y/o retardadores de fraguado.

La proporcion de los componentes y la relacion agua-cemento adecuada de la mezcla
(dosaje), se determinara sobre la base de obtener un hormigon que tenga trabajabilidad, densidad,
impermeabilidad, durabilidad y la resistencia exigida.

Agua para morteros y hormigones de cemento Pértland.

El agua destinada a la preparacion y curado de morteros y hormigones de cemento
portland, deberd cumplir con las condiciones establecidas en las Normas arriba citadas.

Si en cualquier momento el agua disponible fuera impropia para la elaboracion del
hormigdn, se exigira el tratamiento de las mismas y el gasto de las purificaciones se supone
incluido en el precio estipulado.

El costo del agua que se consume en la preparacion de los morteros y hormigones, seré
por cuenta del Contratista y se la incluye en los precios unitarios de los item correspondientes.

Cemento Portland

El cemento portland debera cumplir con las exigencias especificadas en las Normas arriba
citadas. En las estructuras proyectadas se utilizard cemento portland normal. No se permitira la
elaboracién de hormigones con cemento de distintas marcas y/o procedencias.
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El Contratista notificara a la Inspeccion la procedencia del cemento a utilizar con sesenta
(60) dias de anticipacion del primer envio.

Se almacenara el cemento dentro de un edificio seco, protegido de la intemperie y
adecuadamente ventilado. Se proveera de un sistema de silos para el almacenamiento a granel y
todas las disposiciones de almacenamiento estaran sometidas a la aprobacion de la Inspeccion.
Debera almacenarse una cantidad suficiente de cemento para permitir la elaboracién continua de
hormigon. Cualquier cemento que se proponga utilizar en las obras que haya estado almacenado
en obra por mas de sesenta (60) dias serd muestreado en forma representativa por la Inspeccion y
sometido a ensayos de calidad.

En el momento de su utilizacién el cemento deberd cumplir todos los requisitos de estas
especificaciones reservandose la Inspeccion el derecho de rechazar todo cemento que muestre
una disminucidn de resistencia, una variacion perjudicial en el tiempo de fraguado o si se hubiese
agrumado por efecto de la humedad u otra causa cualquiera.

Hasta el momento de su vertido en la hormigonera, el cemento queda sometido a la
aceptacion de la Inspeccion, sin que la falta de observaciones a la calidad o estado del mismo
justifique la mala calidad de los morteros u hormigones que pudiera constatarse posteriormente.

Avridos para hormigones

Deberan satisfacer las especificaciones de las Normas arriba citadas. ElI Contratista
deberd proponer las fuentes de procedencia de aridos para hormigén las que deberan ser
autorizadas por la Inspeccion y suministrara todos los aridos para las obras ademaés de balanzas y
dispositivos necesarios para determinar el peso y contenido de humedad.

La aprobacién de una cantera de &ridos no debe interpretarse como la aprobacion de todos
los materiales procedentes de la misma ni relevan de responsabilidades al Contratista.

El Contratista podréa acopiar los aridos en las ubicaciones que le sean aprobadas por la
Inspeccion. Los aridos de distinto tamafio se almacenaran separadamente y a distancias tales que
impidan su mezcla. Los acopios almacenaran la cantidad suficiente como para hormigonar en
forma continua y completa las estructuras o parte definida de ellas.

La granulometria respondera a los limites que fija el Reglamento CIRSOC 201 y anexos.
No podrén utilizarse aridos potencialmente reactivos y la condicion de aptitud de los mismos
debera ser garantizada por el Contratista y comprobada mediante ensayos.

Aditivos

Se ajustaran a lo especificado en el Art. 6.4 del Reglamento CIRSOC 201. La utilizacion
de cualquier sustancia que modifique las propiedades normales del hormigdn (contenido de aire,
plasticidad, tiempo de fraguado) solo serd4 permitida por expresa autorizacion escrita de la
Inspeccion, luego de estudiar los resultados con el producto que el Contratista pretende agregar y
los componentes a utilizar en obra.

Se adjuntara asimismo un informe avalado por un profesional competente en el que figure
las razones que llevan a definir tal utilizacion, los cambios de las proporciones que resultaran y
los valores finales obtenidos (exudacion, resistencia, durabilidad, adherencia al acero, etc.)

Dosificacion, mezcla y colocacion del hormigon
El Contratista procederd a la determinacion de los dosajes de los distintos tipos de
hormigdn a emplear en la obra, a tal efecto deberd dar cumplimiento a lo especificado en el Art.
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7.3.3.1. "Determinacion racional de la composicion del hormigén™ y 7.3.3.2 del Reglamento
CIRSOC 201 y anexos.

Los materiales deberan ser manipulados y medidos de manera de conseguir las
proporciones establecidas para obtener un hormigén uniforme y homogéneo.

La consistencia y trabajabilidad del hormigén, determinada por medio del cono de
asentamiento (IRAM 1536), sera tal que las mezclas puedan ser correctamente colocadas y
compactadas en todos los lugares de las estructuras especialmente en los rincones y angulos de
los encofrados y alrededor de las armaduras.

No debera producirse segregacion de los materiales solidos ni excesos en el contenido de
agua. La consistencia del hormigén serd regulada de acuerdo al equipo de colocacion y
compactacion y deberd colocarse con la mayor consistencia que permita ese equipo y en ningun
caso por las dificultades de mezclado y transporte.

Los pastones depositados en una misma seccion de la estructura, tendran consistencia
uniforme. La Inspeccién podré rechazar los pastones cuyo asentamiento esten fuera de los limites
establecidos. El Contratista no recibird compensacién alguna por el hormigon desechado por esta
circunstancia.

Las operaciones de colocacion del hormigdén deben realizarse en forma de obtener, una
vez que ha endurecido, una piedra artificial compacta, densa, resistente, impermeable y de
textura uniforme, sin huecos y que forme caras lisas en las superficies encofradas, libres y/o
terminadas mediante el uso de galibos y se ajustaran al art. 10.2.2 del Reglamento CIRSOC 201
y anexos.

Todo el equipo a emplear para la colocacion del hormigon deberd ser aprobado
previamente por la Inspeccion.

El Contratista notificard a la Inspeccion con una anticipacion minima de 48 hs. el lugar y
momento de colocacion. ElI Contratista no colocara hormigon hasta que la Inspeccion haya
aprobado la preparacion y tratamiento de la superficie sobre y/o contra la cual se hormigona, la
colocacion de encofrados, armaduras y todos los elementos que deban quedar empotrados en el
hormigon.

No se podra colocar hormigon en ausencia de la Inspeccion o de la persona designada ni
cuando las condiciones climaticas sean, en opinién de la Inspeccion, perjudiciales. No se
colocara hormigon en o debajo del agua.

Compactacion

Durante e inmediatamente después de su colocacion el hormigon serd compactado hasta
alcanzar la maxima densidad posible. La operacion se realizara mediante vibracion mecénica de
alta frecuencia, complementada por paleo, apisonado y compactacion manuales. Los vibradores
seran de accionamiento eléctrico o electromagnético, mecanico o neumatico.

Excepto en el caso que se empleen retardadores de fraguado no se permitira colocar
hormigdn fresco sobre otro que no haya sido convenientemente compactado. La vibracion sera
interrumpida tan pronto como se observe la cesacion del desprendimiento de grandes burbujas de
aire y la aparicion de lechada en la superficie. Se debera evitar el contacto directo de los
vibradores de inmersion con los encofrados y las armaduras.

Finalizada la operacion de compactacion, la estructura debe quedar libre de
acumulaciones de arido grueso (nido de abeja) y del aire materialmente atrapado durante las
operaciones de mezclado y colocacion.
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Una vez iniciado el fraguado del hormigdn se evitara todo movimiento, vibracion o
sacudida de los encofrados y de los extremos salientes de las armaduras.

Encofrados

Se utilizaran encofrados siempre que sea necesario confinar y conformar el hormigon a
las lineas, pendientes y dimensiones requeridas tal como estan en los planos del proyecto.

El contratista debera presentar a la Inspeccion todos los planos de encofrado para su
aprobacion, a cuyo efecto la Inspeccidon podra exigir la comprobacion de estabilidad en todas
aquellas partes en que lo crea conveniente.

Los encofrados seran lo suficientemente resistentes para resistir las presiones resultantes
de la colocacion y compactacion del hormigdn y seran también lo suficientemente estancos para
impedir la pérdida del hormigon fresco.

El hormigon solo podré ser colocado en obra una vez que la Inspeccion haya aprobado
por escrito los encofrados en los que aquél serd colocado. Si antes o durante el vaciado del
hormigén se notara defectos en los encofrados como combas, bombeos, pandeos, etc. se
paralizaran los trabajos y se procedera a la correccién de los defectos puestos en evidencia sin
compensacion adicional para el Contratista.

Acabado y terminacion

Las clases de acabado y los requisitos para la terminacion de las superficies de hormigon
seran las especificadas para cada caso en particular.

Clases de acabado

Superficies encofradas

Clase F1: Es para superficies contra las cuales se efectuara relleno o después se colocara
hormigdn. Los encofrados consistirdn en tablas aserradas, chapas de acero o cualquier otro
material adecuado que evite la pérdida de lechada cuando el hormigon es compactado. La
correccion de irregularidades superficiales se requerird solamente para depresiones que excedan
de 2,5cm.

Clase F2: Para superficies que estardn permanentemente expuestas a la vista. Para los
encofrados se usard madera cepillada de espesor controlado con aristas vivas. Se podran usar
también paneles metalicos libre de defectos. Las tolerancias no excederdn de +/-5 mm para
irregularidades abruptas y de +/-10 mm para irregularidades graduales.

Superficies sin encofrar

Clase U3: Este es un alisado muy fino con fratds metalico mecanico o manual para
superficies de pavimentos, coronamientos en general, crestas de vertedero y otros elementos
expuestos al clima, superficies de lechos y losas que reciban laminas flexibles y baldosas
asentadas con adhesivos, etc.

El emparejamiento no comenzara antes de que la pelicula de humedad haya desaparecido
y el hormigdn haya endurecido lo suficiente como para evitar un afloramiento de lechada
excesiva en la superficie como consecuencia del trabajo. Las superficies estaran libres de marcas
de emparejamiento.

Curado y proteccion

Se aplicarén las disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 y anexos.

Para el curado del acabado U3 el curado con agua comenzaré dentro de las cuatro horas
de terminacion de las operaciones finales.
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Desencofrado

La remocion de encofrados podra iniciarse cuando el hormigén haya endurecido lo
suficiente como para poder soportar los esfuerzos a que estara sometido inmediatamente después
de desencofrar y con suficiente seguridad.

No se quitaran los encofrados o moldes antes de la expiracion de los plazos indicados en
el Reglamento CIRSOC 201 y anexos.

Demolicion y reparacion del hormigon defectuoso

El hormigon que por cualquier motivo resultara defectuoso o no tuviera la calidad
especificada sera demolido y reemplazado por otro de calidad especificada por la Inspecciéon. Las
imperfecciones superficiales de las estructuras serdn convenientemente corregidas.

Las reparaciones seran realizadas sin afectar en forma alguna la seguridad de las
estructuras y/o los fines a que estan destinadas (acabado, color, etc.), y con mano de obra
experta. EI hormigon defectuoso sera totalmente eliminado hasta la profundidad que resulte
necesaria para dejar al descubierto el hormigdn compacto y de buena calidad.

Las armaduras que resulten interesadas por cavidades no se dejaran parcialmente
cubiertas por el hormigén endurecido en contacto con ellas sino que éste sera eliminado hasta
que quede un espacio libre de 3 cm alrededor de cada barra.

El hormigdn de relleno tendrd las mismas caracteristicas y proporciones de materiales
solidos que el de la estructura excepto su consistencia.

En cuanto al mortero que se emplee para ejecutar las reparaciones, tendra la misma
proporcion cemento-arena que el hormigén y la minima proporcion de agua que permita su
adecuada colocacion y compactacion.

El agrietamiento superficial de la reparacion debe ser minimo y para ello el mortero u
hormigon de relleno en el momento de su colocacion tendra la menor temperatura posible y seré
adecuadamente protegido y curado.

En todas las superficies de hormigon, todos los agujeros, nidos de abeja, esquinas o
bordes rotos, o todo otro defecto no sera reparado hasta que sea verificado por la Inspeccion.

Juntas de construccion

Segln CIRSOC 201 y anexos

Tratamiento de las superficies

Segun CIRSOC 201 y anexos

Juntas de contraccion y juntas de dilatacion

Segun CIRSOC 201 y anexos

l. HORMIGON SIMPLE TIPO “D” PIJALCANTARILLAS (TIPO H-13):

Comprende este item todos los trabajos necesarios para la ejecucion del Hormigén Simple Tipo
“D”, para los elementos estructurales de las alcantarillas proyectadas y cordones protectores de
borde de pavimento a construir, segun planos del proyecto y computo métrico definitivos y
ordenes de la Inspeccion.

Las distintas alcantarillas indicadas se haran de conformidad a los planos tipo Z-269-2659-A de
esta Direccion, y a las prescripciones contenidas en el “Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales” de la DNV (Edicion 1998), en lo referido a “Hormigones de Cemento Poértland para
Obras de Arte” (Seccion H-Il), en todo aquello que no se oponga a las presentes
especificaciones.
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El hormigon a emplear sera el que corresponde a la denominacion segun CIRSOC H-13 con una
resistencia caracteristica a la rotura de 130 Kg/cm? en el ensayo a la compresién simple,
efectuada en probetas moldeadas y ensayadas a los 28 dias.

El hormigén simple tipo “E” que figura en los planos tipo mencionados de la Direccidn
Provincial de Vialidad, para cota de fundacion por debajo de 0,60 m. de la de desague, a utilizar
en el caso que la Inspeccion ordenase cimientos a mayor profundidad que la contemplada en los
cémputos del proyecto, sera remplazada por hormigén simple tipo “D” y se computara como tal.

El precio unitario del item incluye la provision y transporte de todos los materiales, mano de
obra, equipos y todo otro elemento o trabajo que sea necesario para la correcta ejecucion de los
trabajos.

Equipos

Se utilizaran los equipos mas apropiados al tipo de fundacion adoptado y a la naturaleza
del terreno donde seran ejecutados los trabajos. Dicho equipo debera ser mantenido en perfectas
condiciones de uso y funcionamiento.

Método Constructivo

1. No podrd iniciarse la construccion de cimientos si el equipamiento
necesario esta incompleto o no es compatible con la tarea a realizar, el personal
es insuficiente y si no se efectuaron las tareas de limpieza previa del terreno.

2. La Cota de Fundacion es la que resulta del replanteo de las dimensiones de
cada obra de arte a ejecutar.

3. El asiento de la fundacion debera ejecutarse sobre el terreno compacto,
libre de material suelto y deberd ser cortado en superficies planas bien
definidas.

Cuando la pendiente transversal del terreno lo aconseje, a fin de evitar excesos de
excavaciones innecesarias se ejecutara la fundacion en forma escalonada de conformidad con la
naturaleza del terreno.

4. En fundaciones sobre roca se admitira en la preparacion de las superficies
de asiento, las irregularidades propias de este tipo de suelo. Las grietas seran
rellenadas con mortero.

Condiciones para la Recepcion

Cumplidos los requisitos establecidos, se labrara un acta en que conste la cota de
fundacion y la clase de terreno.

Los trabajos a que se refiere la presente especificacion, se consideraran terminados, una
vez rellenada la excavacion que el Contratista hubiera realizado para llevar a cabo los mismos.

Conservacion

Salvo causas debidamente justificadas, se dara comienzo a la ejecucion de los cimientos
inmediatamente después de finalizados los trabajos de excavacion. De no ocurrir esto, todos los
trabajos de conservacion de las fundaciones excavadas seran a cargo del Contratista, aun en el
caso que deba excavarse por debajo de la cota de fundacion establecida para volver a lograr una
superficie de fundacién adecuada.
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MEDICIONES:

Se medira por metro ctbico (m®) de Hormigén Simple ejecutado de acuerdo a estas
especificaciones y aprobado por la Inspeccion.

Dicho precio serd la compensacion Unica y total por todos los materiales, mano de obra,
equipos, traslado de los mismos y toda otra tarea necesaria para la ejecucion de las estructuras de
hormigdn armado (Excavacion a pala manual y/o mecéanica para fundacion, hormigones para la
base de asiento de estructuras, armadura de acero, relleno de tierra en fundaciones y accesos,
juntas de dilatacion, sustentacion provisoria y desvios provisorios si fuese necesario, la provision
carga, transporte y descarga de todos los materiales necesarios para la elaboracion del hormigén
armado, compuestos de curado, por todo el equipo, herramientas, cimbras, apuntalamientos,
encofrados, puentes de servicio, elaboracion colocacion y curado del hormigdn, reparacion y
terminacion de superficies, y toda otra tarea y provision de materiales necesarios para completar
la ejecucion de los trabajos descriptos en estas especificaciones, de acuerdo con las condiciones
establecidas en ellas, en los planos y demés documentos del proyecto que no reciban pago por
otro item.

ITEM N°4.- HORMIGON ARMADO TIPO “B” PIALCANTARILLAS (TIPO H-21):

Comprende este item todos los trabajos necesarios para la ejecucion del Hormigon Armado Tipo
“B”, para los elementos estructurales de las alcantarillas proyectadas a construir, segun planos
del proyecto y computo métrico definitivos y drdenes de la Inspeccion.

La ejecucion de las alcantarillas indicadas se realizaran de conformidad a los planos tipo Z-269 -
2659- A de esta Direccion y a las prescripciones contenidas en el “Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales” de la DNV (Edicién 1998), en lo referido a “Hormigones de Cemento
Pértland para Obras de Arte” (Seccion H-11), en todo aquello que no se oponga a las presentes
especificaciones.

El hormigdn a emplear seré el que corresponde a la denominacion segin CIRSOC H-21 con una
resistencia caracteristica a la rotura de 210 Kg/cm? en el ensayo a la compresion simple,
efectuada en probetas moldeadas y ensayadas a los 28 dias.

El acero a utilizar sera de una tensién de fluencia mayor o igual a 4.200 Kg/cm?, designacion
segun CIRSOC ADN 6 ADM 42/50.

Este item incluye la provision y transporte de todos los materiales, mano de obra, equipos y todo
otro elemento 6 trabajo que fuese necesario para la correcta ejecucion de los trabajos. Asimismo
incluye el enderezamiento, doblado y empalme de las barras de acuerdo con los planos, el
alambre de atar, etc. y toda mano de obra, equipos y herramientas necesarias para la colocacion
de las armaduras.

MEDICIONES:

Se medira por metro ctbico (m®) de Hormigén Armado ejecutado de acuerdo a estas
especificaciones y aprobado por la Inspeccion. El acero a utilizar no recibird pago adicional
alguno, estando su precio incluido en el metro cubico de hormigdn armado.

Dicho precio serd la compensacion Unica y total por todos los materiales, mano de obra,
equipos, traslado de los mismos y toda otra tarea necesaria para la ejecucion de las estructuras de
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hormigon armado (Excavacion a pala manual y/o mecénica para fundacion, hormigones para la
base de asiento de estructuras, armadura de acero, relleno de tierra en fundaciones y accesos,
juntas de dilatacion, sustentacion provisoria y desvios provisorios si fuese necesario, la provision
carga, transporte y descarga de todos los materiales necesarios para la elaboracion del hormigén
armado, compuestos de curado, por todo el equipo, herramientas, cimbras, apuntalamientos,
encofrados, puentes de servicio, elaboracion colocacion y curado del hormigdn, reparacion y
terminacion de superficies, y toda otra tarea y provision de materiales necesarios para completar
la ejecucion de los trabajos descriptos en estas especificaciones, de acuerdo con

las condiciones establecidas en ellas, en los planos y demas documentos del proyecto que
no reciban pago por otro item.

ITEM N°5.- PROVISION Y COLOCACION DE GAVIONES c/GEOTEXTIL:
Comprende este item todos los trabajos necesarios para la ejecucion de los Gaviones Caja
apoyados sobre filtro geotextil, para los elementos estructurales que conforman los saltos
correctores de pendiente proyectados a construir, segin planos del proyecto y cémputo métrico
definitivos y érdenes de la Inspeccion.

PROVISION: Los gaviones son elementos de forma prismatica rectangular, con dimensiones
variables segun las necesidades del proyecto.
Sus paredes estan constituidas por una malla metélica de alambre galvanizado, tejido en forma
hexagonal. Las uniones de los hilos que forman los hexagonos seran obtenidas entrecruzandolos
por lo menos tres medios giros (a doble torsion.)
Sus medidas seran las que figuran en los planos de proyecto, con mallas formadas por hexagonos
de 6 por 8 cm. Llevaran cada 1,00 m. un diafragma colocado transversalmente, siendo la malla
de ese diafragma igual que las utilizadas en las paredes exteriores. Las caracteristicas de los
alambres son las siguientes:

didmetro = 2,4 mm.

tension de rotura media > 38 Kg./mm2. a 50 Kg./mmz2. en la red.

galvanizado: tal que el cuantitativo minimo de zinc sea de 260 gr./m2.
El tamafio del arido para el relleno de los gaviones deberé estar comprendido entre 0,15 y 0,30
m.

Geotextil: Los gaviones se asentaran sobre un filtro de membrana geotextil, la membrana
a utilizarse serd de polimero de tipo “No Tejido”. Tendrd un peso por unidad de superficie
mayor o igual a 250 gramos por metro cuadrado (gr./m2.) y un espesor igual o superior a 2,1
mm.
Esta membrana debera estar exenta de defectos como ser zonas raleadas, agujeros o acumulacion
de fibras, presentar un color uniforme sin fibras blancas o incoloras. Sus Caracteristicas
Mecanicas minimas seran: resistencias a la Traccion: (GRAB TEST) 120 Kg. en cualquier
sentido; Alargamiento Minimo: a rotura en cualquier sentido debe ser de 60% (s/ASTM D 4632);
Desgarre Trapezoidal: 45 Kg. en cualquier sentido (S/ASTM D 4533); Punzonado : 55 Kg.
(s/ASTM D 3787 con punta 0,8 cm) y Permeabilidad Normal: Minimo 0,10 cm/seg. (SYASTM D
4491).
La Contratista deberd presentar a la Inspeccidn de obra, para su aprobacion, las caracteristicas
técnicas garantizadas por el fabricante de la membrana que produce y se utilizara.
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La membrana se extendera sobre el plano de asiento, ya perfilado, nivelado y libre de malezas,
piedras, etc. en forma paralela al eje longitudinal de la obra.

Las fajas deberan ir cosidas entre si, en doble fila, entre 5 cm. y 8 cm. del borde, o solapadas 60
cm. como minimo.

Se debera tener especial cuidado en proteger la membrana de la accion de los rayos solares, tanto
en su depdsito como en el momento de su instalacion.

Para evitar posibles roturas de la misma en el momento de colocar sobre ella los gaviones o
colchonetas se aceptara el uso de una capa de arena gruesa de no mas de 0,03 m. de espesor
colocada sobre la manta.

COLOCACION: Una vez extendido en el suelo, sobre el geotextil y en el lugar de
emplazamiento, se alzan las paredes y las cabeceras, se cosen las cuatro aristas verticales en
forma continua, pasando el alambre por todos los huecos de las mallas, con doble vuelta cada dos
huecos y, empleando en esta operacion, los dos hilos de refuerzo de borde que se encuentran
juntos.

Una vez preparados, los gaviones se colocaran en el sitio que corresponde y dispuestos
segun el proyecto de la obra; bien atados entre si a lo largo de todas las aristas de contacto,
siendo hecha la costura de la misma forma que la anterior. Esta Ultima operacion es conveniente
hacerla conjunta al armado de las cajas.

LLENADO: Una vez terminada la operacion de amarre en el lugar de emplazamiento, se
proceder al llenado a mano de los mismos con material pétreo, canto rodado o piedra partida, del
tamafo especificado y aprobado por la Inspeccion. Bajo ninguna circunstancia se debe obviar la
colocacion de esta membrana, salvo que la inspeccion indique lo contrario.

La colocacion de la piedra se hard a mano y/o maquina cuidando de que no queden
espacios vacios.

Cada tercio de altura y de largo se prevé la colocacion de un tensor, ejecutado con
alambre con las mismas caracteristicas enunciadas y didmetro 3,4 mm.

Finalmente se procedera al atado de la tapa con una costura igual a las ya indicadas,
procediendo a dejarla bien tirante mediante el uso de barretas.
MEDICIONES:
Se medira por metro cubico (m3.) de gavion terminado de acuerdo con las especificaciones
precedentes. El precio del Item incluye todos los trabajos, materiales, insumos, transporte,
enseres, equipos y mano de obra necesarios para dejarlo terminado de acuerdo con su finalidad y
aprobado por la Inspeccion.

ITEM N°6.- PROVISION Y COLOCACION DE COLCHONETAS c/GEOTEXTIL:

Comprende este item todos los trabajos necesarios para la ejecucion de las Colchonetas
tipo Reno apoyados sobre filtro geotextil, para los elementos estructurales que conforman los
saltos correctores de pendiente proyectados a construir, segun planos del proyecto y computo
métrico definitivos y érdenes de la Inspeccion.

PROVISION: Las colchonetas estaran constituidas por cajas construidas con malla metalica de
alambre fuertemente galvanizado tejido en forma hexagonal a doble torsion. Sus medidas seran
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las que figuran en el plano de proyecto respectivo y tendran un espesor de 0,30 m. con mallas
formadas por hexagonos de 6 por 8 cm.
Llevaran cada metro longitudinal, un diafragma de una malla de iguales caracteristicas que las
utilizadas en las paredes y colocado transversalmente.
Las caracteristicas de los alambres de las mallas son las siguientes:
didmetro = 2,2 mm.
tension de rotura media: 38 Kg./mm2. a 50 Kg./mm2. en la red.
galvanizado: tal que el cuantitativo minimo de zinc sea de 260 gr./m2.
tolerancias: £ 2,5 % en el didmetro, equivalente a + 5 % en el peso de las colchonetas.
+2,5% en el espesor. + 3,0 % en el ancho y en el largo.
El refuerzo del borde y los tensores a ubicarse a los tercios del largo y ancho seran de alambre
galvanizado de 2,7 mm. de didmetro, con las mismas caracteristicas que el anterior.
El alambre de amarre de las colchonetas sera de alambre galvanizado de 2,2 mm. de didmetro,
con un galvanizado minimo de 240 gr./m2. de zinc y una tension de rotura media de 38
Kg./mmz2. a 50 Kg./mm2.
La granulometria del arido para el relleno de las colchonetas estara comprendida entre 0,10 my
0,15m.

Geotextil: Las colchonetas se asentardn sobre un filtro de membrana geotextil. La
membrana a utilizarse serd de polimero de tipo “No Tejido”. Tendrd un peso por unidad de
superficie mayor o igual a 250 gramos por metro cuadrado (gr./m2.) y un espesor igual o
superior a 2,1 mm.

Esta membrana debera estar exenta de defectos como ser zonas raleadas, agujeros o acumulacion
de fibras, presentar un color uniforme sin fibras blancas o incoloras. Sus Caracteristicas
Mecanicas minimas serdn: resistencias a la Traccion: (GRAB TEST) 120 Kg. en cualquier
sentido; Alargamiento Minimo: a rotura en cualquier sentido debe ser de 60% (s/ASTM D 4632);
Desgarre Trapezoidal: 45 Kg. en cualquier sentido (S/ASTM D 4533); Punzonado : 55 Kg.
(s/ASTM D 3787 con punta 0,8 cm) y Permeabilidad Normal: Minimo 0,10 cm/seg. (S’ASTM D
4491).

Cuando por razones técnicas y/o se requiera garantizar algin aspecto técnico-hidraulico-
resistente la Inspeccion podra adoptar el uso de Hormigén Simple para el fin propuesto para lo
que se remite al Item correspondiente.

COLOCACION: Una vez extendido en el lugar de emplazamiento el geotextil se procede a
extender la colchoneta y se alzan las paredes y las cabeceras, se cosen las cuatro aristas verticales
en forma continua, pasando el alambre por todos los huecos de las mallas con doble vuelta cada
dos huecos, empleando en esta operacién los dos hilos de refuerzos de borde que se encuentran
juntos.

Una vez preparadas las colchonetas se colocaran en el sitio que corresponde y dispuesto
segun el plano de proyecto de obra; bien atadas entre si a lo largo de todas las aristas en contacto,
siendo esta costura hecha de la misma forma que la anterior. Esta ultima operacion es
conveniente hacerla en forma conjunta a la de armado de las cajas.

LLENADO: Una vez terminada la operacién de amarres en el lugar de emplazamiento, se
procedera al llenado a m quina y/o a mano de las mismas con material pétreo, canto rodado o
piedra partida del tamafio indicado y acomodado a mano para evitar que queden espacios vacios.
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Finalmente se proceder al atado de la tapa con una costura igual a las ya indicadas,
procediendo a dejarla bien tirante mediante el uso de barretas.
MEDICIONES:

Se medira por metro cuadrado (m2.) de colchonetas de 0,30 m. de espesor terminado de acuerdo
con las especificaciones precedentes. El precio del Item incluye todos los trabajos, materiales,
insumos, transporte, enseres, equipos y mano de obra necesarios para dejar el Item terminado a
entera satisfaccion de la Inspeccion y de acuerdo con su finalidad

ITEM N° 7.- CAMINO CONFORMADO:

Este item comprende la realizacion de todos los trabajos necesarios para la conformacion del
terraplén del camino a conformar ubicado sobre margen derecha, los que seran compactados
hasta obtener las densidades de proyecto o las indicadas por la Inspeccion de la Obra.

Como los taludes del terraplén debera ser empastado para lograr una correcta proteccion
hidraulica se incluye también en el item el destape del préstamo que se ubicaréa preferentemente
en los terrenos de la cuneta canal ¢ construir. Este suelo de destape sera colocado en una capa de
no menos de 0,15 m. de espesor sobre el terraplén compactado, para luego ser implantada (ver
item correspondiente.)

Comprende asimismo todo el transporte del suelo necesario para la formacién de los
terraplenes y demas partes de la obra que se efectlen con suelos provenientes de préstamos
laterales. Esto significa que no se computard ni certificara distancia excedente de transporte.

Incluye también el Item el depdsito de los materiales excedentes de las excavaciones, si los
hubiere.

Ademas se incluye la conformacion, el perfilado y la conservacion de taludes y banquinas,
calzadas, cunetas, préstamos y demaés superficies, realizadas con lo resultante de la excavacion o
dejado al descubierto por la misma.

El suelo a emplear en la conformacion de terraplenes estara libre de ramas, troncos, hierbas u
otros materiales orgénicos, y su utilizacion en obra debera ser aprobada por la Inspeccion.

La construccion del terraplén se efectuard distribuyendo en capas horizontales de espesor
uniforme y no mayor de 0,30 m. Las capas cubriran el ancho total que le corresponda en el
terraplén terminado y deberan uniformarse con motoniveladora, topadora o cualquier otra
maquina apropiada.

El agua a utilizar sera distribuida mediante el empleo de equipos o camiones regadores, con
bombas centrifugas de alta presion y con distribuidores, de manera de lograr un riego parejo en
forma de lluvia fina.

Se admite como tolerancia una diferencia en exceso o en defecto con respecto a las cotas del
proyecto de rasante, soleras de cunetas o canales de desagle, alcantarillas y todo otro valor
existente en los planos una cantidad de 2 cm. Toda diferencia de cota que sobrepase esa
tolerancia deber ser corregida. Si es en defecto, antes de agregar suelo, deber escarificarse la
superficie de la capa en un espesor minimo de 10 cm. y luego volver a compactar.

Los controles de nivel, ya sea de perfil longitudinal o transversal, se realizar n antes de los
controles de densidad.

Las operaciones se realizaran antes de transcurridos los cuatro (4) djas de finalizadas las
operaciones de compactacion.

Los terraplenes se mediran en metros cubicos (m3.) de acuerdo con los perfiles transversales y
aplicando el método de la media de las areas. A este fin, cada 100 m. o0 menos, si asi lo considera
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la Inspeccion, se levantard un perfil transversal del terreno antes de comenzar la construccion
del terraplén. Terminado el mismo, o durante la construccion, si asi lo requiere la Inspeccion, se
levantaran nuevos perfiles transversales en coincidencia con los levantados anteriormente con el
fin de proceder a computar por diferencias las tareas ejecutadas.

MEDICIONES:

Se medird por metro cubico (m3.) de terraplén conformado ejecutado de acuerdo con las
especificaciones precedentes. El precio incluye todos los trabajos, insumos, transportes, enseres,
equipos, mano de obra y todo cuanto sea necesario para concluir la unidad del Item de acuerdo
con su finalidad, sin considerar la excavacion ya que esta se incluye en el Item correspondiente.

ITEM N° 8.- TERRAPLENES DE CONTENCION:

Comprende este item la realizacion de todos los trabajos necesarios para la conformacion de
los terraplenes laterales del canal ubicados sobre margen izquierda o derecha de acuerdo con los
planos y érdenes que imparta la Inspeccién.

Se procedera en un todo de acuerdo con lo especificado en la SECCION B.III. —
Terraplenes del PETG., Edicion 1998 de la D.N.V. y la SECCION B.V., Compactacion Especial,
del Pliego precedentemente citado, respetando las consideraciones que a continuacion se
detallan:

El suelo a emplear sera proveniente de extraccion lateral y/o yacimientos a proveer por el
Contratista, respetando la solera minima, maxima y las cotas de desaglie establecidas en los
planos correspondientes.

En el caso en que el suelo de extraccién lateral no alcance para la construccién de los
terraplenes a ejecutar, el Contratista debera estudiar y obtener yacimientos de suelo y realizar su
transporte, no recibiendo compensacion econdémica alguna por estas tareas, debiendo
considerarla incluida en el precio del item de la presente obra.

El suelo obtenido del destape de yacimientos o de la primer capa de extraccion lateral, se
acopiara en lugares convenientes para su posterior uso en el revestimiento de taludes.

Respecto al exceso de humedad en los suelos, a colocar en la traza de la obra, de
extraccion lateral y/o de los provenientes de préstamos, no dara motivo de reclamo alguno en
cuanto a la modificacién de los precios estipulados en el Contrato, ni en los plazos de obra.

En estas circunstancias, el Contratista debera implementar las medidas necesarias para
garantizar la continuidad de las obras, asegurando la calidad especificada para las mismas, tanto
en el tiempo como en la forma.

En tal sentido, se deberan modificar las técnicas constructivas adaptandolas a la nueva
situacion, reforzando el equipo existente o sustituyéndolo por otro méas adecuado.

Las operaciones de secado de los suelos con exceso de humedad, se deberan efectuar en
canchas ubicadas fuera de las obras en construccion y de modo que no la afecten. Los gastos que
se ocasionen como consecuencia de los trabajos citados, asi como los que eventualmente
demanden los derechos de los propietarios por la utilizacion de sus terrenos para canchas de
secado, seran por cuenta exclusiva del Contratista.
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La densidad maxima exigida para la compactacion de los suelos correspondientes al
tramo de camino en proyecto, serd del 100% de la densidad mé&xima determinada en el ensayo
Proctor, segin normas de DNV, VN-E5-93 “Compactacién de suelos”, en los 0,30 m superiores
del terraplén. Las situadas por debajo, deberan ser compactadas como minimo al 95% de la
densidad méaxima del ensayo antes especificado.

La superficie que conformara el asiento del terraplén deberd ser previamente
acondicionada, retirando todo tipo de vegetacion o material extrafio al terraplén a conformar y
convenientemente escarificado previo a la conformacion del terraplén.

Los terraplenes se mediran en metros cubicos de suelo clocado y compactado en todo de
acuerdo estas especificaciones. Cuyo volumen resultard de la medicion de los perfiles
transversales y aplicando el método de la media de las areas. A este fin, cada 100 m se trazara un
perfil transversal al terreno antes de comenzar la construccion del terraplén y después de
construido.

MEDICIONES:

Se medird por metro cubico (m3.) de terraplén de contencion terminado y ejecutado de acuerdo
con las especificaciones precedentes. El precio incluye todos los trabajos, insumos, transportes,
enseres, equipos, mano de obra y todo cuanto sea necesario para concluir la unidad del Item de
acuerdo con su finalidad, sin considerar la excavacion ya que esta se incluye en el Item
correspondiente.

El volumen de los terraplenes medidos y colocado en la forma especificada, se pagara al precio
unitario de contrato estipulado, estando incluido en su precio la provision de suelo, su transporte,
distribucién, riego de agua y/o eliminacién de exceso de humedad, compactado especial,
perfilado, compactacion especial subrasante, escarificado de la base de asiento, y toda otra tarea
necesaria a fin de conformar el perfil definitivo de obra basica, considerando las cotas y
dimensiones establecidas en los planos adjuntos al presente Pliego.

ITEM N°9.- ALAMBRADOS:
Este trabajo consiste en:

" Remocion de todos los alambrados ubicados en la zona de obra, que interfieran
con alguna de sus partes constitutivas, y el traslado de los materiales componentes dentro de la
misma zona de obra a un lugar a determinar por la Inspeccion y,

" Construccion de alambrado nuevo, de acuerdo a lo consignado en los planos, lo
que establezca la documentacion de proyecto en cada caso y lo ordenado por la Inspeccion.

También se contempla la extraccién y/o traslado de alambrados y tranqueras existentes y en
condiciones para dejar completamente terminado el Item.

Los trabajos de remocion especificados se llevaran a cabo adoptando todas las precauciones
indispensables para recuperar los materiales, sin producirles deterioros innecesarios, debiéndose
efectuar el relleno de los pozos ejecutados por el retiro de los postes y torniquetes.

Una vez retirados los alambrados seran cuidadosamente desarmados y los materiales
clasificados y ordenados. Estos materiales seran depositados, conservados y custodiados a cargo
exclusivo del Contratista hasta la recepcion provisoria de la obra, pudiendo la Inspeccion
disponer de los mismos en cualquier momento.
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El destino definitivo de los materiales estara sujeto a la determinacion de la Inspeccion.

La ejecucion de estos alambrados, denominados de “hilos” se realizard de acuerdo a lo
especificado en el plano tipo de la reparticion, respondiendo los materiales a las especificaciones
del Art. 2° del Pliego Gral. De Espec., Materiales y Trabajos, en sus incisos correspondientes.

a.- Alambres: Serdn de acero galvanizado calibre 17/15 (Paris) con una resistencia de
rotura a la traccion de 7.000 Kg/cm2. EIl galvanizado del alambre liso contendra como minimo
6,5 mg. de Zinc por cm2. de superficie y debera resisitir sin mostrar ninguna traza de cobre
metalico adherente, un minimo de dos (2) inmersiones de un minuto en una solucion de 20 % de
sulfato de cobre comercial a una temperatura de 18°C.

El alambre de plas serd galvanizado, calibre 12 % (B.W.G.) de tipo corriente en plaza. Las
pUas seran enlazadas en los dos hilos y no estaran separadas en mas de 76 mm.

Para ataduras y riendas se utilizaran alambre galvanizado blanco N° 12 (B.W.G.)

El alambre de plas y de atar contendra un galvanizado minimo de 5,5 mg. de Zinc por cm2. de
superficie y resistira dos inmersiones en las condiciones especificadas anteriormente.

Se admitira una tolerancia de + 3% en el didmetro en lo que respecta al calibre de los alambres
y del menos 5% en la resistencia minima especificada para el alambrado liso. Estas tolerancias
seran admitidas en un méximo del 25% del material provisto.

b.- Torniquetes: Para el tiro de los alambres se utilizardn torniquetes de cajon N° 3 y
dobles N° 1y 2 o torniquetes al aire N° 8 donde sea necesario.

c.- Postes de Madera: Los postes seran de quebracho colorado, tendran una circunferencia
de 0,42 m. y 2,40 m. de largo minimo. En la punta la circunferencia sera de 0,27 m. Los medios
postes reforzados seran también de quebracho colorado y tendrén una circunferencia de 0,34 m. a
0,40 m.y 2,20 m. de longitud como minimo.

Las dimensiones indicadas para la circunferencia, serdn tomadas en todos los casos a los 0,86
m. de la base.

Los postes y medios postes, varillones y varillas seran agujereados para el paso de los
alambres.

d.- Varillones y varillas: Seran de curupay. Los varillones seran de 0,05 m por 0,038 m. de
seccion y 1,40 m. de largo y las varillas de 0,038 m. por 0,038 m. de seccion y 1,20 m. de
longitud.

Los postes, medios postes, varillones y varillas seran de primera calidad y todos los materiales
deberan cumplir con las Normas IRAM correspondientes.

En los esquineros, terminales y torniqueteros intermedios por cada tiro de alambre de 300 m.
mas 0 menos, se emplearan postes enterrados como minimo un (1) metro de profundidad. En los
postes torniqueteros y terminales se colocaran torniquetes de cajon y en los intermedios
torniquetes dobles.

Todo poste terminal o esquinero, en la direccion de los alambrados se acompafiara de un
medio poste auxiliar de refuerzo, unido al poste por medio de un travesafio horizontal, el cual
sera asegurado en la parte superior de ambos, mediante caladuras adecuadas. Ademas el poste
auxiliar, se unird al poste principal con riendas de alambre retorcido de 4 hilos colocados
diagonalmente entre ellos. EI medio poste auxiliar se colocara a unos 0,80 m. del poste
torniquetero. Los medios postes reforzados iran enterrados 0,80 m. como minimo.

Las ataduras seran realizadas con alambre galvanizado N° 11 y llevardn como minimo cinco
vueltas en cada extremo.

Caracteristicas del Alambrado:
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Los postes medios irdn colocados cada 12 metros. Entre dos de ellos se colocaran cinco
varillas. Los postes torniqueteros se colocaran a una distancia no mayor de 324 metros entre si, 0
cada 27 espacios como minimo de 12 metros cada uno.

En los postes, varillas, etc., habra agujeros para el paso de los alambres, los cuales se
estiran por medio de torniquetes colocados cada tiro de alambre (300 m aproximadamente).

En los esquineros, terminales y torniqueteros intermedios por cada tiro de alambre de 300
m aproximadamente, se utilizardn postes, los que seran enterrados a 0,80 m como minimo. En
los postes esquineros se colocaran torniquetes al aire y en los postes torniqueteros intermedios,
torniquetes dobles.

Todo poste terminal o esquinero, en la direccién de los alambrados se acompafiara de un
medio poste auxiliar de refuerzo, unido al poste por medio de un travesafio horizontal, de 0,05 m
x 0,038 m de seccion y 0,80 m de largo, el cual serd asegurado en la parte superior de ambos
mediante caladuras adecuadas. Ademas, el poste auxiliar se unird al principal con riendas de
alambre galvanizada N° 11, retorcido de 4 hilos colocados diagonalmente entre ambos y en la
parte superior de los mismos. EI medio poste auxiliar se colocara a unos 0,60 m del poste
torniquetero.

Todos los postes iran enterrados a 0,80 m de profundidad como minimo.

Las ataduras llevardn como minimo, cinco vueltas en cada extremo y seran ejecutadas
con alambre galvanizado N° 11, ya especificado.

El alambre de plas va atado a todas las varillas.

La profundidad de hinca de los postes podrd ser modificada de acuerdo con las
caracteristicas del suelo de la zona, quedando a criterio de la Inspeccion. El alambrado debera
respetar la altura indicada por los planos. No se reconocera bajo ningin concepto la excavacion a
pala manual adicional que se tuviera que realizar para lograr una mayor profundidad de hinca, ni
tampoco la diferencia de costos que demande el reemplazo de postes de mayores longitudes.

MEDICIONES:

El presente Item se medira por metro lineal (m.) de alambrado removido y construido segin
estas especificaciones y aprobados por la Inspeccion, incluyéndose en el precio unitario del
mismo materiales, equipos, mano de obra y las puertas de alambrados como alambrados y todo
cuanto fuese necesario para dejar los trabajos total y correctamente terminados segun las
especificaciones detalladas y a entera satisfaccion de la Inspeccion.

Dicho precio sera compensacion total por la remocién del alambrado existente, equipos a
utilizar en dicha tarea, acopio, conservacion, vigilancia del material extraido; provision y
colocacion de todos los materiales para la construccion del nuevo alambrado, torniquetes,
apuntalamientos, desperdicios, como asi también los gastos que demande el empleo de maquinas
hoyadoras y equipos para realizar el contrafuego, mano de obra, herramientas y todo otro trabajo
necesario para la correcta ejecucion del item de acuerdo a lo especificado, planos del proyecto e
instrucciones impartidas por la Inspeccion.

ITEM N°10.- PLANOS CONFORME A OBRA:
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El Contratista debera presentar un juego completo de planos de la totalidad de la obra conforme a
como la misma ha sido ejecutada, dejando constancia de su entrega en el acto respectivo.

Los planos seran provistos de una copia en poliester y tres copias heliograficas. Asimismo se
deberéa adjuntar dos juegos de planos en archivos AutoCad version 2000 6 Ultima version en soporte
magnético o CD.

Toda otra informacion a suministrar (memorias de calculo, especificaciones, planillas de célculo,
etc.) debera ser presentada en soporte magnético o CD, en archivos tipo Word o Excel Ultima
version existente.

MEDICIONES:

Se medira en forma global de acuerdo a lo especificado en el presente item.



143

Seccién VIII. Planos

Listado de Planos del Proyecto

Lote 1 — Zona Las perdices

P1 - Ubicacion

P2 — Perfil Longitudinal — Canal Principal

P3 — Perfil Longitudinal — Canal Principal

P4 — Secciones tipo

P5 — Saltos Correctores

P6 — Alcantarilla

P7 — alambrado

Lote 2 — Zona General Deheza

P1 — Ubicacion

P2 — Perfil Longitudinal — Canal Principal

P3 — Perfil Longitudinal — Canal Principal

P4 — Perfil Longitudinal — Canal Principal

P5 — Perfil Longitudinal — Canal Principal

P6 — Perfil Longitudinal — Desague Urbano

P7 — Seccion Tipo.

P8 — Seccion Tipo.

P9 — Saltos correctores

P10 — Alcantarilla

P11 - Alambrado
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Seccidn IX. Lista de Cantidades y Actividades

Planilla de Oferta

Desighacién de las obras Unidad | Cantidad | Precio Total
Nro de prom. (%)
Item Tramo “A”: Canal Las Perdices
1 Excavacion no clasif. a maguina m® 297.132,00
2 Excavacion para fundacion de alcantarillas m? 397,72
3 Hormigén Simple Tipo D p/alcantarillas (Tipo H-13) m?® 588,83
4 Hormigén Armado Tipo B p/alcantarillas (Tipo H-21) m? 191,82
5 Prov. y colocacién de gaviones m? 14,00
6 Prov. y colocacion de colchonetas. m? 3.044,00
7 Camino conformado m3 281.067,00
8 Terraplenes de contencion m? 0,00
9 Alambrados m3 37.154,00
10 Planos Conforme a obra Gl 1,00
Designacion de las obras Unidad Cantidad Precio Total
Nro de prom. ()
Item
Tramo “B” : Canal Gral. Deheza
1 Excavacion no clasif. a maquina m’ 728.819,74
2 Excavacién para fundacién de alcantarillas m? 1.014,20
3 Hormigén Simple Tipo D p/alcantarillas (Tipo H-13) m? 1.485,00
4 Hormigén Armado Tipo B p/alcantarillas (Tipo H-21) m’ 502,00
5 Prov. y colocacion de gaviones m’ 2.156,00
6 Prov. y colocacion de colchonetas. m’ 4.950,00
7 Camino conformado m? 191.561,50
8 Terraplenes de contencion m? 1.383,81
9 Alambrados m 59.000,00
10 Planos Conforme a obra Gl 1,00
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Seccidon X. Formularios de Garantia

Se adjuntanen esta seccion modelos aceptables de formularios para la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta, la Garantia de Cumplimiento y la Garantia por Pago de Anticipo.
Los Oferentes no deberan llenar los formularios para la Garantia de Cumplimiento ni para la
Garantia de Pago de Anticipo en esta etapa de la licitacion. Solo el Oferente seleccionado
debera proporcionar estas dos garantias.
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Garantia de Mantenimiento de la Oferta (Garantia Bancaria)

[Si se ha solicitado, el Banco/Oferente completara este formulario de Garantia Bancaria segln
las instrucciones indicadas entre corchetes.]

[indicar el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]
Beneficiario: [indicar el nombre y la direccion del Contratante]
Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No. [indique el nimero]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar
los nombres legales completos de los socios] (en adelante denominado “el Oferente”) les ha
presentado su Oferta con fecha del [indicar la fecha de presentacion de la Oferta] (en adelante
denominada “la Oferta”) para la ejecucion del [indique el nombre del Contrato] en virtud del
Llamado a Licitacion No. [indique el nimero del Llamado] (“el Llamado”).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantia de Mantenimiento
debera respaldar dicha Oferta.

A solicitud del Oferente, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma 0 sumas, que no
exceda(n) un monto total de [indique la cifra en nimeros expresada en la moneda del pais del
Contratante o su equivalente en una moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la
cifra en palabras] al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompafiada
de una comunicacién escrita que declare que el Oferente esta incurriendo en violacion de sus
obligaciones contraidas bajo las condiciones de la Oferta, porque el Oferente:

(@) ha retirado su Oferta durante el periodo de validez establecido por el Oferente en el
Formulario de la Oferta; o

(b) no acepta la correccion de los errores de conformidad con las Instrucciones a los
Oferentes (en adelante “las IAO”) de los documentos de licitacion; o

(c) habiéndole notificado el Contratante de la aceptacion de su Oferta dentro del periodo
de validez de la Oferta, (i) no firma o rehusa firmar el Convenio, si asi se le solicita, 0
(if) no suministra o rehGsa suministrar la Garantia de Cumplimiento de conformidad
con las IAQ.

Esta Garantia expirara (a) si el Oferente fuera el Oferente seleccionado, cuando recibamos en
nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantia de
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Cumplimiento emitida a favor de ustedes por instrucciones del Oferente, o (b) si el Oferente no
fuera el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber
recibido nosotros una copia de su comunicacion informando al Oferente que no fue
seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho dias después de la expiracién de la Oferta.

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantia debera recibirse en esta
institucion en o antes de dicha fecha.

Esta Garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantias contra
primera solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicacion del CCl No. 458.
(ICC, por sus siglas en inglés)

[Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)]
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Garantia de Mantenimiento de la Oferta (Fianza)

[Si se ha solicitado, el Fiador/Oferente deber& completar este Formulario de Fianza de acuerdo
con las instrucciones indicadas en corchetes.]

FIANZA No. [indique el nimero de fianza]

POR ESTA FIANZA [indique el nombre del Oferente; en el caso de una APCA, enumerar los
nombres legales completos de los socios] en calidad de Contratista (en adelante “el Contratista”),
y [indique el nombre, denominacién legal y direccion de la afianzadora], autorizada para
conducir negocios en [indique el nombre del pais del Contratante], en calidad de Garante (en
adelante “el Garante”) se obligan y firmemente se comprometen con [indique el nombre del
Contratante] en calidad de Demandante (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indique
el monto en cifras expresado en la moneda del Pais del Contratante o su equivalente en una
moneda internacional de libre convertibilidad] [indique la suma en palabras], a cuyo pago en
forma legal, en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el precio de la
Garantia, nosotros, el Contratista y el Garante antemencionados nos comprometemos y
obligamos colectiva y solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesores
y cesionarios a estos términos.

CONSIDERANDO que el Contratista ha presentado al Contratante una Oferta escrita con fecha
del dia de , del 200_, para la construccidon de [indique el numero del Contrato] (en
adelante “la Oferta”).

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Contratista:

1) retira su Oferta durante el periodo de validez de la Oferta estipulado en el Formulario
de la Oferta; o

(@) no acepta la correccion de los errores del Precio de la Oferta de conformidad con la
Subcléusula 28.2 de las IAO; o

(3) si después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el Contratante
durante el periodo de validez de la misma,

(@) no firma o rehusa firmar el Formulario de Convenio, si asi se le solicita, de
conformidad con las Instrucciones a los Oferentes; o

(b) no presenta o rehlsa presentar la Garantia de Cumplimento de conformidad con lo
establecido en las Instrucciones a los Oferentes;

el Garante procedera inmediatamente a pagar al Contratante la méxima suma indicada
anteriormente al recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el Contratante
tenga que sustentar su demanda, siempre y cuando el Contratante establezca en su demanda que ésta
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es motivada por el acontecimiento de cualquiera de los eventos descritos anteriormente,
especificando cuél(es) evento(s) ocurrid / ocurrieron.

El Garante conviene, por lo tanto, en que su obligacién permanecera vigente y tendra pleno
efecto inclusive hasta la fecha 28 dias después de la expiracion de la validez de la Oferta tal
como se establece en la Llamado a Licitacion o prorrogada por el Contratante en cualquier
momento antes de esta fecha, y cuyas notificaciones de dichas extensiones al Garante se
dispensan por este instrumento.

EN FE DE LO CUAL, el Contratista y el Garante han dispuesto que se ejecuten estos
documentos con sus respectivos nombres este [indique el nimero] dia de [indique el mes] de
[indique el afio].

Contratista(s): Garante:
Sello Oficial de la Corporacion (si corresponde)

[firma(s) del (de los) representante(s) [firma(s) del (de los) representante(s)
autorizado(s) autorizado(s)
[indique el nombre y cargo en letra de [indique el nombre y cargo en letra de imprenta]

imprenta]
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Declaracion de Mantenimiento de la Oferta

[Si se solicita, el Oferente completara este Formulario de acuerdo con las instrucciones
indicadas en corchetes.]

Fecha: [indique la fecha]

Nombre del Contrato.: [indique el nombre]

No. de Identificacion del Contrato: [indique el nimero]
Llamado a Licitacion: [Indique el nimero]

A:

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

1. Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deberan estar respaldadas
por una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta.

2. Aceptamos que automaticamente seremos declarados inelegibles para participar en
cualquier licitacion de contrato con el Contratante por un periodo de [indique el nimero de mes o
afos] contado a partir de [indique la fecha] si violamos nuestra(s) obligacion(es) bajo las
condiciones de la Oferta sea porque:

(@) retirAramos nuestra Oferta durante el periodo de vigencia de la Oferta especificado
por nosotros en el Formulario de Oferta; o

(b) no aceptamos la correccién de los errores de conformidad con las Instrucciones a
los Oferentes (en adelante “las IAO”) en los Documentos de Licitacion; o

(c) si después de haber sido notificados de la aceptacion de nuestra Oferta durante el
periodo de validez de la misma, (i) no firmamos o rehusamos firmar el Convenio,
si asi se nos solicita; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantia de
Cumplimiento de conformidad con las IAO.

3. Entendemos que esta Declaracion de Mantenimiento de la Oferta expirard, si no somos el
Oferente Seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) hemos recibido
una copia de su comunicacién informando que no somos el Oferente seleccionado; o (ii) haber
transcurrido veintiocho dias después de la expiracion de nuestra Oferta.

4. Entendemos que si somos una APCA, la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta
debera estar en el nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si la APCA no ha sido legalmente
constituida en el momento de presentar la Oferta, la Declaracién de Mantenimiento de la Oferta
debera estar en nombre de todos los miembros futuros tal como se enumeran en la Carta de
Intencion mencionada en la Subclausula 16.1 de las IAQ.
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Firmada: [firma del representante autorizado]. En capacidad de [indique el cargo]
Nombre: [indique el nombre en letra de molde o mecanografiado]

Debidamente autorizado para firmar la Oferta por y en nombre de: [indique el nombre la entidad
que autoriza]

Fechada el [indique el dia] dia de [indique el mes] de [indique el afio]
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Garantia de Cumplimiento (Garantia Bancaria)

(Incondicional)

[El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantia deberd completar este formulario
segun las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta clase de
garantia.]

[Indique el Nombre del Banco, y la direccién de la sucursal que emite la garantia]
Beneficiario: [indique el nombre y la direccion del Contratante]
Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. [indique el nimero de la Garantia de
Cumplimiento]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el
Contratista”) ha celebrado el Contrato No.[indique el nimero referencial del Contrato] de fecha
[indique la fecha] con su entidad para la ejecucion de [indique el nombre del Contrato y una
breve descripcion de las Obras] en adelante “el Contrato”).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una
Garantia de Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por este medio nos
obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto
total de [indique la cifra en nimeros] [indique la cifra en palabras].® la cual sera pagada por
nosotros en los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al
recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompafiada de una comunicacion
escrita que declare que el Contratista esta incurriendo en violacion de sus obligaciones contraidas
bajo las condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar su demanda o la suma
reclamada en ese sentido.

Esta Garantia expirara no més tarde de veintiocho dias contados a partir de la fecha de la emision
del Certificado de Posesion de las Obras, calculados sobre la base de una copia de dicho
Certificado que nos seré proporcionado, o en el [indicar el dia] dia del [indicar el mes] mes del
[indicar el afio],” lo que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta
Garantia debera recibirse en esta institucion en o antes de esta fecha.

® El Garante (banco) indicara el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el Contrato
y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante.

" Indique la fecha que corresponda veintiocho dias después de la Fecha de Terminacion Prevista. EI Contratante
debera observar que en el caso de prérroga del plazo de terminacién del Contrato, el Contratante necesitara
solicitar una extension de esta Garantia al Garante. Dicha solicitud deberd ser por escrito y presentada antes de la
expiracion de la fecha establecida en la Garantia. Al preparar esta Garantia el Contratante podria considerar
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Esta Garantia esta sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantias pagaderas
contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicacion del CCI No.
458. (ICC, por sus siglas en inglés), excepto que el subparrafo (ii) del subarticulo 20 (a) estad aqui
excluido.

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco]

agregar el siguiente texto al formulario, al final del pendltimo parrafo: “El Garante conviene en una sola extensién
de esta Garantia por un plazo no superior a [seis meses]/[ un afio], en respuesta a una solicitud por escrito del
Contratante de dicha extension, la que sera presentada al Garante antes de que expire la Garantia.”
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Garantia de Cumplimiento (Fianza)

[El Garante/ Oferente seleccionado que presenta esta fianza debera completar este formulario
de acuerdo con las instrucciones indicadas en corchetes, si el Contratante solicita este tipo de
garantia]

Por esta Fianza [indique el nombre y direcciéon del Contratista] en calidad de Mandante (en
adelante “el Contratista”) y [indique el nombre, titulo legal y direccion del garante, compafia
afianzadora o aseguradora] en calidad de Garante (en adelante “el Garante”) se obligan y
firmemente se comprometen con [indique el nombre y direccion del Contratante] en calidad de
Contratante (en adelante “el Contratante”) por el monto de [indique el monto de fianza] [indique
el monto de la fianza en palabras]®, a cuyo pago en forma legal, en los tipos y proporciones de
monedas en que deba pagarse el Precio del Contrato, nosotros, el Contratista y el Garante
antemencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y solidariamente a nuestros
herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios a estos términos.

Considerando que el Contratista ha celebrado con el Contratante un Contrato con fecha® del
[indique el nimero] dias de [indique el mes] de [indique el afio] para [indique el nombre del
Contrato] de acuerdo con los documentos, planos, especificaciones y modificaciones de los mismos
que, en la medida de lo estipulado en el presente documento, constituyen por referencia parte
integrante de éste y se denominan, en adelante, el Contrato.

Por lo tanto, la Condicion de esta Obligacion es tal que si el Contratista diere pronto y fiel
cumplimiento a dicho Contrato (incluida cualquier modificacion del mismo), dicha obligacion
quedara anulada y, en caso contrario, tendra plena vigencia y efecto. En cualquier momento que el
Contratista esté en violacion del Contrato, y que el Contratante asi lo declare, cumpliendo por su
parte con las obligaciones a su cargo, el Garante podra corregir prontamente el incumplimiento o
deberéa proceder de inmediato a:

(1) llevar a término el Contrato de acuerdo con las condiciones del mismo, o

2 obtener una oferta u ofertas de Oferentes calificados y presentarla(s) al Contratante
para llevar a cabo el Contrato de acuerdo con las Condiciones del mismo y, una vez
que el Contratante y el Garante hubieran determinado cuél es el Oferente que ofrece
la oferta evaluada maés baja que se ajusta a las condiciones de la licitacion, disponer
la celebracion de un Contrato entre dicho Oferente y el Contratante. A medida que
avancen las Obras (aun cuando existiera algin incumplimiento o una serie de
incumplimientos en virtud del Contrato o los Contratos para completar las Obras de
conformidad con lo dispuesto en este parrafo), proporcionara fondos suficientes para
sufragar el costo de la terminacion de las Obras, menos el saldo del Precio del
Contrato, pero sin exceder el monto fijado en el primer parrafo de este documento,
incluidos otros costos y dafios y perjuicios por los cuales el Garante pueda ser

® El Fiador debe indicar el monto equivalente al porcentaje del precio del Contrato especificado en las CEC, expresado
en la(s) moneda(s) del Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable para el Contratante.
® Fecha de la carta de aceptacion o del Convenio.
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responsable en virtud de la presente fianza. La expresion "saldo del Precio del
Contrato" utilizada en este péarrafo significara el monto total pagadero por el
Contratante al Contratista en virtud del Contrato, menos el monto que el Contratante
hubiera pagado debidamente al Contratista, 0

(3) pagar al Contratante el monto exigido por éste para llevar a cabo el Contrato de
acuerdo con las Condiciones del mismo, hasta un total que no exceda el monto de
esta fianza.

El Garante no seré responsable por una suma mayor que la penalizacion especifica que constituye
esta fianza.

Cualquier juicio que se entable en virtud de esta fianza deberd iniciarse antes de transcurrido un afio
a partir de la fecha de emision del certificado de terminacion de las obras.

Ninguna persona o empresa del Contratante mencionado en el presente documento o sus herederos,
albaceas, administradores, sucesores y cesionarios podra tener o ejercer derecho alguno en virtud de
esta fianza.

En fe de lo cual, el Contratista ha firmado y estampado su sello en este documento, y el Garante ha
hecho estampar su sello institucional en el presente documento, debidamente atestiguado por la
firma de su representante legal, a los [indique el nimero] dias de [indique el mes] de [indique el
afo].

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)
En nombre de [nombre del Contratista] en calidad de [indicar el cargo)]

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo]
Fecha [indique la fecha]

Firmado por [indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador]
En nombre de [nombre del Fiador] en calidad de [indicar el cargo)]

En presencia de [indique el nombre y la firma del testigo]
Fecha [indique la fecha]
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Garantia Bancaria por Pago de Anticipo

[El Banco / Oferente seleccionado, que presenta esta Garantia deberd completar este
formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato
se haré un pago anticipado]

[Indique el Nombre del Banco, y la direccién de la sucursal que emite la garantia]
Beneficiario: [Nombre y direccion del Contratante]

Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [indique el nimero]

Se nos ha informado que [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha
celebrado con ustedes el contrato No. [numero de referencia del contrato] de fecha [indique la
fecha del contrato], para la ejecucion de [indique el nombre del contrato y una breve descripcion
de las Obras] (en adelante denominado “el Contrato”).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dara al Contratista
un anticipo contra una garantia por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a
continuacion.

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no
excedan en total [indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras]™ contra el recibo de su primera
solicitud por escrito, declarando que el Contratista esta en violacion de sus obligaciones en virtud
del Contrato, porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines a los
estipulados para la ejecucion de las Obras.

Como condicion para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantia, el referido pago
mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta nimero [indique
namero] en el [indique el nombre y direccién del banco].

El monto mé&ximo de esta garantia se reducira progresivamente a medida que el monto del
anticipo es reembolsado por el Contratista segun se indique en las copias de los estados de cuenta
de pago periddicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantia expirara, a méas
tardar, al recibo en nuestra institucion de una copia del Certificado de Pago Interino indicando
que el ochenta (80) por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado para pago, o en el
[indique el nmero] dia del [indique el mes] de [indique el afio]", lo que ocurra primero. Por lo

10 El Garante debera indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto , y denominada en cualquiera de

las monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al
Comprador.

Indicar la fecha prevista de expiracion del Plazo de Cumplimiento. EI Contratante deber& advertir que en caso de una
prérroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendra que solicitar al Garante una extensién de esta

11
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tanto, cualquier demanda de pago bajo esta garantia deberd recibirse en esta oficina en o antes de
esta fecha.

Esta garantia esta sujeta a los Reglas Uniformes de la CClI relativas a las garantias pagaderas
contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicacién No. 458.

[firma(s) de los representante(s) autorizado(s) del Banco]

Garantia. Al preparar esta Garantia el Contrante pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final
del penultimo parrafo: “Nosotros convenimos en una sola extensién de esta Garantia por un plazo no superior a [seis
meses] [ un afio], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extension, la que nos sera presentada
antes de que expire la Garantia.”
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Se agrega el siguiente formulario:

Formulario de Garantia de la Oferta (Pdliza de Seguro de Caucion)

POLIZA N [indicar el nimero]
CONDICIONES PARTICULARES
Esta Compafiia [indicar el nombre de la Compafia Aseguradora], EL ASEGURADOR, con
domicilio en [indicar el domicilio], en su carécter de fiador solidario, con renuncia a los
beneficios de excusion y division y con arreglo a las Condiciones Generales*? que forman parte
de esta pdliza y a las Particulares que seguidamente se detallan, asegura a: [indicar el Nombre
del Comprador], EL ASEGURADO, con domicilio en [indicar el Domicilio del Comprador] el
pago de hasta la suma de [indicar la moneda y el monto] que resulte adeudarle [indicar el
nombre del Licitante] EL TOMADOR, con domicilio en [indicar el domicilio del Licitante] por
afectacion de la garantia que de acuerdo a la ley, las bases de licitacion y el contrato, en su caso,
estd obligado a constituir segun el objeto que se indica en las Condiciones Generales integrantes
de esta pdliza.
OBJETO DE LA LICITACION
Licitacion [indicar nombre y nimero del Llamado a Licitacion]
Contrato [indicar nombre y nimero del Contrato]
Préstamo/Credito N°: [indicar: numero del préstamo o crédito]

El presente seguro regira desde la 0 hora del dia [indicar la fecha de la oferta] hasta la extincién
de las obligaciones del TOMADOR cuyo cumplimiento cubre.

Las clausulas y anexos que seguidamente se detallan, firmadas y adheridas a las Condiciones
Particulares, forman parte integrante de la presente poliza.

A los fines que hubiere lugar, EL ASEGURADOR, fija domicilio en: [indicar el domicilio]
Fecha: [indicar fecha de emision de la poliza]

Por y en nombre de la Compafiia Aseguradora:

(Firma) (Firma)
(Nombre y cargo) (Nombre y cargo)
Fecha:

en calidad de: [indicar: cargo u otra designacion apropiada]

Sello de la Compafiia Aseguradora

12 Debera adjuntarse la transcripcion de las condiciones generales tipo aplicables a las pélizas de seguro de caucion.
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“Esta poliza ha sido aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nacion (Resolucion N°
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Llamado a Licitacion
REPUBLICA ARGENTINA
PROVINCIA DE CORDOBA

PROGRAMA DE SERVICIOS AGRICOLAS PROVINCIALES (PROSAP)

Proyecto: CONSERVACION DE SUELOS Y MANEJOS DE LOS
ESCURRIMIENTOS HIDRICOS EN AREAS SELECCIONADAS DE LA
REGION PEDEMONTANA.

Convenio de Préstamo 899/0C-AR?2.
LPI N° BD-CDP-D0O-013-0-01/10

1. Este llamado a licitacion se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones
que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, edicion No. 744 del
16/02/2009.

2. La Republica Argentina ha recibido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para
financiar parcialmente el costo del Proyecto: Conservacion De Suelos y Manejos De Los
Escurrimientos Hidricos En Areas Seleccionadas De La Region Pedemontana, con un
Presupuesto Oficial Global Estimado de la obra que asciende a las suma de: $ 21.351.683,69
(Pesos Veintiun millones trescientos cincuenta y un mil seiscientos ochenta y tres con
69/100).Compuesto por:

Lote N°1: Sistematizacion cuenca arroyo Tegua canal zona Las Perdices: de $ 7.480.588,05
(Pesos Siete millones cuatrocientos ochenta mil quinientos ochenta y ocho con 05/100).

Lote N°2: Sistematizacion cuenca arroyo Carnerillo canales zona Gral. Deheza: $13.871.095,64
(Pesos Trece millones ochocientos setenta y un mil noventa cinco con 64/100), y se propone
utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato Préstamo
899/0C-AR2.

3. La Agencia Cordoba Inversién y Financiamiento (ACIF) invita a los oferentes elegibles a
presentar ofertas selladas para la contratacion de Obras que consisten en la rehabilitacion del
sistema de canales de desague existente, incluyendo la construccion de saltos y obras de arte, el
mejoramiento de los caminos paralelos y el corrimiento de alambrados. Seran divididas en dos
Contratos o Lotes, abarcando cada uno lo siguiente:

Lote 1: Sistematizacion cuenca arroyo Tegua canal zona Las Perdices: Ejecucion de un
canal en tierra de seccion trapecial, de una longitud de 19.600 m. El volumen de excavacion es
del orden de los 570.000 m®, y se incluyen unos 3.500 m* de gaviones y colchonetas para la
ejecucion de saltos correctores de pendiente y obras de arte.

Lote 2: Sistematizacion cuenca arroyo Carnerillo canales zona Gral. Deheza.: Ejecucion de
tres canales en tierra de seccion trapecial, con una longitud total de 38.000 m. El volumen de
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excavacion es del orden de los 880.000 m®, y se incluyen unos 13.000 m® de gaviones y
colchonetas para la ejecucion de saltos correctores de pendiente y obras de arte. El periodo de
entrega/construccion es del8 meses.

Los oferentes podran cotizar uno, cualquiera o ambos lotes.

4. La licitacion se efectuara conforme a los procedimientos de Licitacion Publica
Internacional (LPI) establecidos en la publicacion del Banco Interamericano de Desarrollo
titulada Politicas para la Adquisicion de Obras y Bienes financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), y estd abierta a todos los Oferentes de paises elegibles,
segun se definen en los Documentos de Licitacion.

5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podran obtener informacion adicional en:
La Agencia Cdrdoba de Inversion y Financiamiento (ACIF), en la direccion que se indica al
final, o mediante correo electronico: www.epda.prosap@cba.gov.ar y revisar los documentos de
licitacion en la direccion indicada al final de este Llamado en el horario de 9:00 a 18:00 Hs o en
las paginas WEB www.prosap.gov.ar, www.argentinacompra.gov.ar y www.cba.gov.ar.

6. Los requisitos de calificacion incluyen
Informacion legal;

v Copias del contrato social de la Empresa y acta de designacion de autoridades. La
duracion de la sociedad deberd alcanzar hasta el término del periodo de
responsabilidad por defectos (plazo de garantia y conservacion) de la obra o un
minimo de veinticuatro (24) meses desde la fecha de apertura de la licitacion.

Volumen de Facturacion Anual (VAN)

v El valor monetario de las obras civiles realizado por el Oferente en cada uno de los
altimos cinco (5) afios, Osea el oferente debera poseer por lo menos una (1) facturacion
promedio anual de para el Lote N°1: $ 9.974.118,25 (nueve millones novecientos
setenta y cuatro mil ciento dieciocho con 25/100); y para el Lote N° 2: $ 18.494.794,19
(dieciocho millones cuatrocientos noventa ycuatro mil setecientos noventa y cuatro
con19/100) por construccion de obras.

Volumen Anual Disponible (VAD):

v La mejor facturacion o certificacion en obras de construccion ejecutadas en (12) doce
meses consecutivos, dentro de los ultimos cinco (5) afios. El oferente debera poseer
por lo menos un valor anual disponible de: para el Lote N°1 $ 4.987.059,13 (cuatro
millones novecientos ochenta y siete mil cincuenta y nueve con 13/100), para el Lote
N° 2: $9.247.397,09 (nueve millones doscientos cuarenta y siete mil trescientos
noventa y siete con 09/100).

No se otorgara un Margen de Preferencia a contratistas o0 APCAs nacionales.

7. Los Oferentes interesados podran comprar un juego completo de los Documentos de
Licitacion en idioma espafiol (castellano), mediante presentacion de una solicitud por escrito a la
direccion indicada al final de este Llamado en el horario de 09:00 a 18:00 Hs, y contra el pago
de una suma no reembolsable de pesos ochocientos ($800). Esta suma podra pagarse mediante
depdsito directo a la cuenta 3252/8-Sucursal Catedral del Banco de la Provincia de Cérdoba-
CBU: 0200900501000000325283 CUIT: 30- 70814945-0. EI documento sera enviado por correo
normal o por mensajero.
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8. Las ofertas deberan hacerse llegar a la direccion indicada abajo a més tardar a las 11:00
Hs del dia 20 de Diciembre de 2010. Ofertas electronicas no serdn permitidas. Las ofertas que se
reciban fuera del plazo serdn rechazadas. Las ofertas se abriran fisicamente en presencia de los
representantes de los Oferentes que deseen asistir en persona, en la direccion indicada al final de
este Llamado, a las 11:30 Horas, del dia 20 de Diciembre de 2010.

9. Todas las ofertas deberén estar acompariadas de una Garantia de Mantenimiento de la
Oferta, por el monto de de: Lote 1: Sistematizacion cuenca arroyo Tegua canal zona Las
Perdices: $74.800 (pesos setenta y cuatro mil ochocientos), Lote 2: Sistematizacion cuenca arroyo
Carnerillo canales zona Gral. Deheza.: $ 138.700 (pesos ciento treinta y ocho mil setescientos) en
moneda nacional o el equivalente en una moneda de libre convertibilidad. Los oferentes que
coticen ambos lotes deberan presentar una Garantia de Mantenimiento de Oferta por un monto
igual al de la suma de los montos de garantia establecido para cada lote.

10. Las direcciones referidas arriba es son: Agencia Cordoba de Inversion y Financiamiento
(ACIF), con domicilio en Rivera Indarte 33, Mesa de Entrada, Planta Baja, de la Ciudad de
Cordoba CP: X5000 JAA, Republica Argentina, TEL: 0054-0351-4268600, int 305/301.



